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Smlouva o dílo č. 1618 

na provedení stavby dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

I. 

Smluvní strany 

1) Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Právní forma zadavatele: veřejná výzkumná instituce (č. 341/2005 Sb.) 

Sídlo zadavatele: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

IČ: 68081758 

DIČ: CZ68581758 

Statutární zástupce zadavatele: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel 

Kontaktní osoby zadavatele: XXXXXX 

 XXXXXX 

 XXXXXX 

dále jen „objednatel“ 

 

1) Identifikační údaje zhotovitele 

Název zhotovitele:    RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 

Právní forma zhotovitele:   společnost s ručením omezeným 

Sídlo zhotovitele:    Polní 4057/27, 695 01 Hodonín 

IČ:      46992707 

DIČ:      CZ46992707 

Statutární zástupce zhotovitele:  Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel společnosti 

Kontaktní osoby zhotovitele:   XXXXXX 

      XXXXXX 
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dále jen „zhotovitel“ 

II. 

Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit na svůj náklad a předat objednateli kompletní dodávku stavby:  

 

„Rekonstrukce úpravny vody Archeopark Mikulčice III“ 

 

v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy Zhotovitel je povinen 

při provedení předmětu díla dodržet projekt  vyhotovený projekční kanceláří MS architekti, 

s.r.o., dodržet všechny podmínky stavebního povolení XXXXXX Zhotovitel prohlašuje, že se 

před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s 

projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a 

prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby 

předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a uživatelný, a přebírá nebezpečí změny 

okolností ovlivňujících realizaci díla. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně 

funkčního, kompletního a uživatelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této 

smlouvy. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm a riziky na něm 

a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny. 

 

Místo plnění: XXXXXX 

 

III. 

Doba plnění 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Předání staveniště do:31. 8. 2016   

Zahájení stavebních prací: 1. 9. 2016 

Ukončení a předání díla k užívání: 30. 11. 2016  
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 K prodloužení termínu dojde v případě že:  

a) nebude dodržen termín předání staveniště 

b) objednatel přeruší práce zhotovitele z důvodů na straně objednatele, nebo nastanou-li jiné 

nepředvídatelné vlivy (vyšší moc) 

c) nedodržení termínu splatnosti faktur je důvodem k pozastavení stavebních prací a 

následnému prodloužení termínu dokončení díla. 

 Zhotovitel se zavazuje, že před počátkem vlastní realizace rekonstrukce předloží 

Objednavateli podrobný harmonogram prací a to nejpozději 7 dní před začátkem prací. 

Případné změny v harmonogramu je Zhotovitel povinen hlásit Objednavateli předem. 

 

IV. 

Cena díla 

 

Cena bez DPH                                                                                                 2 260 840,- Kč 

DPH 21                                                                                                               474 776,- Kč 

Cena včetně DPH                                                                                           2 735 616,- Kč 

  

 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků odpovídající podmínkám 

této smlouvy převezme a zaplatí za jeho zhotovení sjednanou cenu. Dále prohlašuje, že má 

k dispozici finanční prostředky na úhradu tohoto díla. 

 

V. 

Platební a fakturační podmínky 

 

1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně se splatností faktur 30 dnů ode dne jejich 

vystavení na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle soupisů skutečně 

provedených prací. Soupisy budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele a 

hrazeny do maximální výše 90 % smluvní ceny. Podkladem pro kontrolu skutečného 
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provedení prací a dodávek bude zhotovitelem předaný položkový rozpočet se soupisem 

provedených prací. 

2. Po předání díla bez vad a nedodělků objednateli, bude zhotovitelem vystavena konečná 

faktura za dílo včetně DPH s odpočtem dílčích faktur.  

3. Objednatel je oprávněn do předání díla bez vad a nedodělků zadržet 10% z ceny díla vč. 

DPH jako pozastávku. Pro zřízení uvedené pozastávky je objednatel oprávněn dílčí 

platební doklady vystavené zhotovitelem hradit jen do té doby, než součet zaplacených 

částek faktur dosáhne 90% ceny díla a pozastaví platbu zbývajících 10% ceny díla. 

4. Zbývající část tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po předání 

a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že 

se na díle vyskytnou vady nebo nedodělky uhradí objednatel zbývající část ceny do 14 dnů 

po odstranění posledního z nich.  

 

Majetkové sankce 

 

 Sankce na neplnění dohodnutých termínů 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 

Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 

třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

 

1. Pokud zhotovitel nenastoupí do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
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2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 500,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

 

1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 500,- Kč za každou reklamovanou 

vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u které je v prodlení 

a za každý den prodlení. 

3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

4.  

Sankce za nevyklizení staveniště 

1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 2 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 
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VII. 

Základní vztahy objednatele a zhotovitele 

 

Staveniště 

 

1.  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 

pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2.  Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stanoveném termínu a to ve stavu, který je 

podle projektové dokumentace způsobilý k řádnému provádění sjednaných prací. 

Objednatel umožní zhotoviteli za obvyklou úhradu odběr elektrické energie a vody 

z rozvodů v objektu. 

3.  Objednatel poskytne zhotoviteli vhodné prostory pro zařízení staveniště. Při předání 

staveniště budou upřesněny konkrétní prostory pro zařízení staveniště a stanoveny hranice 

staveniště. 

4.  Obstarání záboru prostranství v areálu, povolení k dopravě materiálu, zajištění 

meziskládky stavebního materiálu a dalších potřebných opatření nutných k provádění prací 

zajistí Zhotovitel.  

5.  Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů jej předá objednateli. 

6.  Po uplynutí lhůty podle bodu 5 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, 

popř. materiály potřebné k odstranění vad vytčených objednatelem. Po odstranění vad, 

popř. nedodělků, je zhotovitel povinen staveniště předat objednateli ve stavu 

odpovídajícím původním úpravám, pokud se nedohodnou jinak. 

7.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

8.  Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.  Zhotovitel zřídí v areálu staveniště vlastní staveništní buňku a skladovací prostory pro 

potřeby stavby. 
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10.  Zhotovitel se zavazuje, že svým působením neomezí chod Slovanského hradiště 

v Mikulčicicích, které spravuje Masarykovo muzeum v Hodoníně. V případě, že není jiná 

možnost, učiní tak na nezbytně nutnou dobu. V případě nezbytné nutnosti odstávky je 

Zhotovitel povinen informovat vedoucího pracovníka XXXXXX Slovanského hradiště 

v Mikulčicích a to minimálně 3 až 5 dnů před plánovanou odstávkou. 

 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel vede od prvého dne od předání staveniště až do odstranění vad prací stavební 

deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.  

2. Do deníku se denně zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 

popis prováděných prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, údaje důležité 

pro posouzení kvality prací a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.  

3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a nejméně jednou za 7 dny k zápisům 

připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník 

na stavbě trvale přístupný.  

4.  Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění všech vad a nedodělků. 

 

Provádění díla 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo upravit předmět smlouvy i v průběhu realizace díla, 

případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel 

je povinen objednatelem požadované změny akceptovat. Dojde-li v průběhu výstavby 

díla ke změnám, doplňkům nebo k rozšíření předmětu této smlouvy z důvodu 

dodatečného požadavku objednatele, jejichž případnou realizací se zvýší nebo sníží cena, 

provede zhotovitel práce související s těmito změnami jen v případě, že jejich věcný a 

finanční rozsah bude před vlastní realizací vzájemně odsouhlasen ve stavebním deníku a 

potvrzen v dodatku ke smlouvě. Strany se zavazují smluvní dodatek uzavřít nejpozději do 

pěti dnů od data vzájemně odsouhlasené změny předmětu smlouvy.  
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2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným předáním objednateli 

v dohodnutém rozsahu a termínu. Předání a převzetí se sepíše ve formě zápisu 

podepsaném smluvními stranami. Termín předání a převzetí musí být objednateli sdělen 

minimálně 3 dny před tímto termínem. Objednatel převezme provedené dílo bez vad a 

nedodělků po jeho dokončení formou zápisu v místě zhotovení díla.  

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 

zhotovitel povinen to bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout mu 

změny. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.  

4. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, které podle smlouvy mají být 

další stavební činností zhotovitele zakryty, vyzvat nejpozději 2 dny předem objednatele 

k prohlídce prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, hradí 

mimo smluvní cenu náklady na pozdější odkrytí a nového zakrytí prací. Pokud zhotovitel 

nevyzve k prohlídce skrytých věcí, je povinen provést odkrytí do původního stavu na své 

vlastní náklady.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze hmot, materiálů a výrobků opatřené atestem 

úředně autorizovaného zkušebního úřadu.  

6. Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen 

neoprávněnými zásahy třetích osob.  

7. Veškerý vybouraný materiál vyveze zhotovitel na skládku, případně dle dispozic 

objednatele. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osobu bez 

písemného souhlasu objednatele. Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části třetí 

osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
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6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku, jako by je prováděl sám. 

7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 

pravidelných poradách (kontrolní dny), které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, 

nejméně však 1x za kalendářní měsíc. Objednatel může rozhodnout o častějším konání 

těchto porad. 

 

Vlastnická práva 

 

Vlastníkem nemovitosti, na níž se zhotovuje dílo, je od počátku Objednatel. Stavební 

materiál a jednotlivá instalovaná zařízení se stanou součástí nemovitosti Objednatele 

v okamžiku, kdy budou jakkoliv spojeny se stavbou. Vlastnické právo k dílu, jeho části 

přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem zabudování, zaplacením Zhotoviteli či 

předáním a převzetím díla, jeho části. 

 

Nositelství nebezpečí vzniku škod 

 

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na objektech 

nebo třetím osobám, a to z důvodu nedodržení realizační dokumentace stavby, 

opomenutí, nedbalosti a neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo 

platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních nákladů. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je 

zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na 

požádání předložit objednateli. 

Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu v důsledku svého jednání na škody 

způsobené výkonem činnosti. Pojistná smlouva č. XXXXXX 

  

Právo objednatel 
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1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou 

stavbu financování. Odstoupení nezakládá pro uchazeče právo na náhradu škody a 

ušlého zisku.  

2. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) bez 

nároku na náhradu škody a ušlého zisku a právo dočasného pozastavení prováděných 

prací. Současně však musí být uvedeny podmínky pro změnu termínu dokončení a nová 

cena díla.  

 

VIII. 

Vyšší moc 

 

1.  Jestliže zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle smlouvy v důsledku vyšší moci, 

je povinen oznámit tuto skutečnost vč. uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se 

následně dohodnou na změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, mají strany právo odstoupit od smlouvy.  Účinnost odstoupení nastává 

v tomto případě dnem doručení oznámení.  

2.  Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se zejména o následující události: 

válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, bouře, 

povodeň, oheň či jiná živelná přírodní katastrofa. 

 

 

 

 

IX. 

Záruka za jakost díla 

 

Odpovědnost za vady díla 
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1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 

2. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Na dodávku strojů a výrobků, které mají 

vlastní záruční dobu, poskytne zhotovitel záruku odpovídající záručním lhůtám 

poddodavatele a výrobců, což bude dokladováno záručním listem. 

3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle 

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno jak se projevují. Dále 

v reklamaci Objednatel navrhne, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

 

Podmínky odstranění reklamovaných vad 

 

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 - ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, při uznání reklamace 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode 

dne obdržení reklamace. 

2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení 

reklamace (oznámení). 
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4. Lhůtu pro odstraňování reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že uznaná reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, nebo že se 

nejedná o havárii tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni 

nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel 

apod. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 

v souvislosti s odstraněním vady vniklé náklady. 

6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

7. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

 

X 

Jiná ujednání 

 

1. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu provádění díla, omezit předmět 

díla nebo jej rozšířit o více práce či méně práce, tj. práce, jejichž provedení nevyplývá 

z předané realizační dokumentace, nebo rozhodnout o změnách oproti této dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje tyto změny akceptovat a provést. 

2. Práce a dodávky, které mění nebo převyšují sjednaný předmět, budou věcně a cenově 

specifikovány nabídkovým rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho 

zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši, jak jsou uvedeny v jeho cenové 

nabídce, která je součástí této smlouvy. U prací a dodávek, které nebude možno takto 

ocenit, budou použity ceny uvedené v ceníku RTS platné v dané době. O takto určenou 

cenu bude zvýšena cena díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že pokládají porušení smluvních povinností uvedených 

v následujících částech smlouvy za porušení podstatné: 

 

 čl. II. - změna rozsahu oproti projektu, nedojde-li k dohodě o úpravě smlouvy o dílo 

 čl. III. - nedodržení sjednaných termínů 

 čl. IV. - překročení sjednané ceny bez písemného souhlasu objednatele 

 čl. V. - pozdní splatnost faktur 

 

 

XI. 

Zvláštní ujednání 

 

Jakost dodávek a prací, pokud projektová dokumentace nebo smlouva výslovně nestanoví 

jinak, bude odpovídat českým technickým normám platným v  České republice. Materiály 

pro zhotovení díla, pokud projektová dokumentace nebo smlouva nestanoví jinak, budou 

odpovídat standardu stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1.  Tato smlouva obsahuje 15 stran, je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, 

z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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2.  Ve věcech neupravených touhle smlouvou se smluvní vztah řídí českým právním řádem, 

zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 183/2006 Sb., 

stavebním zákonem.   

3.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran a vkladem do registru smluv,  

4.  Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. 

I. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

5.  Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 

vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou – li 

spory o výkladu smlouvy, či jejich jednotlivých bodů, předloží Objednatel tento rozpor 

Zhotoviteli. Zhotovitel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho 

týdne se zavazuje odpovědět Objednateli.  

6.  K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány, nebo osoby 

zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani 

takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit 

k rozhodnutí soudu.  

7.  Zhotovitel není v žádném případě oprávněn podstoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

8.  Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem 

svěřeny, nezpřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely než 

pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu strany druhé 

nepřevede smlouvu na třetí osobu.  

9.  Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni podle stanov společenské 

smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu tuto smlouvu podepsat, na 

základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně 

nevýhodných podmínek, k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby. 

10. Obě strany souhlasí s vložením této smlouvy a metadat do registru smluv dle zákona 

340/2015 Sb., předpisů upravující svobodný přístup k informacím a interních směrnic 

Objednavatele. Objednavatel se zavazuje vložit smlouvu bez zbytečného odkladu a 

Zhotovitel s tím souhlasí.  
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11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy včetně příloh. 

 

V Brně dne:……………. V Hodoníně dne 13.07.2016 

 

 

 

……………………………………… 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i 

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel 

 

 

 

………………………………………. 

RENOVA stavební a obchodní spol. s r.o. 

Ing. Bohumír Janeček, CSc., jednatel 

 

 

Přílohy:  

Položkový rozpočet stavby 

 

 


