

# SMLOUVA O DÍLO H1/2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

### „Obnova krytu komunikace od Kaple sv. Kříže k lesnímu hřbitovu“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Vladislav Mertlík  
Sídlo: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky  
Adresa pro doručování: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky  
IČO: 16272781  
DIČ: CZ6602020700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB a.s., Náchod  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **16.03.2020**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Obnova krytu komunikace od Kaple sv. Kříže k lesnímu hřbitovu“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění jsou: **Oprava komunikace, která spočívá z odstranění asfaltového krytu komunikace a podkladu komunikace z kameniva drceného, položení geotextilie, provedení podkladu ze štěrkodrtě, zhotovení obrub z dlažebních kostek do lože z betonu, položení asfaltového betonu, přeložení části velkoformátové betonové dlažby u rozptylové loučky, přesun hmot a přesun sutě.**

**Oprava dešťové kanalizace a vybudování nové kanalizace, která spočívá z bourání betonové šachty, hloubení rýh, usazení revizních šachet a čistících šachet vč. poklopů, vybudování lože pod potrubí z kameniva těženého, montáž trativodu z drenářních trubek, montáž tvarovek, montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC, provedení tlakových zkoušek, zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním, obsypání potrubí strojně, provedení podkladu ze štěrkopísku, přesun a uložení sypaniny na skládku.**

**Vše dle PD z února 2020 od spol. TENET.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

### **III. DOBA PLNĚNÍ**

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **24.03.2020**

termín dokončení: **31.08.2020**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 965 846 Kč**
- DPH: **412 828 Kč**
- Cena vč. DPH: **2 378 674 Kč**

slovy: dvamilionytřístasedmdesátosmtisícšestsetšedesátčtyři korun českých

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

## VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **24.03.2020**. O dobu prodloužení objednávky se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis si každá ze smluvních stran přiloží ke své smlouvě o dílo. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat pořádek a klid na hřbitově a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se přípouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VII.11. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s vedením správy hřbitova (p. Motyčková – tel. XXXXXXXX).

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelům způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo

mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeního oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 23.03.2020

V Trutnově dne: 23.03.2020

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Vladislav Mertlík



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet137  
Stavba: Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

KSO:  
Místo: Trutnov

CC-CZ:  
Datum: 16.03.2020

Zadavatel:  
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

IČ: 16272781  
DIČ: CZ6602020700

Projektant:  
Tenet spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ing. V. Švehla

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 965 846,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 965 846,00	412 828,00
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **2 378 674,00**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet137

**Stavba:** Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Místo: Trutnov

Datum: 16.03.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>1 965 846,00</b>	<b>2 378 674,00</b>
1	Oprava komunikace	XXXXXXX	XXXXXXX
2	Dešťová kanalizace nová a oprava	XXXXXXX	XXXXXXX
3	Vedlejší náklady	XXXXXXX	XXXXXXX

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt:

**1 - Oprava komunikace**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 16.03.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

XXXXXXXXXX

DPH základní snížená	Základ daně XXXXXXXXXX 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně XXXXXXXXXX 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**v CZK**

XXXXXXXXXXXX

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt: **1 - Oprava komunikace**

Místo: Trutnov  
Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov  
Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

Datum: 16.03.2020  
Projektant: Tenet spol. s r.o.  
Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>XXXXXXXXXX</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXXXXXX
1 - Zemní práce	XXXXXXXXXX
5 - Komunikace pozemní	XXXXXXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt:

**1 - Oprava komunikace**

Místo: Trutnov

Datum: 16.03.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							XXXXXXXXXX	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					XXXXXXXXXX	
D	1	Zemní práce					XXXXXXXXXX	
1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		794,5		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		213,8*0,41		XXXXX			
	VV	fig1	Mezisoučet		XXXXX			
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		794,5*0,31		XXXXX			
	VV	fig2	Mezisoučet		XXXXX			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		fig1		XXXXX			
	VV		fig2		XXXXX			
	VV		Mezisoučet		XXXXX			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		fig1		XXXXX			
	VV		fig2		XXXXX			
	VV		Mezisoučet		XXXXX			
6	K	1712012111	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - bez poplatku, zajistí investor	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	
	VV		fig1*1,800		XXXXX			
	VV		fig2*1,800		XXXXX			
	VV		Mezisoučet		XXXXX			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		32,5*0,20		XXXXX			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		32,5*0,20		XXXXX			
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		1003,2		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
D	5	Komunikace pozemní					XXXXXXXX	
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		838,6		XXXXX			
	VV		"vrchní vrstva"		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		1003,2		XXXXX			
	VV		"spodní vrstva"		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
12	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		838,6		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
13	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		32,5*0,20		XXXXX			
14	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		838,6		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
15	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,0		XXXXX			
	VV		"předláždění"		XXXXX			
16	M	592456011	dlažba desková betonová přírodní - použitá	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	
	VV		14,0		XXXXX			
	VV		"předláždění"		XXXXX			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					XXXXXXXX	
17	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		93,6/0,2		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
29	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		93,6/2		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		93,6/0,2		XXXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
30	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	VV		93,6/2		XXXXX			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			93,6/0,2*0,20*0,15		XXXXX			
			Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			1003,2		XXXXX			
			Mezisoučet "dle CAD"		XXXXX			
23	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			3,5		XXXXX			
	D	997	Přesun sutě				XXXXXXX	
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			174,79*10 Přepočtené koeficientem množství		XXXXX			
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
27	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXXXX	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXX	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt:

**2 - Dešťová kanalizace nová a oprava**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 16.03.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**XXXXXXXXXX**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXXX	21,00%	XXXXXXX
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**XXXXXXXXXX**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt: **2 - Dešťová kanalizace nová a oprava**

Místo: Trutnov

Datum: 16.03.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

XXXXXXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXX

1 - Zemní práce

XXXXXX

2 - Zakládání

XXXXXX

4 - Vodorovné konstrukce

XXXXXX

8 - Trubní vedení

XXXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXXX



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt:

## 2 - Dešťová kanalizace nová a oprava

Místo: Trutnov

Datum: 16.03.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXXX

D 1 Zemní práce

XXXXXXXXXX

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (6,5+36,5+36,5+35,0+35,0+23,0+15,0+37,0+21,0)*0,6*(1,6-0,6) "Š1 - Š9" (5,0+4,0+5,0)*0,6*(1,6-0,6) "přípojky pump" Mezisoučet	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 fig1	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 fig1	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky fig1	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - bez poplatku, zajišť investor fig1*1,800	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním fig1-(fig2+fig3)	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
7	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22 (fig1-(fig2+fig3))*1,900	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m (6,5+36,5+36,5+35,0+35,0+23,0+15,0+37,0+21,0)*0,6*0,6 "Š1 - Š9" (5,0+4,0+5,0)*0,6*0,4 "přípojky pump" Mezisoučet	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
9	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16 fig2*1,900	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
10	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (6,5+36,5+36,5+35,0+35,0+23,0+15,0+37,0+21,0) "Š1 - Š9" (5,0+4,0+5,0) "přípojky pump" Mezisoučet	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného (6,5+36,5+36,5+35,0+35,0+23,0+15,0+37,0+21,0)*0,6*0,1 "Š1 - Š9" (5,0+4,0+5,0)*0,6*0,1 "přípojky pump" Mezisoučet	m3	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
12	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 (5,0+4,0+5,0) "přípojky pump" Mezisoučet	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
13	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 250 (6,5+36,5+36,5+35,0+35,0+23,0+15,0) "Š1 - Š6,9" Mezisoučet	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
14	K	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315 37,0+21,0 "Š7,8"	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
15	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100 3	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
16	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87° 3	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
17	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 (5,0+4,0+5,0) "přípojky pump"	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Mezisoučet		XXXXX			
18	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 (6,5+36,5+36,5+35,0+35,0+23,0+15,0+37,0+21,0) "Š1 - Š9"	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			Mezisoučet		XXXXX			
19	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 6 "Š1,2,3,4,5,9"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
20	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné 2 "Š7,8"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
21	K	894812327	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T 1 "Š6"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
22	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm 9 "Š1,2,3,4,5,6,7,8,9"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
23	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury 9 "Š1,2,3,4,5,6,7,8,9"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
24	K	894812359	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s plastovým konusem 9 "Š1,2,3,4,5,6,7,8,9"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
25	K	894812611	Výříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110 3 "napojení potrubí pitek do šachet"	kus	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXXXX	
26	K	9660081121	Bourání betonové šachty 1,5 "stávající šachta"	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
27	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů 0,15 "napojení kanalizace do stávající šachty"	m	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			Přesun sutě				XXXXXXXX	
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km t	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 1,494*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
30	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			Přesun hmot				XXXXXXXX	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t	t	XXXXX	XXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt:

**3 - Vedlejší náklady**

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 16.03.2020

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>XXXXXX</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	XXXXXX	21,00%	XXXX	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>XXXXXX</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt: **3 - Vedlejší náklady**

Místo: Trutnov  
Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov  
Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hoříčky

Datum: 16.03.2020  
Projektant: Tenet spol. s r.o.  
Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	XXXXXX
VRN2 - Příprava staveniště	XXXXXX
VRN3 - Zařízení staveniště	XXXXXX
VRN4 - Inženýrská činnost	XXXXXX
VRN5 - Finanční náklady	XXXXXX
VRN6 - Územní vlivy	XXXXXX
VRN7 - Provozní vlivy	XXXXXX
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	XXXXXX
VRN9 - Ostatní náklady	XXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - oprava krytu od kaple sv. kříže k lesnímu hřbitovu

Objekt:

## 3 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 16.03.2020

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky

Zpracovatel: ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

XXXXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXX

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

XXXXXX

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	XXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D VRN2 Příprava staveniště

XXXXXX

3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

XXXXXX

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

XXXXXX

5	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--------------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN5 Finanční náklady

XXXXXX

6	K	050001000	Finanční náklady	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	------------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

XXXXXX

7	K	060001000	Územní vlivy	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

XXXXXX

8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	----------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

XXXXXX

9	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-----	--	--------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

XXXXXX

10	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	XXX		XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	-----------------	-----	-----	--	--------	----------------