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Smlouva o dílo
,,Oprava parkoviště u Polikliniky Soběslav"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

kontaktní' osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
STRABAG a.s.
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:

kontakt:
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Mgr. Pavlem Lintnerem, místostarostou města

, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
60838744
CZ60838744
Pavlem Závišem, vedoucím PJ na základě plné moci

, ekonomkou PJ na základě plné moci
Pavel Záviš, 381541111, pavel.zavis@strabag .com
Komerční banka a.s., č.ú.:

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 7634

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva'ť
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvĹsejÍcÍ
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je oprava parkoviště u Polikliniky č. p. 159, Soběslav 1, dále jen ,,předmět díla", nebo
,,dílo".

2) Technická specifikace díla a souvisejici požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy).

3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.



Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujicí závazky:
a) zpracovat harmonogram provedení oprav včetně předpokládaného finančního plnění.
b) zajistit prováděni bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
C) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
d) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášenI o shodě všech

materiálů, výrobků a zařÍzení, které byly zpracovány při prováděni díla v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

e) zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby, ve smyslu ustanoveni §1
odst.1 písm. g) a nás|edujÍcÍch, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.
Celková cena díla

Cena díla bez DPH 998 762,81 KČ
DPH 21 % 209 740,19 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 1 208 503,00 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedIlnou součástí cenové
nabídky a zahrnuji všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady
souvĹsejÍcÍ s umístěnM stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvÍsejÍcÍ
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo.
Úplnost rozpočtů je tím zaručená. Položkové rozpočty slouži pro účely fakturace
a oceněni víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktu'y), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla
po dokončení jednotlivých oprav. výše fakturované částky bude korespondovat
s harmonogramem. Po dokončeni díla se provede vyúčtováni ve formě závěrečné
faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na
případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a
předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použit zdanitelné plnění v režimu přeneseni
daňové povinnosti dle ustanoveni § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani
z přidané hodnoty, dále jen ,,zákon o DPH". Příslušnou výši daně z přidané hodnoty
v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a 92e
zákona o DPH přiznat a odvést objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plněni
podle této smlouvy uskutečněno. Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou
splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení objednateli.
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) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele

7) Za účelem zajištěni závazku za řádné dokončení díla a odstraněni případných vad z
přej,imaciho řízeni díla sjednávají smluvní strany zádržné (pozastávku) z ceny díla ve výši
10% ze základu DPH. Objednatel uhradí fakturovanou částku dle odst. 4) tohoto článku,
poníženou o zádržné (pozastávku) ve výši 10%. Objednatel má právo použit pozastavené
částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných
zákonů ČR.

8) Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené zádržné
(pozastávka) se neužije.

lV.
Místo a čas provedeni díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedení díla
Místem provedeni díla je: parkoviště za budovou Polikliniky č.p. 159, Soběslav 1
(p.č. 198/1, p.č. 200 v k. ú. Soběslav)

Čas prováděni díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek Il, odst. 4)
písm.a) v těchto termínech:

a) zahájeni stavebních prací duben 2020
b) dokončení stavebních prací: červen 2020

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

3) Harmonogram provedení díla
Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnoceni předkládat
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak), a navrhovat opatření při zjištěni odchylek průběhu provádění díla od
harmonogramu.

4) Dokončeni díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a

nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámi, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončeni
díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předáni a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
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a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. C) tohoto článku
smlouvy. Nesplněni tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předáni a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.

7) předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména nás|edujÍcÍ:

- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci k provedení díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počinaji běžet záruční doby,
- prohlášeni objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přibhy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařIzenI, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojeni s jinými, nebránily řádnému uživánÍ předmětu díla, nebo jeho užíváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedIlnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstraněni. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku se nepoužije.

V.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péči v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
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na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj

' č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajisti dopravně inženýrská
opatření (DlO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.

7) Zhotovitel zajistí v průběhu prováděni díla bezpečný přistup majitelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajistí bezpečný přistup složkám
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

a uživatelům
záchranného

8) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat prováděni díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontro|ních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkryti, zpřistupněni či příp. provedení jiného zjištění, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.
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f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodněni a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušeni smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

1 1 ) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovnici, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizenIstaveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při prováděni díla, v souladu s přIsIušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předáni dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukci a instalaci dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
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l Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanovi
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a 'zavázat touto povinnosti
všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá4i smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců. Záruční doba začíná
běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plněni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjištěni vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužiji.

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručeni reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabráněni ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatřeni nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabráněni vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

'



Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého terminu plněni podle článku lV. odst. 2
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý započatý
den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel odmítne převzít
dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užíváni
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 5.000,- (slovy: pěttisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujíchn po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
platí itehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončeni prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podáni nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
přis|ušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupeni od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany
vzájemné vypořádání a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla a staveniště
objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti)
dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti odstoupeni od
smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby
skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel urči a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
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,,"Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a
" služby řádně provedené před účinnosti odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena

" na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
" 30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené

před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnáni veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

lX.
Závěrečná ujednání

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména přIslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

a) příloha č. 1 - položkový rozpočet
b) příloha č. 2 - harmonogram provedení díla

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy,
vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnim orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

6) Případné rozpory se smluvní strany zavazuji řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
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soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, Povinnost zveřejnit obsah smlouvy v registru
smluv se ukládá objednateli

8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

A

V Soběslavi dne na m

objednatel:

V Soběslavi dne 17.03.2020

zhotovitel:

Město Sobě
zastoupené Ing. Ji

""°"° :
Pavel Záviš M rie Vyskočilová

vedoucí provozní jednotky ekono ka provozní jednotky
na základě plné moci na základě plné moci

SívíLUU%


		2020-03-24T07:57:54+0000
	Andrea Jelínková




