

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele 2018-0365/OMI
číslo zhotovitele 15618

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
na veřejnou zakázku: „**ZŠ J.A.Komenského - úprava vstupního prostoru a šaten, vestavba 2 učeben – pavilon A**“

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

datová schránka DS:5adasau

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Agora – architektonický a stavební atelier s.r.o.

Zapsán v OR, RŽP: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí n.Labem, oddíl C,
vložka 1336, Den zápisu 27.listopadu 1991

Sídlo: Liberec, U Soudu 536/6a

DS: 55zy7gb

IČ: 40230155

DIČ: CZ 40230155

bankovní spojení: ČSOB Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: Ing.arch Milan Zrník, odpovědným zástupce a jednatel spol.

Zástupce ve věcech technických: Ing.Jiří Kafka, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány,
dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

Článek I. Preamble

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcích a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Článek II.




Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování dokumentace pro stavební povolení (v podrobnostech prováděcí dokumentace) v návaznosti na požadavky dotčených orgánů apod. vč. stavebního úřadu), zpracování dokumentace provádění stavby a inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, výkon autorského dozoru u stavby pro akci „ZŠ J.A.Komenského - **Úprava vstupního prostoru a šaten, vestavba 2 učeben – pavilon A** na základě nabídky z 02/2018 a studie zpracované firmou Agora – architektonický a stavební atelier s.r.o.
- 2.2 Rozsah dokumentace a dalších úkonů u každé stavební akce odpovídají základním fázím služby (FS) v souladu s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA. Projektová dokumentace bude vedena dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:
- 4FS dokumentace pro stavební povolení,
6FS soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele,
7FS výkon autorského dozoru architekta,
- včetně zajištění obstaravatelské činnosti (inženýring) pro fáze služby 4FS, posudků a průzkumů
- 2.3 V rámci jednotlivých fází služby dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i **inženýrská činnost**, která zahrnuje zejména zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci inženýrské a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení.
- 2.4 Za tímto účelem objednatel udělí zhotoviteli písemnou plnou moc.
- 2.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou cenu.

Článek III.

Obsah fází služby

- 3.1. **4 Fáze služby (4FS) - Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)**
Provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení/ohlášení pro stavbu, a to zejména:
- zpracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace stavebního povolení nutných pro vydání stavebního povolení
 - zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení;
 - stanovení požadavků na doplňkové průzkumy;
 - statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytné);
 - účast při stavebním řízení;
 - odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
 - obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení.
- 3.2. **6 Fáze služby (6FS) - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele (VV)**
- vypracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;



- odborná podpora při nabídkovém řízení věcné zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci zhotovitele;
- poskytne součinnost v rámci nabídkového řízení při zpracování odpovědí na dotazy případných uchazečů o provedení díla
- pomůže a poradí objednavateli se hodnocením nabídek (například porovnání položkového a nabídkového rozpočtu, upozorní na chybějící položky atd.).

3.3. 7 Fáze služby (7FS) - výkon autorského dozoru (ATD)


Provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména:

- zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům generálním projektantem
- zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími předpisy a ČNS
- dohlížení nad dodržením souladu projektové dokumentace stavby (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou a poskytování potřebných konzultací zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené projektovou dokumentací
- posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem prací z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavebních prací stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů požadovaných objednatelem
- účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním dozorem stavby
- průběžné informování objednatele a stavebně technického dozoru o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnými stavebními úkony
- intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn a racionalizačních opatření apod. Zásadní změny již odsouhlasené projektové dokumentace budou považovány za vícepráce a budou se případně řešit dodatkem smlouvy.
- za obvyklé se považuje 1 kontrolní den za 14 dní, případně dle vzájemné dohody smluvních stran

3.4. Fáze služby – Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fáze služby 4FS

Provedení všech profesních výkonů během zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci inženýrských a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení.

- 3.1. Výše uvedené činnosti představují základní okruhy požadovaného potenciálu činnosti dodavatele v rámci plnění předmětu této smlouvy. Tyto okruhy činnosti budou zajištěny konkrétními úkony, které nemusí být výše podrobně specifikované, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné zabezpečení základního účelu předmětu této smlouvy, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro vydání příslušných rozhodnutí či povolení a pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru, tj. aktivní kontroly dokumentace, stavby a všech účastníků při provádění stavby.
- 3.2. Dokumentaci se dodavatel zavazuje zpracovat v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
- 3.3. Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare) a to:
 - 4FS – dokumentace pro stavební řízení (DSP) - 6x pare + 2 x CD
 - 6FS – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 2 x CD
- 3.4. Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých fází služby předložit objednateli i ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve



formátech: **formát dwg** a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). Případné další požadované výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací.

3.5. Všechna jednotlivá pare budou autorizována.

Článek IV. Místo a doba plnění smlouvy

4.1 Místem plnění je místo podnikání zhotovitele, místem předání plnění je Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, odbor městského investora.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci fází služby v následujících lhůtách plnění:

4FS - Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Zhotovitel se zavazuje:

- obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
- předat kompletní dokumentaci a podat žádost o stavební povolení **do 31.1.2019**

▪ **6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele**

Zhotovitel se zavazuje:

- předat kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **do 31.1.2019**
- zajišťovat spolupráci při výběru dodavatele po celou dobu trvání výběrového řízení na dodavatele stavby

▪ **7FS - Výkon autorského dozoru**


Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí objednatel, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky objednatel do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese Městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, odbor městského investora, a to nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den na základě předávacího protokolu o převzetí díla.

4.4 Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až okamžikem jejich předání a převzetí objednatel až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu objednatel do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

4.5 Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednateli nebo okamžikem, kdy ho objednatel odmítl převzít. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 15 kalendářních dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Pokud tak objednatel do 15 kalendářních dnů neučiní, má se za to, že objednatel dílo odsouhlasil. Po dobu trvání přijímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění.

4.6 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze služby povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy.




- 4.7 Zhotovitel se zavazuje objednatel o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 4.8 Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci.
- 4.9 Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku přiměřeně prodloužit.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.
- 4.11 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu dílčích fází předmětu smlouvy dle čl. II odst. 2.2 po obdržení písemné výzvy objednatel odeslané do datové schránky zhotovitele, nejpozději však do 2 měsíců od obdržení výzvy.
- 4.13 Objednání a zahájení realizace fází služby k jednotlivým stavebním akcím dle čl. II odst. 2.2 bude realizováno v závislosti na zajištění předpokládaných finančních prostředků na realizaci jednotlivých fází služby.

Článek V. Práva a povinnosti stran

- 5.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu dostupné doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů. K podkladům a požadavkům předaným po stanovené lhůtě a nad rámec zadání (soutěžní podmínky arch. soutěže a vítězného návrhu) není zhotovitel povinen přihlížet.
- 5.2 Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníky a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů. V opačném případě se prodlouží lhůty stanové v odstavci 4.2 článku IV. o dobu, po kterou byl objednatel nečinný.
- 5.3 Zhotovitel objednateli předloží průběžné výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 4 na výzvu objednavatele. Objednatel má právo předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 14 kalendářních dnů následujících po dni jejich předložení. O tuto dobu se prodlouží lhůty stanového v odstavci 4.2 článku IV.
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatel v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku.


Článek VI. Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy



6.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele zakázky, činí:

Fáze služby	Cena bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
4FS – Vypracování dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace provádění stavby - rozšíření PD o úpravy ÚT pro H	134 000,- 4 000,-		162 140,- 4 840,-
6FS – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	12 000,-	2 520,-	14 520,-
7VS – Výkon autorského dozoru v rozsahu 20 h (Autorský dozor architekta)	20 000,-	4 200,-	24 200,-
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 4FS – v ceně nejsou správní poplatky za stavební řízení, budou fakturovány dle skutečnosti	12 000,-	2 520,-	14 520,-
Cena celkem	182 000,-	38 220,-	220 220,-

- 6.2 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě hodinové sazby při předpokládaném rozsahu výkonu AD 20 hodin. Výkon autorského dozoru nad rámec stanoveného rozsahu hodin bude sjednán formou víceprací dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský dozor bude fakturována a proplacena dle skutečného počtu zhotovitelem vykázaných a objednatelem odsouhlasených hodin výkonu autorského dozoru. V případě, že se autorského dozoru zúčastňuje po předchozím souhlasu objednatele i specialista zhotovitele (statik, dopravní inženýr, vodohospodářský inženýr a další), přičítají se k hodinám za autorský dozor Zhotovitele i hodiny vykázané tímto specialistou.
- 6.3 Cena za 1 hodinu AD zahrnuje veškeré ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, výdaje, poplatky, odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny práce, služby, případné dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho subdodavatelů související s výkonem autorského dozoru v rozsahu dle čl. 3.6 výše (fáze 7FS), a to s výjimkou Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v souvislosti s projednáním dokumentací v příslušných správních řízeních, kdy v takovém případě, pokud budou hrazeny poplatky zhotovitelem, budou zhotoviteli zaplacený samostatně na základě faktury zhotovitele, a to do 30 dnů od obdržení faktury, jehož nezbytnou součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku.
- 6.4 Náklady na cestovné a ztráty času při cestě budou řešeny dodatkem, který bude uzavřen po ukončení výkonové fáze VF 6. Ceny budou odpovídat cenám obvyklým v daném čase.
- 6.5 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné s výjimkou ustanovení v bodě 6.6.
- 6.6 Zhotovitel je oprávněn počínaje od 1. 1. 2019 upravit výši sjednaných cen bez dohody smluvních stran z důvodu inflace. Inflaci se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech.
- 6.7 Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy s výjimkou ustanovení v bodě 6.6.




- 6.7 Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
- 6.8 Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Nebude-li se jednat o služby či dodávky, které objednatel nařídil formou víceprací provádět, zhotovitel nebude oprávněn „doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy apod.
- 6.9 Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy.

Článek VII. Platební podmínky a fakturace

- 7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně zpracované dokumentace každé fáze služby. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od dotčených státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění.
- 7.2 Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných fází služby budou uskutečněny takto:
- **4FS** po protokolárním převzetí kompletní dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech provádění stavby
 - Obstaravatelská činnost (IČ), pro zajištění potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a/nebo dalších potřebných souhlasů a vyjádření
 - **6FS** po předání kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - **7FS** měsíčně po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí na základě výkazu činnosti.
- 7.3 Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu.
- 7.4 V takovém případě bude přerušena běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli.
- 7.5 Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem.
- 7.6 Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 7.7 Zálohové platby se nesjednávají.

Článek VIII. Sankce

- 8.1 V případě prodloužení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené za nesplněný předmět objednávky, a to za každý kalendářní den prodloužení až do řádného splnění předmětu objednávky.
- 8.2 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.



- 8.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit.

Článek IX.

Odpovědnost za vady dokumentů a stavby

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace skryté vady (dále jen „vady“).
- 9.2 Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace.
- 9.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle projektové dokumentace, neprokáže-li, že vada stavby nemá původ ve vadě této dokumentace.


Článek X.

Autorská práva a licenční ujednání

- 10.1 Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých součástí je autorským dílem zhotovitele (dále jen „autorské dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Zhotovitel prohlašuje, že společně s ve smlouvě uvedenými poddodavateli vlastní 100 % autorských práv k návrhu.
- vedoucí projektant Ing.arch Milan Zrník
 - zodpovědný projektant stavební části Ing.arch Milan Zrník
 - zodpovědný projektant statické části Ing. Jiří Kafka
 - zodpovědný projektant ZTI Ing. Hana Hrochová
 - zodpovědný projektant ÚT Ing. Tomáš Pelcman
 - zodpovědný projektant Elektro části Ing. Jaroslav Lopatka

Změna výše uvedených osob, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele a to za podmínky, že nové osoby či osoba, budou mít minimálně stejnou kvalifikace jako původní osoby.

- 10.2 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové a místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užit v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.
- 10.3 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užit shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této smlouvy, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, užit autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakémkoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla, než-li stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmkoliv prostředky a v jakémkoliv formě




s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

- 10.4 Zhotovitel licenci poskytuje objednateli jako licenci výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku.
- 10.5 Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem a součástí.
- 10.6 Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.
- 11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 11.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel může smlouvu vypovědět na základě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž výzva nesmí následovat dříve než 14 dnů po uplynutí lhůty splatnosti dlužné faktury.
- 11.5 Zhotovitel dále může smlouvu vypovědět na základě objednatelem neposkytnuté součinnosti nutné k řádnému plnění díla.
- 11.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad Labem. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 11.7 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně.



- 11.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy.
- 11.9 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.10 V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud bude takový poddodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
- 11.11 Zhotovitel je povinen za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dle rozsahu a charakteru této součinnosti smluvní strany případně sjednají dodatkem ke smlouvě dohodu o ceně víceprací.
- 11.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho poddodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu.
- 11.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

PŘÍLOHA: plná moc pro zhotovitele na inženýrskou činnost

V Lysé nad Labem dne.....


V Liberci dne 23.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Karel Otava,
starosta města

.....
Ing .arch. Milan Zrník



PLNÁ MOC

Já níže podepsaný Ing. Karel Otava, starosta města Lysá nad Labem, IČO 002 39 402, se sídlem Husovo nám. 23, Lysá nad Labem, uděluji

plnou moc

zhotoviteli **Agora – architektonický a stavební atelier s.r.o.** k tomu, aby zastupoval město Lysá nad Labem v celém správním řízení v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci „**ZŠ J.A.Komenského - úprava vstupního prostoru a šaten, vestavba 2 učeben – pavilon A**“ tzn., aby v uvedené věci zejména:

- činil všechna právní jednání, k nimž je zapotřebí písemná forma
- jednal se všemi státními orgány, organizacemi a úřady, fyzickými a právnickými osobami
- činil všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím
- přejímal osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací
- způsobem, který on sám uzná za vhodné, uplatňoval a hájil práva a nároky města Lysá nad Labem
- poskytoval a prováděl všechna plnění, k nimž je město Lysá nad Labem povinno nebo zavázáno, a aby jeho jménem přijímal potvrzení o splnění jeho závazků.

Plná moc se uděluje na dobu trvání smlouvy o dílo č. 2018-0365/OMI, uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem dne XXXXXXX

Ing. Karel Otava, starosta města

Tuto plnou moc přijímám

Ing.arch. Milan Zrník , jednatel
