

SMLOUVA O DÍLO

1/2020

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: 7.základní škola a mateřská škola Plzeň,

zastoupený : Mgr. Blanka Hránková
ředitelka školy

Zhotovitel : Ramireal s.r.o.

II.

Předmět díla

Oprava chodníku u mateřské školy.
Pokládka nové zámkové dlažby.
Oprava poškozeného schodiště u mateřské školy.

III.

Místo plnění

7.základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36

IV.

Termín plnění

20.3.2020 - 30.4.2020

1. Objednavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup na pracoviště.
2. Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou práci školní výuku.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 30.4.2020.

v.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
2. Zhotovitel je povinen předat objednavateli hotové dílo v kvalitě, která je podrobně popsána v technické zprávě, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou dokumentací a doklady.
3. Technická zpráva byla zhotoviteli doručena elektronicky před podpisem této smlouvy.

VI.

Cena díla způsob placení

1. Celková cena byla stanovena na základě cenové nabídky na 439 392,14 Kč s DPH. Tato nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednavateli a ten je převezme, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednavateli cenu díla.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury.
4. Bude-li objednavatel v prodlení s placením peněžních závazků je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
5. V konečné ceně díla jsou zahrnuty všechny práce, které jsou potřeba k úplnému dokončení rekonstrukce. Celkovou cenu lze dodatečně navýšit pouze v případě, že objednavatel rozšíří v průběhu prací rozsah díla. Tato změna může být provedena pouze písemným dodatkem této smlouvy.

VII.

Penále a pokuty

1. Penále za nedodržení termínu dokončení díla se stanovuje na 1000,- Kč za každý den prodlení. O tuto částku bude ponižena konečná faktura.
2. Penále za nedodržení splatnosti faktury se stanovuje na 0,05 % za každý den prodlení. Tuto částku uplatní zhotovitel dodatečnou fakturou.

VIII.

Práva a povinnosti objednavatele

1. Objednavatel je povinen zejména zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak je sjednána v článku VI. této smlouvy.
2. Objednavatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla podle článku IV. této smlouvy.
3. Objednavatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště v míře nezbytné pro provádění stavebních prací.
4. Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel porušuje tuto smlouvu včetně písemných dodatků.

IX.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle článku II. této smlouvy a předat jej objednavateli ve lhůtě určené v článku IV. a za podmínek určených v článku V. této smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Objednatel i zhotovitel se zavazují k mlčenlivosti o věcech, které jsou předmětem obchodního i jiného tajemství, zejména dle požadavků GDPR.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne:

Objednavatel:

Zhotovitel:

OPRAVA CHODNIKU MŠ VINICE VČ. NOVÉHO SCHODIŠTĚ

VYBOURÁNÍ, ROZEBRÁNÍ DLAŽBY Z BETONU	89 m2	130	11570	i	
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	8,2t	380	3116		
VYBOURÁNÍ BETONU POD DLAŽBOU A BOURÁNÍ ST. SCHODŮ	21,8m3	960	20928		!
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	43,6t	380	16568		i
VYBOURÁNÍ OBRUB Z BETONU	93m	78	7254		i
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	7,4t	380	2812		i
VÝKOP PRO OSAZENÍ OBRUB	93m	38	3534		I
VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	6,7m3	560	3752		I
SROVNÁNÍ PLÁNĚ	89m2	46	4094		I
HUTNĚNÍ PLANE	89m2	28	2492		I
I OSAZENÍ OBRUB DO BETONU, vč. betonu	93m	360	33480		i
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	9,7t	380	3686		
KONSTRUKČNÍ VRSTVY POD DLAŽBU	36t	615	22140		
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	36t	380	13680		
NIVELETA VRSTEV, HUTNĚNÍ	89m2	72	6408		
POKLÁDKA ZÁMKOVĚ DLAŽBY, vč. konstr. vrstvy	89m2	590	52510		i
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	18t	380	6840		i
UPRAVENÍ TERENU K OBRUBAM A ZIDCE			9500		
SKLÁDKOVNÉ SUTI, ZEMINY	74t	179	13246		
DOPRAVA			36000		
VÝKOP ZÁKLADU POD ZÍDKU SCHODIŠTĚ	2m3	1400	2800		
VYZDĚNÍ ZB ZÍDEK, PRO OSAZENÍ OCEL. SCHODIŠTĚ, vč. ZAKL			29000		
OCELOVÉ POZINKOVANÉ SCHODIŠTĚ	í		54000		
VODOROVNÝ PŘESUN HMOT	9,8t	380	3724		
CELKEM			363134	KČ bez DPH	
CELKEM S DPH			439 392,14	KČ s DPH ₂₁	RAMIREAL s.