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Krounka, Kutřín, výstavba poldru - Projekt měření + Program TBD po dobu stavby  č. akce 229160028 

Smlouva o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952200020 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Číslo stavby objednatele:  229160028 
     
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:     
Název:                                    Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:                          Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
 500 03 Hradec Králové  
 
Statutární orgán:                     Ing. Marián Šebesta, generální ředitel    
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 
Zástupce pro věci technické:  XXX 
     XXX 

 XXX 
 
IČ:                                70890005 
DIČ:                             CZ70890005 
Obchodní rejstřík:        Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
 
(dále jen jako objednatel) 
 
1.2.   Zhotovitel: 
Název:    VODNÍ DÍLA - TBD a.s.   
Adresa sídla:    Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 
Statutární orgán:  Ing. David Richtr, předseda představenstva 
    Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva 
    Ing. Karel Bouška, člen představenstva 
    Ing. Petr Smrž, člen představenstva 
    Ing. Jiří Hodák, člen představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 

Za společnost jedná navenek a podepisuje se předseda, nebo 
místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k vytištěnému, 
nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.   

 
IČ:             49241648      
DIČ:        CZ49241648                                
Obchodní rejstřík:        Městský soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154  
Bankovní spojení:   XXX                                     
(dále jen zhotovitel) 
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2. Předmět díla 

2.1. Název akce: Krounka, Kutřín, výstavba poldru - Projekt kontrolních měření + 
Program TBD po dobu stavby 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování předmětu díla v členění dílčích etap: 

I. Etapa: Projekt měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb. 

Projekt měření bude zpracován podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001Sb, 
o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., § 6 Projekt měření a jeho 
obsah. Kontrolní zařízení pro měření a sledování v rámci činnosti TBD nad 
projektovaným vodním dílem bude navrhováno na úrovni dnešních znalostí a technologií 
tak, aby bylo možné provádět měření a sledování TBD na vodním díle při výstavbě, v 
ověřovacím provozu a následně i v období trvalého provozu díla. Zohledněno bude 
konstrukční uspořádání vodního díla, specifika provozu i jeho zařazení do II. kategorie z 
hlediska TBD. 

Projekt měření bude obsahovat: 

•  přehled důležitých předpokladů bezpečnosti a stability určeného vodního díla a návrh 
způsobu sledování jevů a skutečností, 

•  návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění 
dohledu, 

•  přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost a 
stabilitu určeného vodního díla a jím ohroženého území, 

•  návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění 
bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před 
poškozením, 

•  požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení, 

•  návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět, 

•  dokumentaci kontrolních přístrojů a zařízení. 

Součástí prací bude i: 

•  projednání Projektu a návrhů a změn s objednatelem v rámci výrobních výborů, 

•  komunikace a jednání s projektantem vodního díla. 

Projekt měření bude vyhotoven v listinné formě v 6-ti výtiscích a 2 x elektronicky (1 x ve 
formátu *.pdf, 1 x otevřené formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.txt, atd.). 

 

II. Etapa: Program TBD po dobu stavby  

Program TBD po dobu stavby bude zpracován podle příslušných ustanovení zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 
255/2010 Sb. (vyhláška o TBD). 

Podkladem pro zpracování Programu TBD po dobu stavby je Projekt měření podle §6 
vyhlášky 471/2001 Sb., projektová dokumentace ve stupni DPS (pouze SO 01 - hráz) 
a předpokládaný HMG stavby. 
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Program TBD po dobu stavby bude zpracován a předán objednateli v listinné formě v 6-ti 
výtiscích, a 2 x elektronicky (1 x ve formátu *.pdf, 1 x otevřené formáty *.doc, *.xls, 
*.dwg, *.txt, atd.).  

2.3. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu 
ze dne 1. 3. 2018. 

3. Doba plnění díla 

3.1. Předpoklad zahájení prací:   duben 2020 
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 06. 2020 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 
termínech: 

I. etapa – Projekt měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb.  do 15. 06. 2020 

II. etapa – Program TBD po dobu stavby:   do 30. 06. 2020 

4. Cena díla 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
12. 3. 2020 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 190 600,- Kč, 
slovy: jednostodevadesáttisícšestset korun českých bez DPH. 
  
Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé etapy: 
 

I. etapa – Projekt měření dle § 6 vyhl. 471/2001 Sb. 98 400,- Kč 

II. etapa – Programu TBD po dobu stavby:  92 200,- Kč 
 

5. Zvláštní ustanovení 

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu 
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

•  Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 14., 

•  Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – body 1. - 20., 

•  Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 1. - 12.,  

•  Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro 
vydání společného povolení stavby – bod 1. - 21., 

•  Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu 
autorského dozoru – bod 1. - 5., 
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•  Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.3. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
 
6.2. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy. 
 

6.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná plat-
nými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikova-
ných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s 
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 
6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné 

učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě dodatků k ní, odsouhlase-
ných a podepsaných platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran zalo-
ženými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek 
v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 
6.5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 

soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v 
plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. 
Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí ji-
ným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymaha-
telné. 

6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřej-
nění v registru smluv. 
 

            
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno 

Ing. Petr Martínek      jméno oprávněné osoby  
investiční ředitel       
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Obchodní podmínky 
 
 
 
 
 
 

Zhotovení projektové dokumentace 
(dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník) 
 
 

Povodí Labe, státní podnik 
 

Datum platnosti:  1. 3. 2018 
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1. Všeobecné povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

A. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR): 
1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude vypracována v souladu s obecně platnými 

právními p edpisy, zejména stavebním a vodním zákonem, ustanovením § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby bude dle p ílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, 
a v rozsahu a obsahu p íloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok.  

2. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury 
včetně souvisejících technologických objektů (stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými 
pohromami) bude dle p ílohy č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, a v rozsahu a 
obsahu p íloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových 
cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. 

3. Nedílnou součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude 
a) Dokladová část v rozsahu bodů 1. až 6. P ílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 

p edpisů 
b) orientační soupis prací, dodávek a služeb a propočet nákladů v listinné podobě ve dvou 

vyhotoveních. 

4. Nedílnou součástí p edmětu díla budou v p ípadě pot eby i následující činnosti:  
a) Zhodnocení p edaných podkladů a jejich p ípadné doplnění.  
b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum včetně p ípadného návrhu zemníku pokud navrhovaná 

stavba p edpokládá použití zemin specifických vlastností (tj. průzkum terénu p ípadně tělesa a 
podloží hráze a bezprost edního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce, průzkum v místě 
zemníku).  

c) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu výpočet a 
posouzení podzemního proudění vody v podloží navrhovaných konstrukcí, p ípadně v podloží a 
v tělese stávajících konstrukcí (matematický model podzemního proudění ve 2D). 

d) Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících geologických 
vrtů.  

e) Kompletní geodetické práce a zamě ení nutná pro vypracování DUR. 
f) Zajištění aktuálních hydrologických dat. 
g) Návrh technického ešení stavby včetně projednání na výrobním výboru. 
h) Zpracování záborového elaborátu pro vybraný návrh technického ešení. 
i) Zajištění návrhu na za azení vodního díla do p íslušné kategorie u oprávněné firmy VD –TBD 

a.s.  
j) Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
k) Zajištění vyjád ení, stanovisek, závazných stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů státní 

správy, vyjád ení vlastníků, správců, pop ípadě provozovatelů dopravní a technické 
infrastruktury, apod.  

l) ešení možných st etů - inženýrské sítě, komunikace, atd. 
m) Zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF 

a lesní půdy z PUPFL p íslušnými orgány ochrany. 
n) Zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP. 
o) Zapracování podmínek vyjád ení do technického ešení. 

5. Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude projednání všech p ístupových tras 
s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování p ípadných p ipomínek 
do PD. 

6. V p ípadě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání pot ebného 
množství materiálu s vlastníky i p ípadnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné 
doložit analýzy dle vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění. V p ípadě využití (trvalého uložení) materiálu 
(zeminy či sedimentu), pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo ízené skládky, budou splněny 
podmínky dané zákony o odpadech, o ochraně zemědělského půdního fondu a o hnojivech, a jejich 
prováděcími p edpisy a podmínky využití (trvalého uložení) dohodnuty s vlastníky, nájemci či správci 
pozemků dotčené lokality.  

7. Zhotovitel se zavazuje p edat dokumentaci jakožto součást díla v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1x 
v digitální editovatelné podobě ve formátech: „DWG“, „DOC“ a „XLS“ a needitovatelném formátu „PDF“) 
v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Digitální 
podoba PD v needitovatelném formátu nesmí p esáhnout velikost 100 MB. V p ípadě, že je p edmětem 
díla i zajištění vydání územního rozhodnutí, snižuje se počet odevzdaných tištěných vyhotovení na dvě, 
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z nichž jedno bude potvrzeno p íslušným ú adem, který vydal uvedené rozhodnutí.  Požadovaný počet 
vyhotovení bude pouze pro pot eby objednatele.  

8. Zhotovitel zajistí, že v relevantních p ípadech p i návrhu technického ešení up ednostní v dokumentaci 
p írodě blízká ešení a bude brát ohled na ochranu vodních a na nich p ímo závisejících suchozemských 
ekosystémů, komplexní obnovu ekologických funkcí toků a požadavek na dosažení, zlepšení nebo 
zachování dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodního zákona, v souladu s právem EU 
(Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES). 

9. Zhotovitel dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby prově í, zda se projektovaná stavba 
dotýká soustavy Natura 2000, tj. vyhlášených evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, nebo jiných 
chráněných území. V p ípadě, že dojde k dotčení takovýchto území, tyto uvede v textové části a vyznačí 
v grafické části PD. Zároveň prově í, zda-li se v místě stavby a jejího provádění vyskytují chráněné druhy 
živočichů nebo rostlin. 

10. Součástí dokladové části projektové dokumentace bude stanovisko p íslušného orgánu ochrany p írody k 
závažnosti zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně p írody a krajiny realizací p edmětu díla 
(stavby). Pokud realizace p edmětu díla (stavby) nebo jeho provádění bude závažným zásahem, který by 
se mohl dotknout zájmů chráněných zákonem o ochraně p írody a krajiny, bude součástí projektové 
dokumentace hodnocení vlivu zásahu na chráněné zájmy podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
p írody a krajiny, v platném znění.  Projektová dokumentace  musí respektovat výsledky hodnocení. 

11. Zhotovitel projedná návrh technického ešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 
průběhu zpracování dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
výstavbou. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. 

13. Zhotovitel se zavazuje ádně, včas a s odbornou péčí provést p edmět plnění díla, p edat je objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za ádně, včas a s odbornou 
péčí provedený p edmět plnění dle této smlouvy jeho cenu. 

14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem p i projednávání majetkoprávních vztahů a 
sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků. 

B. Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního 
povolení (DSP): 

1. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (dále jen „projektová 
dokumentace“) bude vypracována v souladu s obecně platnými právními p edpisy, zejména stavebním a 
vodním zákonem, a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů. 
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracován dle p ílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 
znění pozdějších p edpisů, a v rozsahu a obsahu p íloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby 
dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 
platného pro daný rok. 

2. Projektová dokumentace bude členěna dle p ílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
p edpisů, a bude obsahovat tyto části: 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických za ízení a 

           Dokladová část  

3. Součástí projektové dokumentace bude projektová dokumentace (souvisejících či nutných) p eložek 
dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení odsouhlasená p íslušnými vlastníky či správci těchto sítí, vyžadují-li to místní podmínky. 

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude: 
a) Dokladová část v rozsahu bodů 1. až 6. P ílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 

p edpisů 
b) podrobný soupis prací, dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb 
a rozpočtu zhotovitel dodá objednateli samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném 
formátu; editovatelný formát bude dodán ve formátu „XLS“ a „XC4“.  

5. V p ípadě, že v projektové dokumentaci bude definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou dále 
definovány technické požadavky a standardy tak, aby mohl být nahrazen jiným. 

6. Zhotovitel zajistí, že v relevantních p ípadech p i návrhu technického ešení up ednostní v projektové 
dokumentaci p írodě blízká ešení a bude brát ohled na ochranu vodních a na nich p ímo závisejících 
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suchozemských ekosystémů, komplexní obnovu ekologických funkcí toků a požadavek na dosažení, 
zlepšení nebo zachování dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodního zákona, v souladu 
s právem EU (Rámcová směrnice o vodách  2000/60/ES). 

7. Součástí projektové dokumentace bude výčet dotčených chráněných území a ochranných a 
bezpečnostních pásem, údaje o nich budou součástí textové části projektové dokumentace, součástí 
výkresové dokumentace bude zakreslení jejich hranic v katastrální mapě. 

8. Součástí dokladové části projektové dokumentace bude stanovisko p íslušného orgánu ochrany p írody k 
závažnosti zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně p írody a krajiny realizací p edmětu díla 
(stavby). Pokud realizace p edmětu díla (stavby) nebo jeho provádění bude závažným zásahem, který by 
se mohl dotknout zájmů chráněných zákonem o ochraně p írody a krajiny, bude součástí projektové 
dokumentace hodnocení vlivu zásahu na chráněné zájmy podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
p írody a krajiny, v platném znění.  Projektová dokumentace  musí respektovat výsledky hodnocení. 

9. Nedílnou součástí p edmětu plnění díla je osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky, uživateli či 
správci nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání s dotčenými správními orgány  a zajištění 
jejich vyjád ení, stanovisek, závazných stanovisek nebo rozhodnutí, projednání s vlastníky či správci 
dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí), s vlastníky či správci mostních objektů a pozemních 
komunikací a zapracování jejich p ípadných podmínek nebo p ipomínek do dokumentace tak, aby 
objednatel mohl následně zajistit vydání stavebního povolení. 

10. Součástí projektové dokumentace bude projednání všech p ístupových tras s vlastníky, nájemci či správci 
dotčených pozemků či komunikací a zapracování p ípadných p ipomínek do PD a v p ípadě vlivu na cenu 
prací též do soupisu prací. 

11. Součástí projektové dokumentace bude vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení trvalého a 
dočasného záboru pozemků nebo jejich části ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených 
pro funkci lesa (PUPFL). 

12. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem, pokud taková povinnost vyplyne 
z ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů. Plán BOZP na staveništi bude nedílnou součástí projektové 
dokumentace, včetně stanovení p edpokládaného počtu zhotovitelů a doby realizace stavby. 

13. Zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu, v platném znění. 

14. V p ípadě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu 
s vlastníky i p ípadnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné doložit analýzy dle 
vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění. V p ípadě využití (trvalého uložení) materiálu (zeminy či 
sedimentu) pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo ízené skládky budou splněny podmínky 
stanovené zákony o odpadech, o ochraně zemědělského půdního fondu a o hnojivech a jejich prováděcími 
p edpisy a dohodnuty podmínky využití (trvalého uložení) s vlastníky, nájemci či správci pozemků dotčené 
lokality. Veškeré náklady budou zapracovány položkově do soupisu prací.  

15. Projektová dokumentace bude obsahovat celkový p ehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace 
prací, za azených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., v platném znění, a také 
způsob jejich využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech, o ochraně zemědělského půdního 
fondu, o hnojivech, a jejich prováděcími p edpisy. 

16. Zhotovitel se zavazuje p edat projektovou dokumentaci objednateli v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1 x 
v digitální editovatelné podobě ve formátech: ( „DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) 
v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Digitální 
podoba PD v needitovatelném formátu nesmí p esáhnout velikost 100MB. V p ípadě, že je p edmětem 
díla i zajištění vydání stavebního povolení, snižuje se počet odevzdaných tištěných vyhotovení na dvě, 
z nichž jedno bude potvrzeno p íslušným ú adem, který vydal povolení. Požadovaný počet vyhotovení 
bude pouze pro pot eby objednatele.  

17. Zhotovitel projedná návrh technického ešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 
průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených výstavbou. 

18. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. 

19. Zhotovitel se zavazuje ádně, včas a s odbornou péčí provést p edmět plnění díla, p edat je objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za ádně, včas a s odbornou 
péčí provedený p edmět plnění dle této smlouvy jeho cenu. 

20. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem p i projednávání majetkoprávních vztahů a 
sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků. 
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C. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s obecně platnými právními 

p edpisy, zejména stavebním a vodním zákonem, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších p edpisů. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby bude dle 
p ílohy č. 13 vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, a v rozsahu a obsahu p íloh 
vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. 

2. Zhotovitel si zajistí veškeré geodetické podklady, průzkumy včetně průzkumů nutných k ově ení polohy a 
stavu dotčených zakrytých konstrukčních prvků (nap . ově ení úrovně a stavu opevnění nivelety 
původního dna pop . dalších), rozbory, šet ení o inženýrských sítích a ostatní činnosti pot ebné pro 
zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že p ed zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po p edmětných lokalitách 
se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem up esnění rozsahu prací v p edmětné 
lokalitě. Z pochůzky bude po ízena fotodokumentace stávajícího stavu. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické ešení z hlediska nákladů budoucí realizace. Zhotovitel 
zajistí, že v relevantních p ípadech p i návrhu technického ešení up ednostní p írodě blízká ešení a bude 
brát ohled na ochranu vodních a na nich p ímo závisejících suchozemských ekosystémů, komplexní 
obnovu ekologických funkcí toků a požadavek na dosažení, zlepšení nebo zachování dobrého 
ekologického stavu vod podle § 23a vodního zákona, v souladu s právem EU (Rámcové směrnice o 
vodách 2000/60/ES). 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude podrobný soupis prací, dodávek a 
služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Elektronickou 
podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel dodá samostatně na CD nosiči 
v editovatelném a needitovatelném formátu; editovatelný formát bude dodán ve formátu „XLS“ a „XC4“. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., bude 
obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, p ičemž soupis prací jednoho stavebního nebo 
inženýrského objektu, p ípadně provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

6. Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
v souladu s projektovou dokumentací. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, 
definovaný projektovou dokumentací, bude mít vlastní soupis prací. 
Každá položka soupisu prací bude obsahovat: 

a) po adové číslo položky, 

b) číselné zat ídění položky s označením cenové soustavy 

c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s p ípadným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky 

d) měrnou jednotku 

e) množství v měrné jednotce 

f) výkaz výměr k uvedenému množství 
Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb 

s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup výpočtu celkové výměry 
bude uveden s popisem odkazujícím na p íslušnou grafickou nebo textovou část dokumentu tak, aby 
umožnil kontrolu celkové výměry. 

Ke každému soupisu prací bude celková rekapitulace a rekapitulace jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů. Součástí celkové rekapitulace nákladů za budoucí dílo budou vedlejší a ostatní 
náklady. 

Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a 
mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou 
pro její realizaci nezbytné. 

P edmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací za ízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními pokud jsou ze strany objednatele požadovány, p ípadně pokud vyplývají 
z projektové dokumentace. 

Ostatní náklady jsou náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývající z požadavků 
objednatele. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zamě ení dokončeného díla, náklady na vypracování geometrických plánů 
dokončeného díla, náklady na vypracování manipulačního a provozní ádu dokončeného díla, náklady na 
vypracování pasportizace nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, náklady spojené s podmínkami 
pro publicitu projektu a p ípadně jiné. 



7 
 

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat celkový p ehled odpadů, které vzniknou 
v průběhu realizace prací, za azených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., 
v platném znění, a také způsob jejich využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech, v platném 
znění. V p ípadě využití (trvalého uložení) materiálu (nap . zeminy či sedimentu) pokud je odpadem, na 
povrchu terénu, mimo ízené skládky odpadů, budou splněny podmínky stanovené zákony o odpadech, o 
ochraně zemědělského půdního fondu a o hnojivech a jejich prováděcími p edpisy a dohodnuty podmínky 
využití (trvalého uložení) s vlastníky, nájemci či správci pozemků dotčené lokality. Veškeré náklady budou 
zapracovány položkově do soupisu prací. 

8. Zhotovitel se zavazuje p edat p edmět plnění díla v 6-ti vyhotoveních a v digitální podobě v editovatelném 
formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) v souladu s aktuální verzí směrnice 
objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Požadovaný počet 6 vyhotovení bude pouze pro 
pot eby objednatele. Digitální podoba DPS v needitovatelném formátu nesmí p esáhnout velikost 100 MB. 

9. Zhotovitel projedná návrh technického ešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 
průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených výstavbou. 

10. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu výběrového ízení na budoucího zhotovitele stavby tím, že 
v p ípadě výskytu dotazů technického charakteru ze strany uchazečů v průběhu výběrového ízení tyto na 
základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. Dále se zavazuje k účasti p i prohlídce budoucího 
staveniště v průběhu výběrového ízení na zhotovitele stavby. 

11. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. 

12. P edáním dokončeného p edmětu díla je pro pot eby této smlouvy myšleno protokolární p edání p edmětu 
díla v rozsahu dle čl. Předmět díla bez vad a nedodělků. Proto zhotovitel p edloží objednateli dokončený 
p edmět díla ke kontrole s minimálně pětidenním p edstihem tak, aby zástupci objednatele mohli provést 
kontrolu správnosti a úplnosti p edmětu díla.  

D. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

1.  Dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude vypracována v souladu s obecně platnými 
právními p edpisy, zejména stavebním a vodním zákonem, a s ustanovením § 1d vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů.  Rozsah a obsah dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby bude dle p ílohy č. 8 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších p edpisů, a 
v rozsahu a obsahu p íloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. Součástí 
dokumentace bude dokladová část v rozsahu bodů 1. až 8. P ílohy č. 8. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů. 

2.  Rozsah a obsah dokumentace pro společné povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejících technologických objektů bude dle p ílohy č. 9 vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
p edpisů, a v rozsahu a obsahu p íloh vztahujících se k projektové dokumentaci stavby dle Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. 
Součástí dokumentace bude dokladová část v rozsahu bodů 1. až 8. P ílohy č. 9. vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů. 

3.  Nedílnou součástí p edmětu díla budou v p ípadě pot eby i následující činnosti: 

a) Zhodnocení p edaných podkladů a jejich p ípadné doplnění 

b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum včetně p ípadného návrhu zemníku pokud navrhovaná 
stavba p edpokládá použití zemin specifických vlastností (tj. průzkum terénu p ípadně tělesa a podloží 
hráze a bezprost edního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce, průzkum v místě zemníku) 

c) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu, výpočet a posouzení 
podzemního proudění vody v podloží navrhovaných konstrukcí, p ípadně v podloží a v tělese 
stávajících konstrukcí (matematický model podzemního proudění ve 2D) 

d) Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících geologických vrtů 

e) Kompletní geodetické práce a zamě ení nutná pro vypracování dokumentace pro společné povolení 
stavby 

f) Zajištění aktuálních hydrologických dat 

g) Zpracování záborového elaborátu pro vybraný návrh technického ešení 

h) Zajištění návrhu na za azení vodního díla do p íslušné kategorie u oprávněné firmy VD – TBD a.s. 

4. Součástí projektové dokumentace pro společné povolení stavby bude projektová dokumentace 
(souvisejících či nutných) p eložek dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) ve stupni 
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dokumentace pro společné povolení stavby odsouhlasená p íslušnými vlastníky či správci těchto sítí, 
vyžadují-li to místní podmínky. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude podrobný soupis 
prací, dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou 
vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu zhotovitel 
dodá objednateli samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu; editovatelný formát 
bude dodán ve formátu „XLS“ a „XC4“. 

6. V p ípadě, že v projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby bude definován konkrétní 
výrobek (nebo technologie), budou dále definovány technické požadavky a standardy tak, aby mohl být 
nahrazen jiným. 

7. Zhotovitel zajistí, že v relevantních p ípadech p i návrhu technického ešení v projektové dokumentaci 
up ednostní p írodě blízká ešení a bude brát ohled na ochranu vodních a na nich p ímo závisejících 
suchozemských ekosystémů, komplexní obnovu ekologických funkcí toků a požadavek na dosažení nebo 
zachování dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodního zákona, v souladu s právem EU 
(Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES). 

8. Součástí dokumentace pro společné povolení stavby bude výčet dotčených chráněných území a 
ochranných a bezpečnostních pásem.  Zhotovitel dokumentace pro společné povolení stavby prově í, zda 
se projektovaná stavba dotýká soustavy NATURA 2000, tj. vyhlášených evropsky významných lokali a 
ptačích oblastí, nebo jiných chráněných území. V p ípadě, že dojde k dotčení takovýchto území, tyto uvede 
v textové části a vyznačí v grafické části dokumentace. Zároveň prově í, zda se v místě stavby a jejího 
provádění vyskytují chráněné druhy živočichů nebo rostlin. 

9.  Součástí dokladové části  dokumentace bude stanovisko p íslušného orgánu ochrany p írody k závažnosti 
zásahu na zájmy chráněné zákonem o ochraně p írody a krajiny realizací p edmětu díla (stavby). Pokud 
realizace p edmětu díla (stavby) nebo jeho provádění bude závažným zásahem, který by se mohl dotknout 
zájmů chráněných zákonem o ochraně p írody a krajiny, bude součástí projektové dokumentace 
hodnocení vlivu zásahu na chráněné zájmy podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně p írody a krajiny, 
v platném znění.  Projektová dokumentace  musí respektovat výsledky hodnocení.  

10. Nedílnou součástí p edmětu plnění díla je osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky, uživateli či 
správci nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání s dotčenými orgány státní správy, 
projednání s vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí), s vlastníky či 
správci mostních objektů a pozemních komunikací a zapracování jejich p ípadných p ipomínek do 
dokumentace tak, aby objednatel mohl následně zajistit vydání stavebního povolení. 

11. Součástí dokumentace pro společné povolení stavby bude projednání všech p ístupových tras s vlastníky, 
nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování p ípadných p ipomínek do 
dokumentace, a v p ípadě vlivu na cenu prací též do soupisu prací. 

12. Součástí dokumentace pro společné povolení stavby bude vypracování veškerých podkladů nutných pro 
povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich částí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) 
a lesního půdního fondu (PUPFL). 

13. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem, pokud taková povinnost vyplyne 
z ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci, ve znění pozdějších p edpisů. Plán BOZP bude nedílnou součástí dokumentace pro 
společné povolení stavby včetně stanovení p edpokládaného počtu zhotovitelů a doby realizace stavby. 

14. Zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu, ve znění pozdějších p edpisů. 

15. V p ípadě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu 
s vlastníky i p ípadnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné doložit analýzy dle 
vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění. V p ípadě využití (trvalého uložení) materiálu (zeminy či 
sedimentu), pokud jsou odpadem, mimo ízené skládky budou splněny podmínky stanovené zákony o 
odpadech, o ochraně zemědělského půdního fondu a o hnojivech a jejich prováděcími p edpisy a 
dohodnuty podmínky trvalého uložení s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality. Veškeré náklady 
budou zapracovány položkově do soupisu prací. 

16. Dokumentace pro společné povolení stavby bude obsahovat celkový p ehled odpadů, které vzniknou 
v průběhu realizace prací, za azených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., 
v platném znění, a také způsob jejich využití či odstranění v souladu se zněním zákona o odpadech, 
ochraně zemědělského půdního fondu, o hnojivech, a jejich prováděcích p edpisů. 

17. Zhotovitel se zavazuje p edat projektovou dokumentaci objednateli v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1 x 
v digitální editovatelné podobě ve formátech: ( „DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) 
v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Digitální 
podoba PD v needitovatelném formátu nesmí p esáhnout velikost 100MB. V p ípadě, že je p edmětem 
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díla i zajištění vydání společného povolení stavby, snižuje se počet odevzdaných tištěných vyhotovení na 
dvě, z nichž jedno bude potvrzeno p íslušným ú adem, který vydal povolení. Požadovaný počet vyhotovení 
bude pouze pro pot eby objednatele. 

18. Zhotovitel projedná návrh technického ešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle 
průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených výstavbou. 

19. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. 

20. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem p i projednávání majetkoprávních vztahů a 
sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků. 

21. Zhotovitel se zavazuje ádně, včas a s odbornou péčí provést p edmět plnění díla, p edat je objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za ádně, včas a s odbornou 
péčí provedený p edmět plnění dle této smlouvy jeho cenu. 

E. Povinnosti při výkonu autorského dozoru: 

1. V p ípadě, že bude zahájena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru 
po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného p edání a p evzetí v souladu s p íslušnou 
smlouvou.  

2. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby pop . jiná místa určená objednatelem.  

3. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje:  

3.1 ově ovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace stavby,  

3.2 uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pop . TDS, zhotovitele stavby a dotčený správní 
orgán, zjistí-li nedodržení projektu, p ípadně právních p edpisů a technických norem či jakýchkoli 
p íslušných povolení či souhlasů správních orgánů,  

3.3 požádat, aby nebyly zahájeny, p ípadně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud 
závažné závady vytýkané dle výše uvedených bodů tohoto odstavce nebyly včas odstraněny, nebo 
jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,  

3.4  navrhovat objednateli, pop . TDS, opat ení, zjistí-li odchylky od projektu,  

3.5  na požádání zhotovitele stavby, objednatele nebo jím pově ené osoby poskytnout nutná vysvětlení 
k projektu,  

3.6  zajišťovat v rozsahu dohodnutém p i projednávání projektu se zhotovitelem stavby soulad 
prováděcí (dodavatelské) dokumentace s dílem,  

3.7  poskytovat pot ebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace,  

3.8 účastnit se p edání staveniště zhotoviteli stavby,  

3.9  zajišťovat dodržení díla s p ihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a 
poskytnout vysvětlení pot ebné pro plynulost stavby,  

3.10  posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim stanovisko, 
účastnit se jejich projednávání s objednatelem, p ípadně orgány státní správy,  

3.11 dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než bylo 
dohodnuto v díle,  

 3.12  sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provádění 
stavby, 

3.13 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele,  

3.14 účastnit se p ejímacího ízení p i p edání a p evzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby (části 
stavby) a zkoušek, mě ení, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,  

3.15 účastnit se na kontrolních dnech na výzvu objednatele učiněnou písemně, faxem nebo 
elektronickou zprávou, zpravidla 1 x za 14 dnů, 

3.16   účastnit se na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů a zapsat výkon dozoru 
do stavebního deníku,  

3.17  zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, p ičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou p edmětem samostatně uzav ených dodatků 
smlouvy,  
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4. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí p edložit TDS k potvrzení výkaz poskytnutých služeb, který bude 
obsahovat:  

a) soupis všech provedených úkonů zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru,  

b) jména osob vykonávajících autorský dozor,  

c) datum provedení jednotlivého úkonu,  

d) rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,  

e) výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendá ním čtvrtletí,  

5. TDS potvrdí svým podpisem výkaz poskytnutých služeb, budou-li odpovídat údaje ve výkazu skutečnosti.  

2. Cena 

1. Cena za p edmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, 
bez kterých by p edmět plnění dle smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality. 

2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a p edání p edmětu plnění dle smlouvy a je určena na 
základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.  

3. Sjednanou cenu je možno p ekročit pouze tehdy, jestliže objednatel dodatečně požaduje a objedná 
dodatečné práce, dodávky či činnosti. 

4. P ípadné neprovedené práce, dodávky či činnosti budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, 
z ceny díla odečteny. 

5. Cena dalších vícetisků (nad dohodnutý počet 6 vyhotovení) není obsažena ve sjednané ceně. 

6. DPH bude uplatněna v souladu s p íslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

3. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel na p edmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 

2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním p edání p edmětu díla v rozsahu dle čl. P edmět 
díla, a to nejpozději do 15. kalendá ního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo 
k protokolárnímu p edání p edmětu bez vad a nedodělků. 

3. P i výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví daňový doklad čtvrtletně nejpozději do 15. kalendá ního 
dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený technickým 
dozorem stavebníka. Potvrzený výkaz bude p ílohou daňového dokladu. 

4. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby 
objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady 
proplaceny.  

5. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení 
prost ednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

6. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
p edpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel akceptuje 
elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude doručená na e-mailovou adresu invoice@pla.cz 

4. Součinnost objednatele 

1. Objednatel vytvo í podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude svým zmocněným 
pracovníkem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle 
p edmětu díla. 

2. Objednatel poskytne nejpozději p i podpisu smlouvy podklady pro p edmět plnění. 

5. Smluvní pokuty 

1. V p ípadě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. V p ípadě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za p íslušnou část díla za každý den prodlení, celkem 
nejméně 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých), ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 
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3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele ádně provést p edmět plnění a není tím 
dotčen nárok objednatele na náhradu p ípadně vzniklé škody. 

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla za každý den prodlení, 
celkem nejméně 200,- Kč (slovy: dvě sta korun českých) v p ípadě, že p edmět plnění bude vadný a 
zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

5. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne 
p edání bezvadných prací. 

6. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení 
vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky. 

7. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje p ekážka, jež nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání 
mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně p edpokládat, že by zhotovitel tuto p ekážku nebo 
její následky odvrátil nebo p ekonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto p ekážku p edvídal. 

8. Odpovědnost nevylučuje p ekážka, která vznikla teprve v době, kdy zhotovitel byl v prodlení s plněním své 
povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodá ských poměrů. 

9. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá p ekážka, s níž jsou tyto účinky 
spojeny. 

6. Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel ručí po dobu 60 měsíců ode dne p edání a p evzetí díla za to, že pro dílo navrhnul jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručí, že 
vybudované dílo p i správném provedení a běžné údržbě po dobu p edpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prost edí a bezpečnost p i udržování a užívání vybudovaného díla. 

2. Zhotovitel ručí, že p edmět plnění v okamžiku p edání objednateli je bez vad a splňuje všechny požadavky 
této smlouvy a veškerých platných p edpisů a technických podmínek vztahujících se k p edmětu plnění a 
že lze dle zpracované projektové dokumentace pro provádění staveb p íslušné dílo zrealizovat. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v p edaných podkladech objednatele. 

4. Vzniknou-li v průběhu vlastní realizace díla objednateli zvýšené náklady  v důsledku prokázané vady 
p íslušné projektové dokumentace, uhradí veškeré takto vzniklé zvýšené náklady objednateli zpracovatel 
projektové dokumentace (dle této smlouvy o dílo zhotovitel). 

7. Prodloužení doby pro dokončení díla 

1. Zhotovitel je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení díla 

a) jestliže dodržoval postupy konkrétně stanovené k p edmětu díla p íslušnými správními orgány nad 
rámec obecně platných právních p edpisů, 

b) pokud správní orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky nebo zastavení práce zhotovitele, 

c) jestliže správní orgány uloží provedení doplňujících průzkumů a na základě výsledků průzkumů 
hodnocení možných vlivů realizace obsahu p edmětu díla na ve ejné zájmy chráněné obecně 
platnými právními p edpisy,  

d) jestliže na základě  provedení hodnocení možných vlivů realizace obsahu p edmětu díla na ve ejné 
zájmy je  nutné z velké části p epracovat (doplnit) p edmět díla, 

e) jestliže v době po podpisu smlouvy dojde ke změně obecně platných právních p edpisů nebo 
zavedení nových, či zrušení platných, a toto významně ovlivní plnění závazků zhotovitele ze smlouvy, 
a 

f) jestliže zpoždění a ztížené podmínky jsou nep edvídatelné. 

2. Zhotovitel je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení díla, pokud zpoždění, p ekážky nebo omezení 
je p ičitatelné objednateli, jeho personálu nebo jiným zhotovitelům objednatele. 

3. Pokud se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení doby pro dokončení díla, oznámí toto 
objednateli s odůvodněním, návrhem doby prodloužení dokončení díla a návrhem dodatku smlouvy. 
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8. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  

a) v p ípadě, že probíhá insolvenční ízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního ízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující;  

b) v p ípadě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p ípadě:  

 prodlení s ádným zhotovením díla, po dobu delší než t icet dnů,  

 neoprávněného zastavení či p erušení prací na díle na dobu delší než patnáct dnů v rozporu s touto 
smlouvou,  

 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné p imě ené 
lhůtě čtrnácti dnů,  

 kdy zhotovitel využil k plnění p edmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího ízení na ve ejnou zakázku nebo bez p edchozího písemného 
souhlasu objednatele,  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v p ípadě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího ízení Ve ejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly z ejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzav ení této smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn p ed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace akci kdykoliv zrušit a odstoupit 
od smlouvy, a to pro p ípad, že dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez možnosti uplatnění sankcí 
a nároku na náhradu škody vůči objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to bez možnosti 
uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli, v p ípadě, že 

 objednatel nebude akceptovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace z důvodu, že mu nebyla poskytnuta 
dotace pro plnění p edmětu smlouvy v požadované výši, nebo 

 bude v průběhu plnění p edmětu smlouvy zastaveno dotační financování.  

5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními p edpisy, v platném znění.  

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se 
má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.  

7. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.  

8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:  

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

 zhotovitel vyzve písemně objednatele k p evzetí části díla a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí p ejímací ízení,  

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zap íčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

9. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, p ičemž zhotovitel není oprávněn 
od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného p íkazu nebo s použitím z ejmě 
nevhodné věci, leda by provádění díla podle nevhodného p íkazu nebo s použitím z ejmě nevhodné věci 
ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v důsledku takového postupu hrozila značná škoda na majetku. 

9. Rozhodné právo 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, 
rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení objednatele a usilovat se o smírné vy ešení těchto sporů 
nejprve prost ednictvím jednání oprávněných osob nebo pově ených zástupců.  
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2. Spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny p íslušnému obecnému soudu České 
republiky.  

10. Prevence protiprávních jednání 
1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 

postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i p i plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a p ijmout taková opat ení, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podez ení na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a ízení proti nim nebo uplatněna trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, p ípadně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních p edpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a 
Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). 
Smluvní strany se p i plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty 
Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.  

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podez ení ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez 
ohledu a nad rámec p ípadné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které 
je v rozporu se zásadami vyjád enými v tomto článku.  

11. Závěrečná ustanovení 
1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v smlouvě o dílo,  

 v zadávací dokumentaci ve ejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
avšak v p ípadě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou p ednost v po adí výše stanoveném.  

2. Objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek a 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejnění těchto smluv a 
registru smluv, uve ejňovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.  

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají p ed zněním obchodních podmínek p ednost. 

http://www.pla.cz)./

