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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 20/SML1381/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    09/03/2020  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
 Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního kraje Krajského 

úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 344 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. 
Sídlo: 435 21 Obrnice 10 
Zastoupený:        Romanem Kotlanem, jednatelem 
 IČ:(RČ)               250 14 111 
 DIČ: CZ25014111 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most 
                              číslo účtu:  338 171 0287 / 0100              
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Roman Kotlan, jednatel 
E-mail/telefon:     kotlan@sosmost.cz / 777 765 003  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí 
E-mail/telefon: augusta@sosmost.cz / 777 765 000 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném doplní účastník oddíl C vložka 11573 pod sp. zn. 
C11573 /v Ústí nad Labem rejstříku u  doplní učastník úřadu v doplní účastník/ v evidenci 
doplní účastník v doplní účastník. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
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I. 
Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„SÚS ÚK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovního osvětlení v areálu 
Kovářská, Chomutov“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou ARTECH spol. s.r.o., Václavské náměstí 
819/43, 110 00 Praha 1 v 07/2019 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 6.2.2020. 

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

6. Dílo je určeno pro účely: Správy a údržby silnic Ústeckého kraje 

 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 20 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. 

5. Místem provedení díla je areál Správy a údržby silnic ÚK v Kovářské (dále i jako 
„staveniště“).  

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši: 

 4.784.788,38 Kč (slovy: Čtyřimiliónysedmsetosmdesátčtyřitisácsedmsetosmdesátosm, 
38/100  korun českých) bez DPH 
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 5.789.593,94 Kč (slovy: Pětmuliónůsedmsetosmdesátdevěttisícpěsetdevadesáttři, 
94/100 korun českých) včetně  21 % nebo 15% DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/003192/2020/INV/VZ-
INV/0003/SP – 161.18 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 6.2.2020 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 10 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, které brání v provedení díla vzniklá skutečnost. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 07/2019 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 4 838 324,95 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS nebo 

b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 07/2019  na předmět smlouvy a díla 
ve výši 4 838 324,95 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“).  

7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů  ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 
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- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- přenesená DPH: částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 
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5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
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kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností dle článku 
VII této smlouvy, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  
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4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

8. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

9. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

11. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

12. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

13. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá do 10 dnů od podpisu SoD harmonogram postupu prací. Práce 
budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně 
nutnou. 

14. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen Ing. Petr Augusta, 
jednatel.  

Funkci technika pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická zařízení bude vykonávat 
Miroslav Fokt 

V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky 
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tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje 
o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

16. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

17. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Ivana Zíková, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 14 této 
smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

18. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

19. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

20. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

22. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

23. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

24. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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25. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 
22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k 
provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí 
provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před 
vydáním kolaudačního souhlasu. 

26. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

27. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

28. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

29. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

30. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

31. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

32. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

33. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  
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2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši platné po 
celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby začíná dnem předání a 
převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce ve sjednané výši, platné po celou dobu 
záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 
vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 
006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
3zfvbug /na e-mail: info@sosmost.cz Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
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2. Roman Kotlan je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s Obchodním 
rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněn podepsat tuto smlouvu na 
základě svěření ze dne 19. 12. 2018. 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 25. 03. 2020                      V Obrnicích dne 23. 03. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Ing Pavla Svítilová 
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Stavební a obchodní společnost Most 
spol. s r.o. 
Roman Kotlan 
jednatel 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00080837

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. DIČ: CZ00080837

Uchazeč: IČ: 25014111
DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ: 25024671

ARTECH spol. s r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 43243185

Karel Žíla DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1032-06-19

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

5 789 593,94CZK

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

4 784 788,38

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 004 805,564 784 788,3821,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1032-06-19

Stavba:

Místo: k.ú. Kovářská Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

10. 6. 2019

Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

160 686,25Zdravotně technické instalace 194 430,36D.1.4.1

Silnoproudé rozvody a veřejné osvětleníD.1.4.3 1 604 562,091 326 084,37

14 064,0711 623,20Požárně bezpečnostní řešeníD.1.3

1 486 770,62 1 798 992,45Technika prostředí stavebD.1.4

3 236 198,39D.1.1 3 915 800,05Architektonicko - stavební řešení

Stavebně - konstrukční řešení 50 196,17D.1.2 60 737,37

ARTECH spol. s r.o.

Karel Žíla

Cena s DPH [CZK]

4 784 788,38 5 789 593,94
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 236 198,39

HSV - Práce a dodávky HSV 3 236 198,39

    F.0.1 - Ostatní konstrukce a práce 151 955,74

    F.1.2 - Bourací práce 370 958,66

    F.2.1 - Hrubá spodní stavba - zemní práce 195 018,42

    F.2.2 - Hrubá spodní stavba - hydroizolace 127 929,49

    F.2.3 - Hrubá spodní stavba - drenážní systémy 129 892,42

    F.3.1 - Zděné konstrukce 1 296,50

    F.3.4 - Dřevěné konstrukce 16 510,09

    F.4.2 - Složené konstrukce - specifikace - Konstrukce podlah 277 630,31

    F.4.5 - Složené konstrukce - specifikace - Konstrukce střešního pláště 396 814,78

    F.5.1 - Úprava povrchů podlah 254 725,98

    F.5.2 - Úprava povrchů stěn 536 349,36

    F.6.1 - Výplně otvorů 224 033,49

    F.6.3 - Truhlářské výrobky a konstrukce 57 203,23

    F.6.4 - Klempířské výrobky a konstrukce 29 343,38

    F.11.1 - Konečné úpravy terénu 466 536,54

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 236 198,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 236 198,39

D F.0.1 Ostatní konstrukce a práce 151 955,74

1 K 941311111

Montáž lešení řadového modulového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 

10 m

m2 213,000 40,30 8 583,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci.

VV pl_lešení 2*((10,60+2*0,90)+30,20)*2,50 " plocha fasádního lešení 213,000

2 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 19 170,000 1,20 23 004,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se 

oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce 

sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci.

VV pl_lešení*(3*30) " pronájem lešení - předpoklad 3 měsíce 19 170,000

3 K 941311811

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 

m

m2 213,000 28,80 6 134,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m 

se oceňuje individuálně.

VV pl_lešení 213,000

4 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 

budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

m2 283,400 119,00 33 724,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 

pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo 

jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto 

střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy 

balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 

dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 

rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

ploch a zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků 

stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a 

výplní otvorů.

VV epoxi_podlaha " celková plocha podlah 283,400

5 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 283,428 52,90 14 993,34 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 

lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto 

jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na 

které se práce provádí.

VV sdk_podhled " pomocné lešení pro celý objekt 283,428

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 198,592 329,90 65 515,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D F.1.2 Bourací práce 370 958,66

7 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 37,200 177,90 6 617,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV 31,00*1,20 " odstranění skladby ploch pro výkop drenáže 37,200

8 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 37,200 335,20 12 469,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV 31,00*1,20 " odstranění skladby ploch pro výkop drenáže 37,200

9 K 113107142

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

m2 37,200 198,70 7 391,64 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 

lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

živičnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je 

uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

podkladu nebo krytu frézováním.

VV 31,00*1,20 " odstranění skladby ploch pro výkop drenáže 37,200

10 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 32,200 89,90 2 894,78 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 31,00+1,20 " řezání pro výkop drenáže 32,200

11 K 962032314
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2
m3 1,094 1 497,40 1 638,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného.

VV (5,60-1,55)*(0,45*0,60) " komínové těleso pod střešní rovinou 1,094

12 K 962032631

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic 

komínového z cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou

m3 0,419 925,00 387,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými 

cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného.

VV 1,55*(0,45*0,60) " komínové těleso nad střešní rovinou 0,419

13 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy přes 4 m2
m3 20,300 3 037,90 61 669,37 CS ÚRS 2019 01

VV
290,00*0,07 " plocha betonové mazaniny viz TZ - předpoklad 

70mm
20,300

14 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 

pískocementových, plochy přes 4 m2
m2 290,000 124,20 36 018,00 CS ÚRS 2019 01

VV
290,00 " plocha cementového potěru viz TZ - předpoklad 

30mm
290,000

15 K 968062244

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 0,979 50,30 49,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV 1*(0,87*1,125) " dřevěné okno XO 0,979

16 K 968062245

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 

křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 12,015 50,30 604,35 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

VV 9*(0,89*1,50) " dřevěná okna XO 12,015

17 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 13,300 50,30 668,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV 7*(0,95*2,00) " dveře XD 13,300

18 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 6,000 50,30 301,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV 2*(1,50*2,00) " dveře XD 6,000

19 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 436,000 89,10 38 847,60 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných 

apod. vnitřních omítek.

VV 436,00 " plocha vnitřních omítek viz TZ 436,000

20 K 978015391

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 220,000 75,40 16 588,00 CS ÚRS 2019 01

VV 220,00 " plocha vnějších omítek viz TZ 220,000

21 K 712400832
Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny 

povlakové dvouvrstvé
m2 352,000 63,30 22 281,60 CS ÚRS 2019 01

VV 352,00 " plocha střešní krytiny viz TZ 352,000

22 K 712400834

Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny 

povlakové Příplatek k ceně - 0832 za každou další 

vrstvu

m2 352,000 23,00 8 096,00 CS ÚRS 2019 01

VV 352,00 " plocha střešní krytiny viz TZ 352,000

23 K 764002811
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 

do suti, v krytině povlakové
m 60,400 23,30 1 407,32 CS ÚRS 2019 01

VV 2*30,20 " demontáž oplechování - okap 60,400

24 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

horních ploch zdí a nadezdívek do suti
m 40,200 17,90 719,58 CS ÚRS 2019 01

VV 3*2*6,70 " demontáž oplechování - atika 40,200

25 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 14,625 92,40 1 351,35 CS ÚRS 2019 01

VV 9*1,50+1*1,125 " demontáž oplechování - atika 14,625

26 K 764002881
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 

prostupů do suti
m2 1,200 86,30 103,56 CS ÚRS 2019 01

VV 1,20 " demontáž oplechování - lemování komínu 1,200

27 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 

do suti
m 5,000 22,90 114,50 CS ÚRS 2019 01

VV
5,00 " demontáž oplechování - žlab (zbylá část dle 

fotodokumentace)
5,000

28 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,700 25,90 95,83 CS ÚRS 2019 01

VV
3,70 " demontáž oplechování - svod (zbylá část dle 

fotodokumentace)
3,700

29 K 997211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
t 144,284 747,70 107 881,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro 

kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho 

obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená 

doprava v každém úseku samostatně.

30 K 997211519

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se 

složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 328,520 1,10 4 761,37 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě 

nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro 

kterou je nutné překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho 

obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená 

doprava v každém úseku samostatně.

P
Poznámka k položce:

- dalších 30km celkem 31km na řízenou skládku

VV 144,284*30 'Přepočtené koeficientem množství 4 328,520

31 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 21,948 230,00 5 048,04 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV
21,948 " odpad O 170504 Zemina a kamení - odpad z 

bouracích prací
21,948

32 K 997223846

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 170 301

t 5,632 575,00 3 238,40

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

P

Poznámka k položce:

cena je upravena dle místně příslušné skládky dle čl.1 Poznámky k 

souboru cen

VV 5,632 " odpad N 170 301 Asfalt s obsahem dehtu 5,632

33 K 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 8,184 575,00 4 705,80 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 8,184 " odpad O 170 302 Asfalt bez obsahu dehtu 8,184

34 K 997013831

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 108,105 230,00 24 864,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

P

Poznámka k položce:

cena je upravena dle místně příslušné skládky dle čl.1 Poznámky k 

souboru cen

VV
108,105 " odpad O 170 904 Směsný stavební a demoliční 

odpad
108,105

35 K 997013819

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z směsných kovů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 407

t 0,415 345,00 143,18

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV 0,415 " odpad O 170 407 Směsné kovy 0,415

D F.2.1 Hrubá spodní stavba - zemní práce 195 018,42

36 K 132312201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 4 soudržných

m3 64,710 1 698,40 109 903,46 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

po házečkách do 2 metrů

VV výkop_rýh_dren
(30,40+11,10+30,40)*1,00*(1,00+0,80)/2 " výkop pro izolaci a 

drenáž
64,710

37 K 132312209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 19,413 260,10 5 049,32 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

po házečkách do 2 metrů

VV výkop_rýh_dren*0,30 " lepivost 30% 19,413

38 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 71,900 110,50 7 944,95 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 

cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV pažení (30,40+11,10+30,40)*1,00 " pažení výkopu pro izolaci a drenáž 71,900

39 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 71,900 65,50 4 709,45 CS ÚRS 2019 01

VV pažení 71,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 162701105.1
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny 

včetně potřebných nákladů na její uložení
m3 31,720 1 516,10 48 090,69

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV odvoz podklad_dren+prop_zásyp_dren 31,720

41 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4

m3 63,440 179,50 11 387,48 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV odvoz*2 " odvoz na mezideponii a zpět 63,440

42 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 

ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s 

uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 

% PS

m3 31,720 117,70 3 733,44 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí 

v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin 

nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, 

oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 

Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. 

Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se 

ocení individuálně.

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází 

se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, 

jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 

vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 

výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél 

výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. 

Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými 

oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 

1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může 

být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny 
VV odvoz " násypy pro vyrovnání terénu (zemina z mezideponie) 31,720

43 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 32,990 127,30 4 199,63 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 

oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 

výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

platí poznámka č. 8.
VV

výkop_rýh_dren-prop_zásyp_dren-podklad_dren " zpětný 

zásyp původní zeminou
32,990

VV zásyp_zeminou_1 Mezisoučet 32,990

VV Součet 32,990

D F.2.2 Hrubá spodní stavba - hydroizolace 127 929,49

44 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 320,000 10,70 3 424,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 320,00 " vodorovná izolace - výměra viz TZ 320,000

45 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 56,800 23,20 1 317,76 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV (30,20+10,60+30,20)*0,80 " svislá izolace u drenáže 56,800

46 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,125 35 075,00 4 384,38 CS ÚRS 2019 01

VV 320,00*0,00030 " vodorovná izolace - výměra viz TZ 0,096

VV 81,600*0,00035 " svislá izolace - výměra viz TZ 0,029

VV Součet 0,125

47 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 320,000 107,80 34 496,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 320,00 " vodorovná izolace - výměra viz TZ 320,000

48 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 81,600 123,90 10 110,24 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 81,60 " svislá izolace - výměra viz TZ 81,600

49 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 559,104 88,00 49 201,15 CS ÚRS 2019 01

VV 320,00*1,15 " vodorovná izolace - výměra viz TZ 368,000

VV 81,600*1,20 " svislá izolace - výměra viz TZ 97,920

VV Součet 465,920

VV 465,92*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 559,104

50 K 711161222

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií 

výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 78,800 210,30 16 571,64 CS ÚRS 2019 01

VV
(30,20+10,60+30,20)*0,80+22,00 " nopová fólie - výměra viz 

TZ
78,800

51 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
m 71,000 104,70 7 433,70 CS ÚRS 2019 01

VV (30,20+10,60+30,20) " ukončení nopové fólie 71,000

52 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,932 1 062,90 990,62 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D F.2.3 Hrubá spodní stavba - drenážní systémy 129 892,42

53 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 

1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

m3 23,008 535,00 12 309,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci.

VV prop_zásyp_dren 23,008

54 K 212752311

Trativody z drenážních trubek se zřízením 

štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v 

otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 

100

m 72,600 339,60 24 654,96 CS ÚRS 2019 01

VV (30,40+11,80+30,40) " drenážní potrubí DN 100 72,600

55 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 24,158 458,70 11 081,27 CS ÚRS 2019 01

VV prop_zásyp_dren (30,40+11,10+30,40)*0,80*0,40 " propustný zásyp drenáže 23,008

VV 23,008*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,158

56 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20

m3 8,712 3 306,40 28 805,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV podklad_dren (30,40+11,80+30,40)*0,80*0,15 " podklad pod drenáž 8,712

57 K 457971111

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k 

podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně 

zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 

m

m2 247,060 39,70 9 808,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a 

obchodní značky.

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z 

umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií.

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být 

uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná 

plocha u cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve 

výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %.

VV geotextilie_dren
(30,40+11,80+30,40)*2*(0,75+0,80)+22,00 " obal drenáže z 

geotextilie + výměra dle TZ
247,060

58 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 284,119 86,30 24 519,47 CS ÚRS 2019 01

VV geotextilie_dren*1,15 284,119

59 K 894812202

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 3 758,50 7 517,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 2 " drenážní šachta Š2 a Š3 D425 2,000

60 K 894812242

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická 

(včetně těsnění) 750 mm

kus 2,000 1 456,60 2 913,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 2 " drenážní šachta Š2 a Š3 D425 2,000
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61 K 894812262

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 

do teleskopické trubky (D400)

kus 2,000 4 141,80 8 283,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 2 " drenážní šachta Š2 a Š3 D425 2,000

D F.3.1 Zděné konstrukce 1 296,50

62 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 306,50 306,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn 

z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, 

které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových 

dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde 

se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených 

pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-

787 Zasklívání.

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva.

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo 

rámů, tyto se oceňují ve specifikaci.

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, 

včetně kotevního materiálu.

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního 

otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se 

oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.

VV 1 " nová zárubeň pro dveře D.01 P 1,000

63 M 55331160.1
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 

950 levá,pravá, pravá pro dveře D.01 P
kus 1,000 990,00 990,00

VV 1 " nová zárubeň pro dveře D.01 P 1,000

D F.3.4 Dřevěné konstrukce 16 510,09

64 K 762431013.1

Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB 

přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm včetně 

potřebného spojovacího materiálu

m2 56,800 273,70 15 546,16

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky 

spojovacích prostředků položka 762 49-5000.

2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž 

se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce 

zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě 

dřevěné konstrukce.

3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 

(např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se 

oceňují individuálně.

4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se 

oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn.

5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových 

sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; 

tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

Konstrukce suché výstavby.

VV (30,20+10,60+30,20)*0,80 " ochrana separační vrstvy drenáže 56,800

65 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,538 1 791,70 963,93 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D F.4.2 Složené konstrukce - specifikace - Konstrukce podlah 277 630,31

66 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 22,672 4 114,90 93 293,01 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 

podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů 

cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 

tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 

dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 

dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 

91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV 283,40*0,080 " betonová mazanina - výměra viz TZ 22,672

67 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 22,672 313,40 7 105,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 

povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 

druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, 

kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) 

celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 283,40*0,080 " betonová mazanina - výměra viz TZ 22,672

68 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,261 32 976,70 41 583,62 CS ÚRS 2019 01

VV
283,40*0,00445 " betonová mazanina výztuž KARI 6/100 - 

výměra viz TZ
1,261

69 K 632453422
Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí 

podkladní pro těžký provoz, tl. přes 5 do 10 mm
m2 283,400 474,20 134 388,28 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění 

stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy 

průmyslových podlah.

2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu 

průmyslových podlah.

3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu.

VV 283,40 " betonová mazanina - výměra viz TZ 283,400

70 K 634911113

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 

betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 

hloubky přes 20 do 50 mm

m 14,000 90,00 1 260,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV 8,10+2*0,50+4,90 " řezání sršťovací spáry m.č. 01 a 06 14,000

D F.4.5 Složené konstrukce - specifikace - Konstrukce střešního pláště 396 814,78

71 K 762342214

Bednění a laťování montáž laťování střech 

jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí 

přes 150 do 360 mm

m2 352,000 90,70 31 926,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 

a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 

spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV plocha_střechy 352,000

72 K 762342441
Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 

kontralatí
m 364,500 32,50 11 846,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových 

a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku 

spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV (2*15)*(2*6,075) " délka kontralatí 364,500

VV kontralatě Součet 364,500

73 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,987 7 245,00 21 640,82 CS ÚRS 2019 01

VV plocha_střechy/0,40*0,06*0,04 " rozteč latí 400mm 2,112

VV kontralatě*0,06*0,04 " kontralatě 0,875

VV Součet 2,987

74 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 1,643 1 570,90 2 580,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

75 K 764101143

Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a 

výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy 

přes 30 do 60°

m2 352,000 204,70 72 054,40 CS ÚRS 2018 01
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VV plocha_střechy 352,000

76 M 55350183.9

kompletní dodávka střešní krytiny včetně kompletní 

dodávky oplechování, rozrážečů sněhu  a spojovacího 

materiálu

m2 352,000 327,80 115 385,60

VV plocha_střechy 352,000

77 K 764201106
Montáž oplechování střešních prvků hřebene větraného 

včetně větrací mřížky
m 29,010 638,30 18 517,08 CS ÚRS 2018 01

VV 2*14,505 " délka hřebene 29,010

78 K 764202134
Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým 

plechem rovným
m 60,600 212,80 12 895,68 CS ÚRS 2018 01

VV okap 2*30,30 " délka okapu 60,600

79 K 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
m 60,600 454,30 27 530,58 CS ÚRS 2019 01

VV 60,60 " okapový žlab - výměra viz TZ 60,600

80 K 764511643

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/120 mm

kus 6,000 253,00 1 518,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6 " kotlík - výměra viz TZ 6,000

81 K 764518623

Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem 

včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 

mm

m 21,300 667,00 14 207,10 CS ÚRS 2019 01

VV 6*3,55 " dešťový svos - výměra viz TZ 21,300

82 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

t 3,688 2 012,50 7 422,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

83 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými přesahy na krokve
m2 352,000 52,10 18 339,20 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 

15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV 352,00 " plocha střechy S1 - výměra viz TZ 352,000

VV plocha_střechy Součet 352,000

84 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 352,000 63,30 22 281,60 CS ÚRS 2019 01

VV plocha_střechy 352,000

85 K 765191031
Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících 

pásků pod kontralatě
m 364,500 28,90 10 534,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se 

oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 

15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto 

se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

VV kontralatě 364,500

86 M 28329304
páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 

3x30 mm
m 364,500 21,90 7 982,55 CS ÚRS 2019 01

VV kontralatě 364,500

87 K 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,053 2 875,00 152,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D F.5.1 Úprava povrchů podlah 254 725,98

88 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 283,400 9,20 2 607,28 CS ÚRS 2019 01

VV epoxi_podlaha 283,40 " plocha podlah - výměra viz TZ 283,400

89 K 777111121

Příprava podkladu před provedením litých podlah 

obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích 

apod.)

m 183,590 11,50 2 111,29 CS ÚRS 2019 01

VV
2*(10,00+8,105)+4*0,395+2*(6,21+4,875)+2*(6,21+4,955)+2*(3

,005+3,025)+2*(3,005+6,805)-6*0,95-1,50 " obvod m.č. 01 - 05
106,770

VV
2*(8,425+4,875)+2*(5,59+4,955)+2*(5,825+4,955)+2*(2,985+4,

875)-7*0,95-1,50 " obvod m.č. 06 - 09
76,820

VV Součet 183,590

90 K 777111123
Příprava podkladu před provedením litých podlah 

obroušení strojní
m2 283,400 86,30 24 457,42 CS ÚRS 2019 01
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VV epoxi_podlaha 283,400

91 K 777131105
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z 

čerstvého betonu
m2 283,400 193,20 54 752,88 CS ÚRS 2019 01

VV epoxi_podlaha 283,400

92 K 777131123
Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy 

pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2
m2 283,400 174,80 49 538,32 CS ÚRS 2019 01

VV epoxi_podlaha 283,400

93 K 777511155
Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 2 do 3 

mm
m2 283,400 247,30 70 084,82 CS ÚRS 2019 01

VV epoxi_podlaha 283,400

94 K 777611161
Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp 

křemenným pískem
m2 283,400 167,90 47 582,86 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící 

okruh.

2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.

VV epoxi_podlaha 283,400

95 K 998777101

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,974 1 207,50 3 591,11 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D F.5.2 Úprava povrchů stěn 536 349,36

96 K 612121100
Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch 

z cihel stěn
m2 436,000 108,00 47 088,00 CS ÚRS 2019 01

VV omítka_VNI 436,000

97 K 612131102

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 

plochy 50 až 75 %) stěn

m2 436,000 60,70 26 465,20 CS ÚRS 2019 01

VV omítka_VNI 436,000

98 K 612142002

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým provizorním 

přichycením stěn

m2 436,000 104,40 45 518,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV omítka_VNI 436,000

99 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 436,000 350,00 152 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm 

se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 

omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-

1... této části katalogu.

VV omítka_VNI 436,00 " úprava vnitřních stěn - výměra viz TZ 436,000

100 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 15,000 209,60 3 144,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV sokl 15,000

101 K 622142002

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým provizorním 

přichycením stěn

m2 247,147 93,70 23 157,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV 238,00 " fasáda tenkovrstvá včetně omítky ostění 238,000

VV
9*2*(1,50+0,90)*0,10+1*2*(0,87+1,125)*0,10+3*2*(2,28+0,76)*

0,10+1*2*(1,75+0,76)*0,10+1*2*(1,55+0,76)*0,10 " ostění oken
7,507

VV 2*(2,10+1,45+2,10)*0,10+(2,10+0,90+2,10)*0,10 " ostění dveří 1,640

VV omítka_vně Součet 247,147

102 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 247,147 264,40 65 345,67 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm 

se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-

1... této části katalogu.

VV omítka_vně 247,147

103 K 622511111

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná stěn

m2 15,000 429,00 6 435,00 CS ÚRS 2019 01

VV sokl 15,000

104 K 622521031

Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 

3,0 mm stěn

m2 247,147 291,90 72 142,21 CS ÚRS 2019 01

VV omítka_vně 247,147
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105 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 74,000 173,70 12 853,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 

montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

pásy, desky apod.).

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní 

rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 

763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro 

dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce 

truhlářské.

VV sokl 15,00 " soklová část nad terénem- výměra viz TZ 15,000

VV 22,00+37,00 " soklová část pod terénem- výměra viz TZ 59,000

VV Součet 74,000

106 M 28376381
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 80mm
m2 75,480 205,90 15 541,33 CS ÚRS 2019 01

VV sokl+22,00+37,00 " soklová část pod terénem- výměra viz TZ 74,000

VV 74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,480

107 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,779 984,00 766,54 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

108 K 783301311

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným

m2 8,352 60,40 504,46 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_KDK
0,40*0,70+0,50*0,70 " plochy nátěrů kovových krytů přívodu 

NN požárního zbezpečení
0,630

VV nátěr_zárubně
6*(2*2,00+0,95)*(0,16+2*0,05) " nátěr stávajících ocelových 

zárubní
7,722

VV Součet 8,352

109 K 783306805
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 

opálením s obroušením
m2 8,352 28,80 240,54 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_KDK+nátěr_zárubně 8,352

110 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 7,722 92,00 710,42 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_zárubně 7,722

111 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 7,722 92,00 710,42 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_zárubně 7,722

112 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 7,722 92,00 710,42 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_zárubně 7,722

113 K 783334201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný epoxidový
m2 0,630 126,50 79,70 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_KDK 0,630

114 K 783335101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

epoxidový
m2 0,630 126,50 79,70 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_KDK 0,630

115 K 783337101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný epoxidový
m2 0,630 126,50 79,70 CS ÚRS 2019 01

VV nátěr_KDK 0,630

116 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 719,428 4,60 3 309,37 CS ÚRS 2019 01

VV omítka_VNI 436,000

VV sdk_podhled
80,904+30,268+30,777+8,826+20,453+41,073+27,709+28,859

+14,559 " plocha SDK stropů
283,428

VV Součet 719,428

117 K 784111011
Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 283,428 9,20 2 607,54 CS ÚRS 2019 01

VV sdk_podhled 283,428

118 K 784211101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 719,428 59,80 43 021,79 CS ÚRS 2019 01

VV omítka_VNI+sdk_podhled 719,428

119 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 719,428 18,40 13 237,48 CS ÚRS 2019 01

VV omítka_VNI+sdk_podhled 719,428

D F.6.1 Výplně otvorů 224 033,49

120 K 764206105
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, 

rozvinuté šířky do 400 mm
m 14,330 242,00 3 467,86 CS ÚRS 2019 01

VV 2*1,48 " okno O1 2,960

VV 7*1,50 " okno O2 10,500

VV 1*0,87 " okno O3 0,870

VV Součet 14,330

121 M 61144404.1
parapet Al tažený rš do 200mm včetně povrchové 

úpravy lakováním, nos 25mmm
m 15,047 389,90 5 866,83

VV 2*1,48 " okno O1 2,960

VV 7*1,50 " okno O2 10,500

VV 1*0,87 " okno O3 0,870

VV Součet 14,330

VV 14,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,047
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122 M 61144019.1 plastová krytka Al parapetu sada 10,000 92,00 920,00

VV 2 " okno O1 2,000

VV 7 " okno O2 7,000

VV 1 " okno O3 1,000

VV Součet 10,000

123 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,039 2 048,80 79,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

124 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 

přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 9,000 2 924,50 26 320,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, 

ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění.

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken 

kyvných a otočných.

3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 

položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 

ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní.

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV 2 " okno O1 2,000

VV 7 " okno O2 7,000

VV Součet 9,000

125 M 61144241.1

okno O1 - plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 

148x89 cm, provedení dle PD - Specifikace výplní 

otvorů dle TZ F.6.1

kus 2,000 4 835,90 9 671,80

VV 2 " okno O1 2,000

VV Součet 2,000

126 M 61144241.2

okno O2 - plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 

150x89 cm, provedení dle PD - Specifikace výplní 

otvorů dle TZ F.6.1

kus 7,000 4 870,30 34 092,10

VV 7 " okno O2 7,000

VV Součet 7,000

127 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně 

montáže rámu otevíravých do zdiva
kus 1,000 2 924,50 2 924,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, 

vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, 

ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění.

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken 

kyvných a otočných.

3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit 

položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 

ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní.

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

VV 1 " okno O3 1,000

128 M 61144241.3

okno O3 - plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 

870x1,125 cm, provedení dle PD - Specifikace výplní 

otvorů dle TZ F.6.1

kus 1,000 3 266,20 3 266,20

VV 1 " okno O3 1,000

VV Součet 1,000

129 K 766660002

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 6,000 808,60 4 851,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 

dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání 

a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 

osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do 

zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV 6 " dveře D01 6,000

130 M 61161721.1

dveře D01 vnitřní hladké plné 1křídlé 950x2000mm, 

včetně kování, bez požadavku PBŘ provedení dle PD - 

Specifikace výplní otvorů dle TZ F.6.1

kus 6,000 3 229,80 19 378,80

VV 6 " dveře D01 6,000

131 K 998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,539 895,80 482,84 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

132 K 767640111
Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 

bez nadsvětlíku
kus 1,000 1 725,00 1 725,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru 

stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 

stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní 

drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken.

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 

ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků 

(dveří, stěn, oken).

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

prvků.

VV 1 " dveře D02 1,000

133 M 55341156.1

dveře D02 kovové exteriérové zateplené 1křídlé 

880x2010mm, včetně rámu, kování, bez požadavku 

PBŘ provedení dle PD - Specifikace výplní otvorů dle 

TZ F.6.1

kus 1,000 18 975,00 18 975,00

VV 1 " dveře D02 1,000

134 K 767640221
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové 

bez nadsvětlíku
kus 2,000 2 875,00 5 750,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru 

stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž 

stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní 

drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -

6103 Montáž těsnění oken.

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž 

dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů.

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení 

ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků 

(dveří, stěn, oken).

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou 

prvků.

VV 1 " vrata D.03a 1,000

VV 1 " vrata D.03b 1,000

VV Součet 2,000

135 M 55341159.1

dveře D03a kovové exteriérové zateplené 2křídlé 

1540x2020mm, včetně rámu, kování, bez požadavku 

PBŘ provedení dle PD - Specifikace výplní otvorů dle 

TZ F.6.1

kus 1,000 42 895,00 42 895,00

VV 1 " vrata D03a 1,000

136 M 55341159.2

dveře D03b kovové exteriérové zateplené 2křídlé 

1540x2020mm, včetně rámu, kování, bez požadavku 

PBŘ provedení dle PD - Specifikace výplní otvorů dle 

TZ F.6.1

kus 1,000 42 895,00 42 895,00

VV 1 " vrata D03b 1,000

137 K 998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,356 1 321,80 470,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D F.6.3 Truhlářské výrobky a konstrukce 57 203,23

138 K 766421213

Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na 

pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 

mm

m2 44,092 253,40 11 172,91 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového 

roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112.

2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 

(např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se 

oceňují individuálně.

VV 2*(30,20*(0,52+0,21)) " podbití u okapů 44,092

VV podbití_říms Součet 44,092
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139 M 611911200
palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm 

jakost A/B
m2 48,501 201,30 9 763,25 CS ÚRS 2019 01

VV podbití_říms 44,092

VV 44,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,501

140 K 766427112 Montáž obložení podhledů rošt podkladový m 220,460 108,80 23 986,05 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového 

roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112.

2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků 

(např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se 

oceňují individuálně.

VV podbití_říms*5,00 220,460

141 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,582 7 245,00 4 216,59 CS ÚRS 2019 01

VV 220,46*0,04*0,06 0,529

VV 0,529*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,582

142 K 783101201

Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 

plátnem hrubé

m2 44,092 61,70 2 720,48 CS ÚRS 2019 01

VV podbití_říms 44,092

143 K 783101403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru oprášení
m2 44,092 6,20 273,37 CS ÚRS 2019 01

VV podbití_říms 44,092

144 K 783163101
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 

olejový
m2 44,092 46,00 2 028,23 CS ÚRS 2019 01

VV podbití_říms 44,092

145 K 783168101
Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 

olejový
m2 44,092 69,00 3 042,35 CS ÚRS 2019 01

VV podbití_říms 44,092

D F.6.4 Klempířské výrobky a konstrukce 29 343,38

146 K 764214606

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 500 mm

m 35,000 378,40 13 244,00 CS ÚRS 2019 01

VV 35,00 " oplechování zdí - výměra dle TZ 35,000

147 K 764311605

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 

prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm

m 45,000 343,90 15 475,50 CS ÚRS 2019 01

VV 45,00 " oplechování zdí - výměra dle TZ 45,000

148 K 998764101

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,310 2 012,50 623,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D F.11.1 Konečné úpravy terénu 466 536,54

149 K 181301102

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

m2 239,400 55,70 13 334,58 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se 

oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle 

projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její 

přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, 

neodečítá.

VV
126,00 " rozprostření humózní zeminy - zatravnění okolo 

objektu skladu
126,000

VV
(72,40+10,50+11,60)*1,20 " rozprostření humózní zeminy - 

zatravnění po výkopu pro kabely VO
113,400

VV pl_osetí_1 Součet 239,400

150 M 58123281.1
Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro 

osetí včetně dopravného
m3 50,274 1 605,10 80 694,80

VV pl_osetí_1*0,20*1,05 " včetně 5% ztratného 50,274

151 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 239,400 20,60 4 931,64 CS ÚRS 2019 01

Strana 19 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 

zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 

cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-

..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 

svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV pl_osetí_1 239,400

152 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 5,985 98,90 591,92 CS ÚRS 2019 01

VV pl_osetí_1*0,025 5,985

153 K 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 bez zhutnění
m2 239,400 14,70 3 519,18 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

VV pl_osetí_1 239,400

154 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 

tř. 1 až 4 se zhutněním
m2 159,500 23,70 3 780,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních 

příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 

komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění 

příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro 

objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

VV pl_asfalt_1
(29,10+117,20+13,20)*1,00 " asfaltové zpevněné plochy - 

oprava po výkopech kabelů VO
159,500

155 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 159,500 221,00 35 249,50 CS ÚRS 2019 01

VV pl_asfalt_1 " podkladní vrstva ŠD 32-63 159,500

156 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 159,500 271,50 43 304,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se 

oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV pl_asfalt_1 159,500

157 K 565145111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 159,500 563,50 89 878,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV pl_asfalt_1 159,500

158 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 159,500 34,50 5 502,75 CS ÚRS 2019 01

VV pl_asfalt_1 159,500

159 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,30 kg/m2
m2 159,500 20,70 3 301,65 CS ÚRS 2019 01

VV pl_asfalt_1 159,500

160 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 159,500 563,50 89 878,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV pl_asfalt_1 159,500

161 K 637121115
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu z kačírku tl. 300 mm
m2 30,200 679,00 20 505,80 CS ÚRS 2019 01

VV 2*(30,20*0,50) " okapový chodník nad drenáží objektu 30,200
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162 K 637311131

Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 

se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého

m 62,400 285,10 17 790,24 CS ÚRS 2019 01

VV
2*30,20+4*0,50 " obrubník okapového chodníku okolo objketu 

skladu
62,400

163 K 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. přes 50 do 100 mm

m 353,800 44,90 15 885,62 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy.

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné 

plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů 

nebo krytů.

VV
2*(29,10+117,20+13,10) " řezání živičného povrchu pro výkop 

kabelových tras
318,800

VV
35,00 " řezání živičného povrchu pro výkop zemnící sítě před 

objektem
35,000

VV Součet 353,800

164 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 

povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 

spáry

m 353,800 105,20 37 219,76 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 

a zalití spár včetně dodání hmot.

VV
2*(29,10+117,20+13,10) " řezání živičného povrchu pro výkop 

kabelových tras
318,800

VV
35,00 " řezání živičného povrchu pro výkop zemnící sítě před 

objektem
35,000

VV Součet 353,800

165 K 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 

do 500 mm

m 3,000 212,30 636,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro 

vyplnění spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic 

nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné 

osy,

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby 

(žlabu),

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -

2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka 

tvárnice.

VV 3*1,00 " žlabovky pro odvod vody z dešťových svodů 3,000

166 M 59227724
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 

betonový 70/100x280x210mm
kus 11,000 48,30 531,30 CS ÚRS 2019 01

VV 3,00/0,28+0,286 " zaokrouhleno na celé kusy 11,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 196,17

HSV - Práce a dodávky HSV 49 655,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 300,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 952,94

    998 - Přesun hmot 302,19

PSV - Práce a dodávky PSV 540,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 540,50

D.1.2 - Stavebně - konstrukční řešení

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 196,17

D HSV Práce a dodávky HSV 49 655,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 300,70

1 K 317121251.1

Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů 

dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 

1050 do 1800 mm včetně aktivace překladu a vyplnění 

kapes expanzivní maltou

kus 3,000 295,00 885,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za 

sestavu).

2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru.

3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto 

dílce se oceňují ve specifikaci.

VV 2 " výměna překladu foto č.8 - Navrhovaná úprava ÚP.01 2,000

VV 1 " výměna překladu foto č.6 - Navrhovaná úprava ÚP.02 1,000

VV Součet 3,000

2 M 59321108 překlad železobetonový RZP 1790x140x215mm kus 2,000 565,80 1 131,60 CS ÚRS 2019 01

VV 2 " výměna překladu foto č.8 - Navrhovaná úprava ÚP.01 2,000

3 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 1,000 284,10 284,10 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " výměna překladu foto č.6 - Navrhovaná úprava ÚP.02 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 99,84

4 K 629135102.1
Vyrovnávací vrstva z cementové malty MC30 pod 

překlady šířky přes 150 do 300 mm
m 1,200 83,20 99,84

VV 2*0,30 " výměna překladu foto č.8 - Navrhovaná úprava ÚP.01 0,600

VV 2*0,30 " výměna překladu foto č.6 - Navrhovaná úprava ÚP.02 0,600

VV Součet 1,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 952,94

5 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů 

uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 
m3 0,115 4 442,60 510,90 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a 

objemové hmotnosti 2,4 t/m3.

VV
1*(1,80*0,30*0,15) " výměna překladu foto č.8 - Navrhovaná 

úprava ÚP.01
0,081

VV
1*(1,50*0,15*0,15) " výměna překladu foto č.6 - Navrhovaná 

úprava ÚP.02 
0,034

VV Součet 0,115

6 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,900 321,90 611,61 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV
(0,95*2,00) " výměna překladu foto č.6 - Navrhovaná úprava 

ÚP.02
1,900

7 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,000 246,10 738,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

sádrokartonové příčky.

VV
(1,50*2,00) " výměna překladu foto č.8 - Navrhovaná úprava 

ÚP.01
3,000

8 K 975073121

Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou 

výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 

hmotností přes 1000 do 1500 kg/m

m 35,000 467,00 16 345,00 CS ÚRS 2019 01

VV
2*(8,00+2,90) " výměna překladu foto č.8 - Navrhovaná úprava 

ÚP.01
21,800

VV
2*(3,60+3,00) " výměna překladu foto č.6 - Navrhovaná úprava 

ÚP.02
13,200

VV Součet 35,000

9 K 985422133.1

Injektáž trhlin v kamenných nebo cihelných 

konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními 

jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání 

epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes přes 3-5 

mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

m 2,750 10 453,50 28 747,13

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.2 - Stavebně - konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Šířka trhlin je určena šířkou trhliny na povrchu konstrukce.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky trhliny.

3. Cenami lze oceňovat injektáž suchých trhlin. Injektáž mokrých trhlin 

a trhlin s tlakovou vodou se oceňuje individuálně.

4. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyčištění trhlin,

b) úpravu trhlin před injektáží epoxidem (temování).

5. V cenách -2111 až -2323 jsou započteny i náklady na:

a) vyvrtání otvorů pro injektážní jehly včetně vyčištění vrtu - je 

uvažováno 6 vrtů na 1 m trhliny,

b) hrubé zapravení otvorů po injektážních jehlách.

6. V cenách nejsou započteny náklady na zednické zapravení trhlin a 

opravu omítek, které se oceňují cenami katalogu 801-4 Budovy a haly - 

oprava a údržba.

VV 2,75 " svislá trhlina foto č.3 - Navrhovaná úprava ÚP.03 2,750

D 998 Přesun hmot 302,19

11 K 998011001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 0,916 329,90 302,19 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 

v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 540,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 540,50

10 K 784161001
Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým 

tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
m 9,400 57,50 540,50 CS ÚRS 2019 01

VV 2,35 " svislá trhlina foto č.1 2,350

VV 2,35 " svislá trhlina foto č.2 2,350

VV 2,35 " svislá trhlina foto č.5 2,350

VV 2,35 " svislá trhlina foto č.7 2,350

VV Součet 9,400
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 623,20

HSV - Práce a dodávky HSV 11 623,20

    9PBŘ - Kompletace PBŘ 11 623,20

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 623,20

D HSV Práce a dodávky HSV 11 623,20

D 9PBŘ Kompletace PBŘ 11 623,20

1 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg
kg 0,350 135,00 47,25 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

konstrukce.

VV 1*0,35 " montáž konzol pro uchycení RHP 0,350

2 M PBŘ-mat01 Závěsná konzola ručního hasícího přístroje kus 1,000 220,00 220,00

VV 1 " dodávka konzol pro uchycení RHP 1,000

3 K 767995112.1
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti přes do 10 kg
kus 1,000 110,00 110,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

konstrukce.

VV 1 " osazení RHP práškový PG6 21A 1,000

4 M PBŘ-mat02 Ruční hasící přístroj práškový - PG6 21A, 113B kus 1,000 1 100,00 1 100,00

VV 1 " dodání RHP práškový PG6 21A 1,000

5 K 89971PBŘ1 Orientační fotoluminiscenční tabulky na zdivu kus 18,000 550,00 9 900,00

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.

2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.

3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na 

dodání sloupků (betonových nebo

 ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.

VV 18 " fotoluminiscenční tabulky - značení únikové cesty 18,000

6 K 953991411
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu 

průměru do 10 mm
kus 4,000 47,40 189,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na rozměření, vrtání do betonu, 

výměna a náklady spotřeby vrtáků, vyfoukání otvoru, příprava kotev k 

uložení do otvorů a zasunutí kotevní hmoždinky do otvoru.

2. V cenách nejsou započteny náklady na hmoždinky, tyto se oceňují 

ve specifikaci.

VV 1*4 " hmoždinky pro montáž konzol pro uchycení RHP 4,000

7 M 56281030 hmoždinka do dutých stěn a stropů 8x54mm
100 

kus
0,040 453,20 18,13 CS ÚRS 2019 01

VV 1*4/100 " hmoždinky pro montáž konzol pro uchycení RHP 0,040

8 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,026 1 469,90 38,22 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 

materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 

sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Strana 26 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 686,25

HSV - Práce a dodávky HSV 160 686,25

    1 - Zemní práce 110 057,26

    4 - Vodorovné konstrukce 552,15

    5 - Komunikace pozemní 2 309,85

    8 - Trubní vedení 46 029,68

    998 - Přesun hmot 1 737,31

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Žíla

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 686,25

D HSV Práce a dodávky HSV 160 686,25

D 1 Zemní práce 110 057,26

1 K 132312201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 4 soudržných

m3 23,580 1 868,20 44 052,16 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

po házečkách do 2 metrů

VV
(30,40+(3*1,50))*0,60*0,60 " prohloubení výkopu pro dešťovou 

kanalizaci podél objektu k Š1
12,564

VV (2,20+4,60)*0,90*1,80 " výkop od šachty Š1 po vyústění 11,016

VV výkop_DK Součet 23,580

2 K 132312209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

4

m3 11,790 286,10 3 373,12 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny 

po házečkách do 2 metrů

VV výkop_DK*0,50 " lepivosz předpoklad 50% 11,790

3 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 66,360 121,60 8 069,38 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy 

příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného 

nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru 

cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu 

cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami 

souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV
2*(30,40+(3*1,50))*0,60 " prohloubení výkopu pro dešťovou 

kanalizaci podél objektu k Š1
41,880

VV 2*(2,20+4,60)*1,80 " výkop od šachty Š1 po vyústění 24,480

VV pažení_DK Součet 66,360

4 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 66,360 72,10 4 784,56 CS ÚRS 2019 01

VV pažení_DK 66,360

5 K 162701105.1
Vodorovné přemístění přebytečného výkopku/sypaniny 

včetně potřebných na její uložení
m3 14,526 1 667,70 24 225,01

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v 

terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na 

násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . 

Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, 

pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 

neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV odvoz lože_DK+obsyp_DK 14,526

6 K 167101101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 

tř. 1 až 4

m3 14,526 197,50 2 868,89 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 

zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV odvoz 14,526

7 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,054 140,00 1 267,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) 

poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty 

oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů 

z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 

oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; 

cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm 

nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami 

souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-

1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 

ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . 

souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý 

výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se 

neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 

výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, 

platí poznámka č. 8.
VV

výkop_DK-lože_DK-obsyp_DK " zpětný zásyp původní 

zeminou
9,054

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 

1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

m3 10,773 535,00 5 763,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 

se oceňuje ve specifikaci.
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VV obsyp_DK
((3*1,50)+30,40+2,50+2,50)*0,60*(0,15+0,300) " obsyp 

dešťové kanalizace
10,773

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 39,860 392,70 15 653,02 CS ÚRS 2019 01

VV obsyp_DK*1,85 19,930

VV 19,93*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,860

D 4 Vodorovné konstrukce 552,15

10 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 2,250 245,40 552,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů.

2. Ceny nelze použít pro:

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 

597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 

obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, 

které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích - úpravy toků a kanálů.

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 

tohoto katalogu,

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 

části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce.

VV 1,50*1,50 " opevnění vyústění dešťové kanalizace 2,250

D 5 Komunikace pozemní 2 309,85

11 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 2,250 1 026,60 2 309,85 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro jakýkoliv sklon plochy,

b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.

2. Ceny nelze použít pro:

a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 

Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 

597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene,

b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, 

která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 

tocích-úpravy toků a kanály.

3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože.

4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 

451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu,

b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . 

Vyplnění spár dlažby,

c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 

tohoto katalogu,

d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 

části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné 

plochy.

VV 1,50*1,50 " opevnění vyústění dešťové kanalizace 2,250

D 8 Trubní vedení 46 029,68

12 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 3,753 1 271,40 4 771,56 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

VV lože_DK
((3*1,50)+30,40+2,20+4,60)*0,60*0,15 " lože dešťové 

kanalizace
3,753

13 K 871265211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 23,500 97,80 2 298,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění.

2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 

výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 3*1,60 " svslé napojení lapačů splavenin 4,800

VV (3*1,20)+15,10 " dešťová kanalizace DN 100 18,700

VV Součet 23,500

Strana 30 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 871275211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 15,500 120,80 1 872,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění.

2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 

výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 15,50 " dešťová kanalizace DN 125 15,500

15 K 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 8,900 143,80 1 279,82 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně 

gumového těsnění.

2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s 

výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 

vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 2,20+2,10+4,60 " dešťová kanalizace DN 160 8,900

16 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110

kus 10,000 97,80 978,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci.

VV 6+1+3 " koleno kanalizační PVC 110 45° 10,000

17 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 10,000 41,50 415,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6+1+3 " koleno kanalizační PVC 110 45° 10,000

18 K 877265271

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

kus 3,000 97,80 293,40 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci.

VV 3 " lapače střešních splavenin dešťových svodů ze střechy 3,000

19 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 125/110
kus 3,000 517,50 1 552,50 CS ÚRS 2019 01

VV 3 " lapače střešních splavenin dešťových svodů ze střechy 3,000

20 K 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 125

kus 1,000 40,30 40,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci.

VV 1 " redukce kanalizační PVC 110/125 1,000

21 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 1,000 53,50 53,50 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " redukce kanalizační PVC 110/125 1,000

22 K 877275221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 125

kus 1,000 40,30 40,30 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci.

VV 1 " odbočka kanalizační PVC 125/110 45° 1,000

23 M 28611425 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/45° kus 1,000 184,00 184,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " odbočka kanalizační PVC 125/110 45° 1,000

24 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160

kus 2,000 74,80 149,60 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci.

VV 1 " redukce kanalizační PVC 125/150 1,000

VV 1 " koncová žabí klapka DN 150 na potrubí PVC 1,000

VV Součet 2,000

25 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 97,80 97,80 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " redukce kanalizační PVC 125/150 1,000

26 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,000 66,70 66,70 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " redukce pro napojení drenážního potrubí 1,000

27 M 28611506.9
Koncová - "žabí" klapka DN160 s klapkou z nerezové 

oceli a hrdlem pro plastové potrubí
kus 1,000 5 175,00 5 175,00

VV 1 " koncová žabí klapka DN 150 na potrubí PVC 1,000

Strana 31 z 43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 160

kus 1,000 74,80 74,80 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky 

se oceňují ve ve specifikaci.

VV 1 " odbočka kanalizační PVC 150/125 45° 1,000

29 M 28611912 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° kus 1,000 208,20 208,20 CS ÚRS 2019 01

VV 1 " odbočka kanalizační PVC 150/125 45° 1,000

30 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 39,400 29,30 1 154,42 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady,

VV 3*1,60 " svslé napojení lapačů splavenin 4,800

VV (3*1,50)+15,10 " dešťová kanalizace DN 100 19,600

VV 15,00 " dešťová kanalizace DN 125 15,000

VV Součet 39,400

31 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 5,000 40,30 201,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady,

VV 2,50+2,50 " dešťová kanalizace DN 160 5,000

32 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 

čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

zkoušku,

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

odbočující řady,

VV 2 " zajištení konců (vyústění a napojení drenáže 2,000

33 K 894812328

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 600/315 sběrné tvaru X

kus 1,000 6 325,00 6 325,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 1 " šachta dešťové kanalizace Š1 D600 1,000

34 K 894812332

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 2 000 mm

kus 1,000 6 325,00 6 325,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 1 " šachta dešťové kanalizace Š1 D600 1,000

35 K 894812339

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 

uříznutí šachtové roury

kus 1,000 287,50 287,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 1 " šachta dešťové kanalizace Š1 D600 1,000
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36 K 894812377

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s teleskopickým adaptérem

kus 1,000 9 200,00 9 200,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a 

poklopu, příslušného dílu šachty,

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-

11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 

části A 01.

VV 1 " šachta dešťové kanalizace Š1 D600 1,000

37 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 39,600 17,30 685,08 CS ÚRS 2019 01

VV (3*1,50)+15,10 " dešťová kanalizace DN 100 19,600

VV 15,00 " dešťová kanalizace DN 125 15,000

VV 2,50+2,50 " dešťová kanalizace DN 160 5,000

VV Součet 39,600

D 998 Přesun hmot 1 737,31

38 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 2,808 618,70 1 737,31 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo 

sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Strana 33 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Röber

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 326 084,37

1.0 - Rozvaděče a skříně 97 991,50

2.1 - Osvětlení skladu SO 01 36 001,90

2.2.1 - Venkovního osvětlení areálu VO.01, 02, 03, 05 a 08 98 038,00

2.2.2 - Venkovního osvětlení areálu VO.04a, 06a,b, 07a,b 96 543,00

2.3 - Zásuvkové skříně a zásuvky 18 465,20

2.4 - Kabely a vodiče 172 613,00

2.5 - Instalační krabice a svorky 16 125,30

2.6 - Instalační lišty a trubky vč. příslušenství 69 701,00

2.7 - Ochranné uzemnění 18 852,00

2.8 - Bleskosvod 17 608,20

3.0 - Podružný materiál, přeprava materiálu 11 500,00

4.0 - Související činnosti 58 420,00

5.0 - Stavební přípomoce 22 688,50

6.0 - Zemní práce 591 536,77

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4.3 - Silnoproudé rozvody a veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Kovářská Datum: 10. 6. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Projektant:
ARTECH spol. s 

r.o.

Uchazeč: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. Zpracovatel: Karel Röber

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 326 084,37

D 1.0 Rozvaděče a skříně 97 991,50

1 K Pol35

1.1 Rozvaděč elektroměrový ER1, přímé měření, 

400V/63A, jednosazbový, celoplastový, provedení do 

výklenku, IP40/20C, např. typ ER112 / NVP7P-C fy. 

DCK, zapojení dle výkr. dokumentace p.č. 05, resp. dle 

standardu ČEZ Distribuce, a.s.

ks 1,000 10 798,50 10 798,50

P

Poznámka k položce:

1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro 

ucelenou montáž rozvaděče nabo skříně

2 K Pol36

1.2 Rozvaděč RVO, pro venkovní osvětlení, 

celoplastový, provedení do výklenku, pro tři okruhy VO 

400V, IP44/20C, např. RVO 0 / NVP7P fy. DCK, vč. 

doplnění jednoho stykačového vývodu 400A s třemi 

jističi a astronomických hodin US329, zapojení. dle 

výkr. dokumentace p.č. 06

ks 1,000 30 475,00 30 475,00

P

Poznámka k položce:

1) 1) položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro 

ucelenou montáž rozvaděče nabo skříně

3 K Pol37

1.3 Rozvaděč R1, pro areál SÚS, In = 40A, Un = 400V, 

Ik = 10kA, TN-C, celoplastový, provedení pod omítku, 3 

řady/42 modulů, IP40/20, zapojení dle výkr. 

dokumentace p.č. 07

ks 1,000 18 285,00 18 285,00

P

Poznámka k položce:

1)  položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro 

ucelenou montáž rozvaděče nabo skříně

4 K Pol38

1.4 Rozvaděč R1.1, pro sklad SO 01, In = 25A, Un = 

400V, Ik = 6kA, TN-C-S, celoplastový, provedení pod 

omítku, 4 řady/56 modulů, IP30, zapojení dle výkr. 

dokumentace p.č. 08

ks 1,000 37 950,00 37 950,00

P

Poznámka k položce:

1)  položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro 

ucelenou montáž rozvaděče nabo skříně

5 K Pol39
1.5 Propojovací pojistková skříň (stávající), výměna 

stáv. pojistek 63A za 25A/gG
ks 3,000 161,00 483,00

P

Poznámka k položce:

1)  položka zahrnuje veškerý potřebný drobný instalační materiál pro 

ucelenou montáž rozvaděče nabo skříně

D 2.1 Osvětlení skladu SO 01 36 001,90

6 K Pol40
Svítidlo LED, COVENTINA 112 39W/840 PC/PCO 

5340 lm 1050mA IP66, fy. LUXART, vč. zavěšení
ks 18,000 1 736,50 31 257,00

7 K Pol41 Spínač jednopólový řaz. 1, na omítku, bílý, IP44, ABB ks 7,000 269,10 1 883,70

8 K Pol42 Přepínač střídavý řaz. 6, na omítku, bílý, IP44, ABB ks 4,000 338,10 1 352,40

9 K Pol43 Přepínač křížový řaz. 7, na omítku, bílý, IP44, ABB ks 4,000 377,20 1 508,80

D 2.2.1 Venkovního osvětlení areálu VO.01, 02, 03, 05 a 08 98 038,00

10 K Pol44
Stožár ocelový pozinkovaný K8-133/89/60, Kooperativa-

VOD
ks 5,000 9 108,00 45 540,00

11 K Pol45
Ochranná manžeta plastová OMP133, Kooperativa-

VOD
ks 5,000 920,00 4 600,00

12 K Pol46
Výložník ocelový pozinkovaný SD 1–1500, Kooperativa-

VOD
ks 5,000 1 395,00 6 975,00

13 K Pol47 Stožárová výzbroj SV-A 6.16.4 (průchozí), VD Elektro ks 5,000 897,00 4 485,00

14 K Pol48 Pojistka Neozed E14 D01 gL, 6A ks 5,000 23,00 115,00

15 K Pol49
LED svítidlo VO Cree VSL 230V, 30W, 4054 lm, fy. 

LUXART
ks 5,000 7 264,60 36 323,00

D 2.2.2 Venkovního osvětlení areálu VO.04a, 06a,b, 07a,b 96 543,00

16 K Pol50
Stožár ocelový pozinkovaný UZMB 10–159/108/89, 

Kooperativa-VOD
ks 3,000 12 697,20 38 091,60

17 K Pol51
Ochranná manžeta plastová OMP159, Kooperativa-

VOD
ks 3,000 1 150,00 3 450,00

18 K Pol52
Výložník ocelový pozinkovaný UZD 2-1500/180, 

Kooperativa-VOD
ks 3,000 2 849,70 8 549,10

19 K Pol53 Stožárová výzbroj SV-A 6.16.4/2 (průchozí), VD Elektro ks 2,000 897,00 1 794,00

20 K Pol54
Stožárová výzbroj SV-A 9.16.4/2 (odbočovací), VD 

Elektro
ks 1,000 932,70 932,70

D.1.4.3 - Silnoproudé rozvody a veřejné osvětlení

SÚS UK - oprava a rekonstrukce budovy skladu a VO v areálu Kovářská, Chomutov

D.1.4 - Technika prostředí staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Pol48 Pojistka Neozed E14 D01 gL, 6A ks 6,000 23,00 138,00

22 K Pol49
LED svítidlo VO Cree VSL 230V, 30W, 4054 lm, fy. 

LUXART
ks 6,000 7 264,60 43 587,60

D 2.3 Zásuvkové skříně a zásuvky 18 465,20

23 K Pol55
Zásuvková skříň nejištěná IP44 1x 400V/16A, 2x 

230V/16A, PVC, FAMATEL
ks 2,000 3 737,50 7 475,00

24 K Pol56
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, na omítku, bílá, 

IP44, ABB
ks 39,000 281,80 10 990,20

D 2.4 Kabely a vodiče 172 613,00
25 K Pol57 Kabel CYKY-J 5x6mm2 m 11,000 127,70 1 404,70

26 K Pol58 Kabel CYKY-J 5x4mm2 m 50,000 95,50 4 775,00

27 K Pol59 Kabel CYKY-J 4x16mm2 m 11,000 235,80 2 593,80

28 K Pol60 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m 440,000 164,50 72 380,00

29 K Pol61 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 547,000 49,50 27 076,50

30 K Pol62 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 380,000 41,40 15 732,00

31 K Pol63 Kabel CYKY-O 5x1,5mm2 m 22,000 49,50 1 089,00

32 K Pol64 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 m 33,000 41,40 1 366,20

33 K Pol65 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 m 40,000 39,10 1 564,00

34 K Pol66 Vodič CY 10 zeleno-žlutý (ochranné pospojování) m 15,000 55,20 828,00

35 K Pol67 Vodič CY 6 zeleno-žlutý (ochranné pospojování) m 20,000 44,90 898,00

36 K Pol68 Ukončení vodíčů do 2,5mm2 ks 738,000 42,60 31 438,80

37 K Pol69 Ukončení vodíčů do 6mm2 ks 30,000 63,30 1 899,00

38 K Pol70 Ukončení vodíčů do 16mm2 ks 104,000 92,00 9 568,00

D 2.5 Instalační krabice a svorky 16 125,30

39 K Pol71
Instalační krabice D 9040 Z, na omítku s vývodkami 

ESM, IP55, Hensel, vč. zapojení
ks 46,000 304,80 14 020,80

40 K Pol72 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, Wago ks 150,000 6,90 1 035,00

41 K Pol73 Instalační svorka pružinová 5x2,5 mm2, Wago ks 50,000 6,90 345,00

42 K Pol74
Krabice HOP, inst. krabice pod omítku, vč. svorkovnice 

E/EQ2, 150x150mm, Kopos
ks 1,000 724,50 724,50

D 2.6 Instalační lišty a trubky vč. příslušenství 69 701,00

43 K Pol75
Inst. kanál plastový EKD 80X40HF, bílá, 

bezhalogenový, Kopos
m 30,000 449,70 13 491,00

44 K Pol76
Inst. lišta plastová LHD 40X20HF, bílá, bezhalogenová, 

Kopos
m 120,000 132,30 15 876,00

45 K Pol77
Inst. lišta plastová LHD 20X10HF, bílá, bezhalogenová, 

Kopos
m 150,000 120,80 18 120,00

46 K Pol78
Inst. trubka plastová 4025, sv. šedá, střední mech. 

odolnost, Kopos
m 130,000 132,30 17 199,00

47 K Pol79 Příchytka trubky 5325 KB, sv. šedá, Kopos ks 150,000 3,50 525,00

48 K Pol80
Kabelová chránička Kopoflex KF09050, rudá, Kopos 

(VO)
m 100,000 44,90 4 490,00

D 2.7 Ochranné uzemnění 18 852,00
49 K Pol81 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 100,000 77,10 7 710,00

50 K Pol82 Zemnící drát V2A O10mm, nerez m 30,000 264,50 7 935,00

51 K Pol83 Zemnící svorka FeZn, pásek-pásek ks 8,000 48,30 386,40

52 K Pol84 Zemnící svorka FeZn, pásek-drát ks 16,000 90,90 1 454,40

53 K Pol85 Zemnící svorka FeZn, zkušební se Al štítkem ks 6,000 115,00 690,00

54 K Pol86
Zemnící svorka na okap. svody do d=150mm s páskem 

0,5m, nerez
ks 6,000 112,70 676,20

D 2.8 Bleskosvod 17 608,20
55 K Pol87 Zemnící drát FeZn O8mm m 110,000 130,00 14 300,00

56 K Pol88 Zemnící svorka SS, drát-drát, FeZn ks 10,000 70,20 702,00

57 K Pol89 Zemnící svorka SUB, drát-drát, FeZn ks 20,000 71,30 1 426,00

58 K Pol90 Zemnící svorka na okapové žlaby, nerez ks 6,000 84,00 504,00

59 K Pol86
Zemnící svorka na okap. svody do d=150mm s páskem 

0,5m, nerez
ks 6,000 112,70 676,20

D 3.0 Podružný materiál, přeprava materiálu 11 500,00

60 K Pol25
Podružný drobný materiál (z ceny montážního 

materiálu)
% 1,000 4 600,00 4 600,00

P

Poznámka k položce:

Kompletní drobný materiál pro ucelenou montážní kompletaci celé 

elektroinstalace (propoj. vodiče, sádra, popisy, hřebíky, vruty, 

hmoždinky apod.)

61 K Pol26 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) % 1,000 6 900,00 6 900,00

D 4.0 Související činnosti 58 420,00
62 K Pol27 Převzetí pracoviště hod 8,000 517,50 4 140,00

63 K Pol28
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 

uvedení el. zařízení do provozu
hod 16,000 517,50 8 280,00

64 K Pol29 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy hod 16,000 517,50 8 280,00

65 K Pol91
Posouzení stavby od TIČR (bude-li požadováno, pouze 

hrubý odhad)
ks 1,000 11 500,00 11 500,00
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66 K Pol30
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 

zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)
hod 8,000 517,50 4 140,00

67 K Pol31
Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace 

skutečného stavu, min. v tužce)
hod 12,000 460,00 5 520,00

68 K Pol32 Inženýrská činnost, vč. dopravy hod 24,000 690,00 16 560,00

D 5.0 Stavební přípomoce 22 688,50

69 K 340237211

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami 

plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 

tloušťky do 100 mm

kus 3,000 173,10 519,30 CS ÚRS 2019 01

VV 3,00 " zazdění otvorů po vybouraných rozvaděčích 3,000

70 K 612325221
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 

štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
kus 60,000 135,90 8 154,00 CS ÚRS 2019 01

VV 30,00*2 " zaomítnutí prostupů zdmi z obou stran 60,000

71 K 612325223

Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 

štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 

m2

kus 4,000 513,80 2 055,20 CS ÚRS 2019 01

VV 3+1 " zaomtnutí rozvaděčů 4,000

72 K 741211813
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, 

krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2
kus 3,000 2 300,00 6 900,00 CS ÚRS 2019 01

VV 3,00 " demontáž stávajících rozvaděčů 3,000

73 K 460680162

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 

otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 

tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 30,000 138,00 4 140,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku 

tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 30,00 " prostupy cihelnou zdí 30,000

74 K 460680481

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání 

kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíků, 

kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení 

plochy přes 0,16 do 0,25 m2 a hloubky do 15 cm

kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku 

tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 1,00 " vysekání výklenku pro rozvaděč 1,000

D 6.0 Zemní práce 591 536,77

75 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve 

volném terénu
km 0,255 1 172,50 298,99 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na:

a) pochůzky projektovanou tratí,

b) vyznačení budoucí trasy,

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů,

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové 

štoly.

VV (23,60+129,20+26,00+75,70)/1000 0,255

76 K 460030142

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu 

komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z kameniva těženého, tloušťky přes 10 do 

20 cm

m2 143,460 114,90 16 483,55 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 

do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

délkou.

VV
(29,10+117,20+13,10)*0,90 " vybourání živičného povrchu - 

podkladní vrstva
143,460

77 K 460030152

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu 

komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 

20 cm

m2 143,460 201,70 28 935,88 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 

do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

délkou.

VV
(29,10+117,20+13,10)*0,90 " vybourání živičného povrchu - 

podkladní vrstva
143,460

78 K 460030173

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu 

komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání 

styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15 cm

m2 143,460 285,00 40 886,10 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 

do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

délkou.

VV
(29,10+117,20+13,10)*0,90 " vybourání živičného povrchu - 

obrusná vrstva
143,460

79 K 460030193
Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo 

krytu živičném, tloušťky přes 10 do 15 cm
m 353,800 133,20 47 126,16 CS ÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění 

kamenů, kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce se 

oceňují individuálně.

2. U cen -0021 až -0025 se u středně hustého porostu uvažuje hustota 

do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2.

3. U ceny -0092 se počítá první vytržený obrubník trojnásobnou 

délkou.

VV
2*(29,10+117,20+13,10) " řezání živičného povrchu pro výkop 

kabelových tras
318,800

VV
35,00 " řezání živičného povrchu pro výkop zemnící sítě před 

objektem
35,000

VV Součet 353,800

80 K 460050814
Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v 

hornině třídy 4
m3 6,144 178,70 1 097,93 CS ÚRS 2019 01

VV 8*(0,80*0,80*1,20) " jáma pro stožáry VO 6,144

81 K 460080012
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 8/10
m3 6,144 2 429,40 14 926,23

VV 8*(0,80*0,80*1,20) " základ pro stožáry VO 6,144

82 K 871351101

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 

11/PN10 D 225 x 8,6 mm

m 9,600 142,00 1 363,20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na:

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 

ve výši 3 %,

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 

tepelných čerpadel.

VV 8*1,20 " stožárové pouzdro 9,600

83 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 10,560 326,00 3 442,56

VV 8*1,20 " stožárové pouzdro 9,600

VV 9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

84 K 460150184

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, 

v hornině třídy 4

m 199,300 524,70 104 572,71 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 105,00 " délka trasy zemnící sítě okolo objektu 105,000

VV Součet 199,300

85 K 460150304

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, 

v hornině třídy 4

m 159,400 899,40 143 364,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru 

cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

86 K 460421101

Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání 

povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad 

kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

m 253,700 104,60 26 537,02 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou 

započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

VV Součet 253,700

87 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 60,861 348,00 21 179,63 CS ÚRS 2019 01

VV 94,30*0,35*0,30*1,80 " délka trasy ve volném terénu 17,823

VV 159,40*0,50*0,30*1,80 " délka trasy pod komunikací 43,038

VV Součet 60,861

88 K 460490013

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů 

výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm

m 253,700 25,00 6 342,50

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

VV Součet 253,700

89 M 3.601 Folie ČEZ 33 varovná rudá - blesk 250m/b m 279,070 6,00 1 674,42

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

VV Součet 253,700

VV 253,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 279,070

90 K 460520172

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm

m 253,700 50,00 12 685,00

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

VV Součet 253,700

91 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 273,996 40,00 10 959,84 CS ÚRS 2019 01

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

VV Součet 253,700

VV 253,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 273,996
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92 K 460560184

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 

cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4

m 199,300 104,80 20 886,64 CS ÚRS 2019 01

VV 94,30 " délka trasy ve volném terénu 94,300

VV 105,00 " délka trasy zemnící sítě okolo objektu 105,000

VV Součet 199,300

93 K 460560304

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 

cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

m 159,400 179,40 28 596,36 CS ÚRS 2019 01

VV 159,40 " délka trasy pod komunikací 159,400

94 K 460600061
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km
t 60,861 603,20 36 711,36 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti 

na řízenou skládku a recyklaci.

VV 94,30*0,35*0,30*1,80 " délka trasy ve volném terénu 17,823

VV 159,40*0,50*0,30*1,80 " délka trasy pod komunikací 43,038

VV odvoz Součet - celkový objem obsypů kabelů přepočtený na tuny 60,861

95 K 460600071

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot 

odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km

t 1 825,830 1,00 1 825,83 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku.

2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti 

na řízenou skládku a recyklaci.

VV odvoz*30 " dalších 30km na řízenou skládku celkem 31km 1 825,830

96 K 997223845

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 31,561 500,00 15 780,50 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 

individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 

185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 

00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

P

Poznámka k položce:

- cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

odpadů.

VV
(29,10+117,20+13,10)*0,90*0,22 "odpad O 170 302 Asfalt bez 

obsahu dehtu
31,561

97 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 29,300 200,00 5 860,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek.

VV odvoz-31,561 29,300
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[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v 

konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení 

„pomocných prací“ tj. provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 

pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení stavebních přípomocí pro 

provedení technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění prostupů), 

zpřístupňovacích a zajišťovacích prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a 

provedení ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a 

projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a 

požadovanou kvalitu díla a řádný postup stavby. Náklady na tyto „pomocné práce“ 

jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny příslušné položky soupisu prací, ke 

které se tyto pomocné práce vztahují.

Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný

popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu

zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků

zadavatele. 

Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je výhradně dokumentace pro zadání veřejné

zakázky:

„SÚS UK – oprava a rekonstrukce budovy skladu a venkovní osvětlení v areálu 

Kovářská, Chomutov" - dokumentace pro provedení stavby zpracovanou společností 

ARTECH spol. s r.o., v 07/2019 (dále jen „projektová dokumentace“)

Tato výše uvedená projektová dokumentace spolu s dalšími části zadávací dokumentace

specifikuje předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací 

a příslušné projektové dokumentaci nebo vyplývajících z dalších částí zadávací 

dokumentace.

„Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, 

odkazů a poznámek k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. 

Výměry k položkám v soupisu prací jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. 

Náklady na prořez či ztratné, vliv nepřesnosti provádění prací (např. překopávky 

zemních prací, jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv nakypření zeminy apod. 

zahrne zhotovitel do jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny jednotlivých 

položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací.“
Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných 

položek soupisu prací všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci 

a v technických standardech (podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy 

(zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb.) a platnými technickými 

normami a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na uznání víceprací 

vyplývajících z výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.

Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na 

určité výrobky (zařízení) a to s ohledem na skutečnost že jiný způsob technické 

specifikace nemůže být dostatečně přesný nebo srozumitelný (zejména ve vztahu ke 

kompatibilitě jednotlivých prvků navrhovaného řešení), je možné nahradit takto 

specifikovaná zařízení jiným zařízením poskytujícím rovnocenné technické řešení. 

Podmínkou je, aby všechny použité výrobky byly vzájemně plně kompatibilní bez 

nutností změn v technickém řešení v této části projektu i v jiných částech projektu. 
Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v 

konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku, 

zabudování nebo montáž materiálů a výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení 

potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na obsluhu zařízení v českém jazyce, 

dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, schválení, certifikátů a 

obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně 



[7] 

[8] 

- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení 

staveniště, včetně nákladů na připojení staveniště na technickou a 

dopravní infrastrukturu a nákladů na média a energie spotřebovávaná při 

provádění stavby, 

- náklady na provedení zpřístupňovacích a zajišťovacích prací (včetně prací 

lešenářských), a prací k ochraně dokončených částí stavby a na zajištění a 

použití stavební mechanizace a zdvihacích prostředků (stavební lávky, 

výtahy, jeřáby apod.), pokud nejsou zahrnuty do ceny položek dle bodu [6].

- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené 

stavby, 

- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,

- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou 

spojené s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na 

ochranu okolí před negativními účinky stavby, ochrany stavby před okolními 

vlivy (protiprašná a protihluková opatření, ochrana stávajících stromů 

apod.),

- náklady na dopravně inženýrská opatření, 

- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické 

infrastruktury (např. křížení nebo souběh inženýrských sítí)., 

- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární 

ochrany na staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných 

předpisů a dokumentace zajišťované dle těchto předpisů,

- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, 

prací v noci, prací ve dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené 

s opatřeními a ztíženými podmínkami při provádění stavby při 

zachovávaném provozu objednatele v místě stavby,

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v 

konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na 

manipulaci s materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi. 

Položky nakládání s odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují 

veškeré náklady na manipulaci, meziskládky a úpravu tohoto materiálu, jeho 

přepravu na zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným 

využitím, odstraněním resp. uložením na tomto zařízení včetně všech poplatků. 

Položka nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné 

činnosti spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na jeho charakter 

(monitoring odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných vlastností 

odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy 
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro 

zhotovení stavby společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. 

Jedná se zejména o tyto náklady spojené s prováděním stavby:



- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, 

koordinací dodávek, účastí na kontrolních dnech, 

- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních 

zkoušek, komplexního vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li 

předepsán), 
- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

[9] 

- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové

polohy stavby), 

- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na

staveništi, plnění podmínek provozovatelů a správců sítí stanovené pro

práce v ochranných pásmech, 

- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané

zhotovitelem pro realizaci stavby, s vlastníky a plnění sjednaných

podmínek,

- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné

komunikace, a jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby,

- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství, 

- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části, 

- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do

katastru nemovitostí (geometrické plány),

- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační

(výrobní, dodavatelské, montážní) dokumentace, dokumentace staveb

zařízení staveniště a dopravně inženýrských opatření včetně potřebné

inženýrské činnosti (obstarání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a jiných

opatření), 

- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro

provádění jednotlivých částí stavby,

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce 

samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do 

které jsou zahrnuty veškeré vedlejší náklady samostatně nevykazované. 

Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro 

plnění povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných 

podmínek zadávací dokumentace společné pro celou stavbu, nezahrnuté v 

položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na tyto činnosti:



- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán

nakládání s odpady, evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán,

povodňový plán  apod.), 

- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),

- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a

užívání stavby,

- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení

obsluhy), včetně stanovení formy a vedení provozních záznamů,

- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Soupis prací je vypracován s využitím položek cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s.), 

není-li přímo v dílčím soupise prací uvedeno jinak.

 

Pokud je použita „R“ položka, která není součástí cenové soustavy, je v soupisu prací u této 

položky ve sloupci KCN místo použitého ceníku uvedeno označení R a ve sloupci kód položky 

je uvedeno vlastní označení položky zpracovatele soupisu prací (např. číslování v rámci 

struktury příslušného dílu soupisu prací).                                                                                                                                          

Soupisy provedené mimo cenovou soustavu mají vlastní číslování položek.

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce 

samostatně nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do 

které jsou zahrnuty veškeré ostatní náklady samostatně nevykazované.

C. SOUPIS PRACÍ


