Objednavka ¢&. 074/20/SU

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb. (obcansky zakonik)

I. Smluvni strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje,
prispévkova organizace

se sidlem: Chebska 282, Sokolov, PSC 356 01

jednajici: Ing. Jan Lichtneger, feditelem organizace
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni,
oddil Pr, vlozka 114

ztizovaci listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

Udrzba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sidlem: Na Vled&ce 177, Otovice, PSC: 360 01

zastoupena:

Ing. Martinem Leichterem, MBA, piedsedou pfedstavenstva

Ing. Pavlem Raskou, ¢lenem piedstavenstva

zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Plzni, oddil B,
vlozka 1197

odpovédny pracovnik] , spravni inspektor odpovédny pracovnik: _, vedouci stfediska H. Slavkov
ICO: 70947023 1CO: 26402068

DIC: CZ70947023 DIC: CZ26402068

bank.spoj.: bank. spoj.

telefon: telefon:

I1. P¥edmét plnéni

Kvalitativni urcenti: MnozZstvi 111. Cena
11/210 stan. 46,766 km - utrZeny silni¢ni svah — havarijni oprava:
Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je havarijni statické zajiSténi krajnice silnice II. tfidy
KOMPLET | 62.497,00 K¢ bez DPH

¢. 210 ve staniCeni 46,766 km.

Porucha krajnice byla zptisobena vyvratem stromu, jehoz kofenovy val zasahoval az do
urovné krajnice komunikace. Doslo k utrzeni ¢asti silni¢niho nasypu a nezpevnéné krajnice
komunikace. Podminky v misté havarie jsou velmi komplikované. Nasypové téleso celkové
vysky 10 — 12 m je velmi strmé a na jeho povrchu se vyskytuji zeminy charakteru
jemnozrnného Stérku. Vrstva tohoto materidlu je zcela nestabilni a pritézuje krajnici

komunikace.

Bude provedeno odstranéni vyvraceného stromu a zcela rozvolnéné zeminy. Na upravenou
zakladovou sparu bude provedeno nasypové téleso z drceného kameniva. Kamenivo frakce
0-63 mm bude realizovano po vrstvach v tloustce maximalné 0,3 m, vrstvy kameniva budou

zabaleny do vyztuzné geotextilie.

Veskeré prace a dodavky jsou
vypracované autorizovanym inzenyrem pro geotechniku Ing.

Soucasti této objednavky je cenova nabidka zhotovitele z 10. 03. 2020.

specifikovany v dokumentaci,

(75.621,00 K& v&. DPH)

odborné posouzeni,
v 03/2020.

IV. Doba plnéni V. Misto plnéni

V1. Doprava

VII. Zaruka a sankce

silnice 11/210
k. 0. Lobzy u Rovné

Ukonceni: do 31. 03. 2020

1. Zarucni doba pocind bézet pifedanim dohodnutého dila
objednateli.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze zaruCuje dohodnuté vlastnosti
provedeného dila podle zaru¢nich podminek, které jsou
ptiloZeny k této smlouvé a to po dobu - 24 mésici.

3.V pripadé prodleni zhotovitele s provedenim dohodnutého
dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni sankci ve vysi
0,5% z castky, kterou bude za dohodnuté dilo fakturovat.

VIII. Placeni, fakturace, prechod vlastnictvi, ostatni ujednani

1. Zhotovitel je opravnén fakturovat po predani kompletniho dila v¢etné vSech dokladil.

2. Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti vV souladu s § 11 zakona o Gcetnictvi €. 563/1991 Sb. v e znéni pozd&jsich ptredpist.
Objednatel je povinen fakturu vratit, jestlize neobsahuje veskeré nalezitosti.

3.V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury, zaplati uzivatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z dluzné ¢astky za
kazdy den prodleni ode dne plivodni splatnosti zavazku az do jejiho uplného uhrazeni.




4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejiho doruCeni. Objednatel je povinen fakturu vratit, jestlize neobsahuje
veskeré nalezitosti.

5. Ob¢ smluvni strany se soucasné¢ dohodly na tom, ze v piipadé¢ kdy zhotovitel (platce dané z pfidané hodnoty a soucasné
poskytovatel zdanitelného plnéni s dafiovou povinnosti podle zdkona o DPH) se v prubéhu platnosti smluvniho ujednani stane tzv.
nespolehlivym platcem, bude objednatel o této skutecnosti zhotovitelem pisemné vyrozumeén.

Soucasné si smluvni strany ujednaly, Ze pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivym platcem, nebude platba
nami zhotoviteli zahrnovat DPH. Uhrada ceny bez dan& bude v takovém piipadé povazovéana za splnéni nasich finan¢nich zavazki
vuci zhotoviteli. Zajisténa dai bude uhrazena nasi organizaci jeho mistné pfislu§nému spravci dan€.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jan Lichtneger , vedouci stiediska Horni Slavkov
feditel organizace vedouci oddéleni obchodniho
Sokolov, dne 11. 03. 2020 Otovice, dne 11. 03. 2020

Razitko a podpis Razitko a podpis




