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Smlouva o dílo �. KT/11014/20 
na realizaci stavby  

�STAVEBNÍ ÚPRAVY VNIT�NÍCH PROSTOR M� V UL. �APKOVA V LITVÍNOV�, �.P. 
2035��

uzav�ená podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb. 
(dále jen Ob�anský zákoník v platném zn�ní)

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel  :  M�sto Litvínov 
Zastoupený :  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou m�sta 
Sídlo :  M�stský ú�ad Litvínov, Nám�stí Míru11, 436 01 Litvínov 
I� :  002 66 027 
DI�  :  CZ 00266027   
Bankovní spojení :  KB a.s. Litvínov  
�.ú.          :  0000921491 / 0100 

(dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel :   PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o. 
Zastoupený :  Janem Lvem, jednatelem spole�nosti 
Sídlo :  Litvínov, Vrchlického 1590, PS� 43606 
I� :  250 26 097 
DI� :  CZ 25026097 
Bankovní spojení  :  KB a.s. Litvínov 
�.ú.  :  19-9943380257 / 0100 
Datová schránka :  uk3vi55 
Zapsaný:  v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vlo�ka 

12649 
(dále jen zhotovitel) 

1.3 Zástupce pov��ený jednáním ve v�cech technických a jednáním na stavb� za objednatele (technický 
dozor objednatele):        
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,  
Ing. Lucie �erná, Zden�k Porcal, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Bc. Du�an �ernohorský - referenti 
odboru investic a regionálního rozvoje 

1.4 Zástupce pov��ený jednáním ve v�cech technických za zhotovitele:   

Jan Lev, �. autorizace �KAIT 0401080 

Stavbyvedoucí:  6 

1.5  Smluvní strany se dohodly, �e zm�nu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po 
zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.  

II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1   Výchozí údaje: 
Název díla: � STAVEBNÍ ÚPRAVY VNIT�NÍCH PROSTOR M� V UL. �APKOVA V LITVÍNOV�, 

�.P. 2035 
Místo dodání:  Litvínov, M�stský ú�ad Litvínov 
Investor:      M�sto Litvínov 

2.2   Smlouva se uzavírá v souladu s obecn� závaznými platnými právními p�edpisy.  
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III. 
P�edm�t pln�ní 

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby �Stavební úpravy vnit�ních prostor 
M� v ul. �apkova v Litvínov�, �.p. 2035�. 

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení 
stavby s názvem �B1610 � STAVEBNÍ ÚPRAVY M� na pozemku �. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú. Horní 
Litvínov ul. �APKOVA � �.p.2035 - LITVÍNOV�, zpracovaná Petrem Vachulkou, Dlouhá 17, 435 46 Hora 
Svaté Kate�iny, I�: 43243070, z 03/2019, v�etn� dokladové �ásti a Soupisu prací. 
Realizace této ve�ejné zakázky bude probíhat v souladu s �ástí projektové dokumentace s názvem �SO 
01 úpravy vnit�ních prostor�. V rámci této ve�ejné zakázky nebude realizována �ást PD s názvem �SO 
02 úpravy venkovních prostor�, která je v n�kterých spole�ných �ástech PD také �e�ena. 

P�edm�tem ve�ejné zakázky je realizace stavebních prací souvisejících s úpravami vnit�ních prostor 
mate�ské �koly, dojde také k drobným úpravám budovy z vn�j�í �ásti.  
V rámci vnit�ní �ásti budou provedeny stavební úpravy prvního podla�í budovy pro bezbariérové u�ívání 
d�tmi � z�ízení bezbariérového WC a z toho vyplývající zm�na p�ístupu do �atny zam�stnanc�, 
zbudování nové venkovní bezbariérové rampy u vstupu do budovy. Dojde také k úprav� gastroprovozu 
(vybavení kuchyn�). V celé budov� �kolky je �e�ena vým�na v�ech za�izovacích p�edm�t� (záchodové 
mísy, umyvadla, výlevky, sprchové kouty), podlahových krytin, obklad� a vnit�ních povrch� st�n a strop�
v�. opravy a statického posouzení trhlin ve vnit�ních prostorách. Bude provedena díl�í vým�na dve�í, 
vým�na kryt� radiátor� a vstupních dve�í v prosklené st�n�, u n�kterých oken dojde k osazení sítí proti 
hmyzu a provedena vým�na cca 50% v�ech stávajících horizontálních �aluzií (dle rozsahu po�kození). 
Sou�ástí stavebních prací je dále technika prost�edí staveb, tzn. zdravotn� technické instalace v�. 
osazení nového odlu�ova�e tuk�, plyn, vzduchotechnika, vytáp�ní, silnoproudá a slaboproudá 
elektrotechnika.  
V rámci vn�j�í �ásti je navr�eno chemické o�i�t�ní fasády, úprava povrchu soklu a provedení vým�ny 
revizního �eb�íku na st�echu. 

3.2  Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v �l. 3.1 svým jménem a na vlastní zodpov�dnost. 

3.3  Zhotovitel v rámci p�edm�tu pln�ní a sjednané ceny zabezpe�í ve�keré práce, dodávky, slu�by, výkony 
a média, kterých je t�eba k zahájení, provedení a dokon�ení p�edm�tu smlouvy zejména:   

-    Ozna�ení stavby, vytý�ení staveni�t�
- Vytý�ení ve�kerých stávajících in�enýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjád�ení správc� sítí 
-  Za�ízení staveni�t�, úhrada provozu za�ízení staveni�t� v�etn� vyklizení a uvedení ploch do p�vodního 

stavu 
-  Skládky a zemníky pro výstavbu v�etn� jejich obstarání 
-    Ve�keré poplatky, skládkovné a úhrady pot�ebných energií 
-   Topné zkou�ky, tlakové zkou�ky, revize za�ízení, pro�kolení obsluhy 
-  Zkou�ky a m��ení pot�ebné pro souhlasné stanovisko hygieny jako je nap�. m��ení hladiny osv�tlení, 

hluková m��ení z dodaného za�ízení a revizní zprávy dle platných norem 
-   Dokumentaci skute�ného provedení stavby, geodetické zam��ení, podle bodu 11.2. této Smlouvy 

apod. 

3.4  Objednatel se zavazuje ukon�ený p�edm�t Smlouvy (dílo) p�evzít a zaplatit cenu za jeho provedení, 
sjednanou v bod� 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy. 

IV. 
Doba pln�ní 

4.1 Doba pln�ní díla v rozsahu �lánku III. : 
Lh�ta � termín provedení stavby je 18 týdn� v�. doby pro p�ípravu stavby (objednání materiálu, 
konzultace technického provedení s autorským dozorem, vytý�ení sítí apod.) od výzvy k zahájení prací.  
P�edání staveni�t� prob�hne v této lh�t�.  
Nejzaz�ím termínem pro p�edání a p�evzetí díla je 31.8.2020.    
P�edpoklad odeslání výzvy k zahájení díla je v 04/2020.
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Zahájení b�hu lh�ty díla se po�ítá dnem doru�ení výzvy k zahájení prací (díla), pokud nebude ve výzv�
stanoveno jinak.  
Posledním dnem závazné doby provád�ní díla je zárove� datum p�edání a p�evzetí díla.  
Po�átek b�hu záru�ní lh�ty po�íná dnem p�edání a p�evzetí díla bez jakýchkoli vad a nedod�lk�.  

4.2  Venkovní práce budou realizovány za vhodných klimatických podmínek, av�ak klimatické podmínky 
nemají vliv na v této smlouv� sjednanou lh�tu stanovenou pro pln�ní ve�ejné zakázky, pokud se smluvní 
strany písemn� nedohodnou jinak. 

4.3 Objednatel dále stanovuje tyto dal�í závazné podmínky provád�ní díla:  
•   realizace díla nebude probíhat za provozu M� v ul. �apkova (s výjimkou zam�stnanc�). Zahájení 

prací bude p�izp�sobeno pot�ebám M�. 
• stavba bude   provád�na s �asovým omezením s ohledem na lokalizaci v obytné �tvrti a zhotovitel 

bude respektovat dobu provád�ní díla, zejména hlu�ných prací, a to v pracovní dny a o sobotách od 
8 hod do 18 hod., v ned�li bude hlu�ná práce vylou�ena.   

•   barevnost vybavení, obklad�, dla�eb, nát�r� bude �e�it dodavatel v p�edstihu se zástupcem M�. 
•   v�echny dodávané výrobky a za�ízení budou nové, nepou�ité. 

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho �ádným provedením a p�edáním díla objednateli 
(technickému dozoru objednatele). Ukon�eným dílem pro ú�ely této smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat �ádné vady a nedod�lky bránící provozu a které bude schopné �ádného provozování. 
Pro ú�ely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedod�lky brání 
�i nebrání provozu nebo dílo je �i není schopné provozu.   
Technický dozor objednatele rovn�� nep�evezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedod�lk�  
mohla p�esáhnout 10% z celkové ceny díla a to bu� dle ocen�ní dle rozpo�tu z této smlouvy nebo dle 
objednatelova ocen�ní náklad� na odstran�ní t�chto vad a nedod�lk�. Volba postupu je na stran�
objednatele.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje �ádn� zhotovené dílo p�edat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti 
pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti 
pracovních dní od doru�ení písemného oznámení zhotovitele o tom, �e dílo je �ádn� provedeno, budou-
li spln�ny dal�í nále�itosti této smlouvy, dílo p�evzít, s tím, �e p�ípadné vady a nedod�lky nebránící 
�ádnému provozování budou zhotovitelem odstran�ny v písemn� p�edem dohodnutém termínu. 

4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveni�ti do 10-ti dn� od zahájení b�hu lh�ty pro provedení 
díla dle �. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávn�n od této smlouvy odstoupit. 

4.7 V p�ípad� zvý�ení o více jak 10 % a sní�ení o více jak 10 % celkového ceny díla (prací) po�adovaného 
objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezp�sobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávn�n podat zd�vodn�ný návrh objednateli, k prodlou�ení (zkrácení) 
smluvní doby pln�ní. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze 
�áste�n�.   

4.8 Zhotovitel je oprávn�n podat zd�vodn�ný návrh objednateli k prodlou�ení (zkrácení) smluvní doby pln�ní, 
z d�vod� vyplývajících z okolností, které nezp�sobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, 
nepo�ítají se v�ak v to okolnosti zp�sobené dodavatelsko-odb�ratelskými podmínkami a okolnostmi na 
stran� zhotovitele.  Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze �áste�n�.   

4.9 Smluvní strany se dohodly, �e prodlení s pln�ním díla zhotovitelem je podstatným poru�ením této 
smlouvy. 

4.10 Pokud bude zhotovitel v prodlení s pln�ním díla dle bodu 4.1 více ne� o 7 dní, je objednatel oprávn�n od 
této smlouvy o dílo jednostrann� odstoupit.  

4.11 Pokud bude zhotovitel v prodlení s pln�ním díla dle bodu 4.1 více ne� o 7 dní, je objednatel oprávn�n 
tuto smlouvu o dílo jednostrann� písemn� vypov�d�t bez náhrady vzájemného pln�ní.  

4.12 Výpov�dní lh�ta �iní 10 dn� a po�íná b��et dnem doru�ení druhé smluvní stran� (zhotoviteli). 

4.13 P�ed zahájením díla zhotovitel projedná s objednatelem podrobný harmonogram stavby s etapizací 
stavby dle vý�e uvedených po�adavk� a závazných lh�t, a s uvedením po�tu osob, které dané práce 
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budou provád�t (denní po�et osob na stavb�). Smluvní strany se dohodly, �e poru�ení této povinnosti je 
podstatným poru�ením této smlouvy.  

V. 
Cena 

5.1  Celková cena p�edm�tu díla specifikovaného v �l. III. bod� 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle  
§ 2620 Ob�anského zákoníku) a  nejvý�e p�ípustná a skládá se z �ástky 7 669 707,00 K� bez DPH.  
Cena nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem uplatn�na v souladu se zákonem o DPH v platném 
zn�ní ke dni uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. 

5.2 Cena p�edm�tu díla bez DPH specifikovaného v bod� 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo na 
základ� výzvy objednatele k zahájení díla zahájeno ve lh�t�, která je stanovená délkou vázanosti 
nabídkou dle dokumentace této ve�ejné zakázky. V p�ípad� zahájení díla (na základ� výzvy objednatele 
k zahájení díla) po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH na návrh zhotovitele 
p�epo�tena s vyu�itím �Index� zm�n cen� vydávaných ÚRS Praha podle p�íslu�né KSO -  klasifikace 
stavebních objekt� p�edm�tu stavebního díla.  

5.3 Sjednaná cena zahrnuje ve�keré práce, dodávky, slu�by, výkony a média, kterých je t�eba trvale �i 
do�asn� k zahájení, provedení, dokon�ení p�edm�tu díla v�. náklad� na práce dle bodu 3.3. této 
smlouvy. Sjednanou cenu lze p�ekro�it pouze v p�ípad� realizace dodate�ných prací, slu�eb a dodávek 
nad rámec této smlouvy a to postupem podle bod� 5.5 a� 5.9. 

5.4 Polo�kový rozpo�et byl zpracován na sjednanou nejvý�e p�ípustnou cenu p�edm�tu díla a je nedílnou 
sou�ástí této smlouvy. Na základ� tohoto polo�kového rozpo�tu bude zhotovitel provád�t a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zji��ovací protokoly). Soupisy prací a dodávek 
(zji��ovací protokoly) budou objednateli p�edány po jednotlivých �ástech (nap�. stavebních objektech 
podle pokyn� objednatele a podle �len�ní smlouvy o dílo). P�i stanovení skute�ných náklad� díla bude 
postupováno takto: 

• Vedlej�í a ostatní rozpo�tové náklady jsou vyjád�eny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je 
pevn� stanovena a zhotovitel do ní zahrnul v�echny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty 
do cen polo�kového rozpo�tu. Tyto budou placeny v této pevné �ástce bez ohledu na mno�ství práce 
zhotovitelem odvedené. 

• Tam kde jsou polo�ky vyjád�eny cenou za jednotku, bude �ástka splatná podle smlouvy vypo�tena 
pou�itím sazby za jednotku na mno�ství skute�n� provedených prací a dodávek pro pat�i�nou 
polo�ku. 

• Vzájemn� odsouhlasené soupisy provedených prací (zji��ovací protokoly) poslou�í jako podklad pro 
zpracování faktur a k eventuálnímu vypo�ádání vzájemných vztah� za okolností uvedených v bod�
5.10. této smlouvy.  

• Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po p�edání kopií vá�ních 
lístk� objednateli. 

5.5 Práce, dodávky nebo slu�by nad rámec této smlouvy (neobsa�ené v polo�kovém rozpo�tu, p�ípadn�
v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodate�né práce, 
dodávky nebo slu�by. Práce, dodávky nebo slu�by obsa�ené v této smlouv�, které nebudou po dohod�
zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako mén�práce. 

5.6 Ve�keré dodate�né práce, dodávky nebo slu�by, zm�ny nebo dopl�ky nad rámec zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace nebo polo�kového rozpo�tu musí být v�dy p�ed jejich realizací 
písemn� odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo 
zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavb�) nebo odsouhlaseny 
dodatkem ke smlouv� o dílo. O zp�sobu rozhodne podle svých vnit�ních p�edpis� objednatel.  

5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem po�adované dodate�né práce, dodávky nebo slu�by provést, 
objednatel dodate�né práce, dodávky a slu�by uhradí. 

5.8 P�ípadné dodate�né práce, dodávky nebo slu�by vy�ádané objednatelem budou ocen�ny dále 
uvedeným zp�sobem: 

 a) Dodate�né práce, dodávky nebo slu�by, jejich� polo�ky jsou obsa�eny v rozpo�tu, budou ocen�ny 
beze zm�n v jejich vý�i. 
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 b) Dodate�né práce, dodávky nebo slu�by, jejich� polo�ky nejsou obsa�eny v rozpo�tu, budou ocen�ny 
takto: 

• Stavební a montá�ní práce se budou oce�ovat dle aktualizovaných ceník� ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) 
(katalog popis� a sm�rných cen stavebních prací), platných v dob� provád�ní dodate�ných stavebních 
prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této 
smlouvy bez DPH k cen� z rozpo�tu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlej�ích a ostatních 
rozpo�tových náklad�, uvedené v zadávací dokumentaci (p�edpokládaná cena).   

• Specifikace a materiály budou ocen�ny dle aktualizovaných ceník� ÚRS, platných v dob� provád�ní 
dodate�ných stavebních prací. Na vy�ádání objednatele budou specifikace a materiály ocen�ny dle 
skute�né ceny po�ízení a budou dolo�eny doklady o po�ízení. 

• Náklady na po�ízení materiál� (dopravné) budou ocen�ny dle aktualizovaného Sazebníku p�irá�ek 
po�izovacích náklad� ÚRS. 

• Pro ocen�ní zednických výpomocí, podílu p�idru�ených výkon�, mimostaveni�tní dopravy a p�esun�
budou pou�ity sazby uvedené v Pravidlech �M� pro u�ití katalog� sm�rných cen montá�ních prací, 
vydaných ÚRS. 

• Pro nestandardní (atypické) stavební a montá�ní práce a výrobky ve specifikacích m��e objednatel po 
zhotoviteli po�adovat p�edlo�ení cenové nabídky dvou a více v úvahu p�icházejících firem. Výb�r firmy 
pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do t�í pracovních dn� od p�edlo�ení cenových 
nabídek. 

• V p�ípad� nutnosti ocenit n�které práce nespecifikované sm�rnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce 
hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH: 

  - stavební práce 230,- K�/hod. 
  - pro montá�ní práce 300,- K�/hod. 
  - pro revize a zkou�ky 500,- K�/hod. 
 *Poznámka: P�i zm�n� ceník� ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zve�ejn�ní aktualizovaných 

cen. 
K cenám dodate�ných prací, dodávek nebo slu�eb ji� nebudou rozpo�továny �ádné Vedlej�í rozpo�tové 
náklady (VRN) a Ostatní náklady.  

  
5.9 Na základ� po�adavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocen�ní po�adovaných dodate�ných 

prací, dodávek nebo  slu�eb (víceprací) p�ed jejich realizací formou  Zm�nového listu (viz. vzor v této  
smlouv� o dílo). Toto ocen�ní bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto ocen�né 
vícepráce bude zvý�ena nejvý�e p�ípustná cena díla uvedená v �l. V. bod 5.1 této smlouvy a to 
dodatkem ke smlouv�. 

5.10 Na práce, dodávky nebo slu�by obsa�ené v této smlouv�, které nebudou po dohod� zhotovitele 
a objednatele provedeny (mén�práce), nebo budou provedeny v men�ím mno�ství m�rných jednotek 
bude zhotovitelem zpracován �Zm�nový list� (viz. vzor v této smlouv� o dílo). Mén�práce budou 
ocen�ny podle polo�kového rozpo�tu, který je nedílnou sou�ástí této smlouvy. O takto ocen�né 
mén�práce bude sní�ena nejvý�e p�ípustná cena díla uvedená v �l. V. bod 5.1 této smlouvy a to 
dodatkem ke smlouv�. 

VI. 
Platební podmínky 

6.1 Zhotovitel p�edlo�í zástupci objednatele pov��enému k jednání na stavb� po ukon�ení ka�dého 
ukon�eného kalendá�ního m�síce soupis skute�n� provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zji��ovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pov��ený k jednání na stavb� je povinen 
nejpozd�ji do 15 dn� ode dne obdr�ení tohoto soupisu a zji��ovacího protokolu, jej schválit p�ípadn�
písemnou formou vrátit s �ádným zd�vodn�ním vrácení. 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány m�sí�n� na základ� vzájemn�
odsouhlaseného soupisu skute�n� provedených prací a zabudovaných dodávek a zji��ovacího 
protokolu, který bude nedílnou sou�ástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem 
objednatele, nebude faktura proplacena. 

6.3 Splatnost faktury bude do 21 dn� ode dne doru�ení objednateli. Platba se pova�uje z hlediska její 
v�asnosti za provedenou dnem p�edání p�íkazu k úhrad� pen��nímu ústavu objednatele.   

   
6.4   Faktura (díl�í)  bude mít tyto nále�itosti: 
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- ozna�ení objednatele a zhotovitele v�etn� adresy, DI�,  I�
            - ozna�ení díla 
            - �íslo smlouvy objednatele 
            - �íslo faktury 
            - den odeslání a den splatnosti 
            - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné vý�i a cenu celkem s DPH 
- vy�íslení 10 % pozastávky z fakturované �ástky v�etn� DPH  a �ástku k úhrad� (�ástku   
  poní�enou o pozastávku) 
- ozna�ení pen��ního ústavu a �íslo ú�tu, na který se má platit ú�tovaná suma 
- razítko a podpis oprávn�né osoby 

6.5 Objednatel uhradí m�sí�ní fakturace provedených prací a dodávek na základ� vzájemn�
odsouhlasených soupis� skute�n� provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zji��ovacích 
protokol� p�edm�tu pln�ní ve�ejné zakázky (i díl�ích SO) do vý�e 90 % fakturace v�. DPH. Zbývajících 
10 % ceny v�. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí a� na základ� úsp��ného p�edání a 
p�evzetí díla (i díl�ích provedených SO) bez vad a nedod�lk� nebo na základ� zápisu o odstran�ní vad 
a nedod�lk� potvrzeného objednatelem.  

6.6 Kone�ná faktura m��e být objednateli zaslána a� po úsp��ném p�edání a p�evzetí díla. Kone�ný soupis 
skute�n� provedených prací a zabudovaných dodávek bude nedílnou sou�ástí faktury. Faktura musí 
obsahovat nále�itosti uvedené v bod� 6.4 a dále:  
- výslovný název �kone�ná faktura� 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- soupis a vý�i v�ech uhrazených faktur 
- �ástku zbývající k úhrad� bez DPH, DPH v zákonné vý�i a s DPH 
- p�ípadn� vy�íslení 10 % pozastávky z fakturované �ástky v�etn� DPH a �ástku k úhrad� (�ástku - 
poní�enou o pozastávku) 
- kopii protokolu o p�edání a p�evzetí díla 
Bez kterékoliv z t�chto nále�itostí kone�ná faktura nebude proplacena. 

6.7 Objednatel je oprávn�n dále pozastavit úhradu kone�né faktury a� do vý�e 10 % v�. DPH z ceny díla 
v p�ípad�, �e p�i p�edání díla budou v zápise o p�edání a p�evzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedod�lky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou �ástku do 30 dn� ode dne, kdy zástupce 
objednatele písemn� potvrdí odstran�ní vad a nedod�lk� z p�ejímacího �ízení na základ� �ádosti 
zhotovitele. 

6.8 Objednatel je oprávn�n fakturu vrátit ve lh�t� její splatnosti v p�ípad�, �e bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde a� po odstran�ní nesprávných údaj� �i jejich dopln�ní a 
lh�ta splatnosti za�ne plynout dnem doru�ení opravené faktury objednateli.  

VII. 
Záru�ní doba 

7.1  Zhotovitel odpovídá za to, �e p�edm�t této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a �e 
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouv�. Na p�edaný p�edm�t smlouvy poskytuje zhotovitel 
objednateli záruku na jakost díla. Záru�ní doba ve smyslu ustanovení § 2619 Ob�anského zákoníku 
v platném zn�ní se stanovuje v délce 60 m�síc� a b�h lh�ty záru�ní doby je stanoven od p�edání a 
p�evzetí celého díla bez vad a nedod�lk�. 

7.2  Záru�ní doba (b�h lh�ty záru�ní doby) za�íná plynout ode dne p�evzetí �ádn� provedeného díla 
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedod�lk�. 

7.3  V od�vodn�ných p�ípadech lze dohodnout díl�í p�edání a p�evzetí díla (nap�íklad v�cn� a místn�
nesouvisející stavby � stavebního objektu, po�adavek objednatele na p�edb��né u�ívání apod.) Pokud 
by p�ed kone�ným p�edáním a p�evzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem, 
m��e být, po vzájemné dohod�, zahájení b�hu lh�ty záru�ní doby na tuto díl�í �ást díla stanoveno 
zvlá�tním ujednáním zhotovitele a objednatele, a to dodatkem ke smlouv�.    

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob� jeho odevzdání objednateli. 
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7.5  Drobné vady a nedod�lky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o p�edání a p�evzetí díla a bude 
technickým dozorem objednatele stanoven p�im��ený termín k jejich odstran�ní. Pokud zhotovitel tento 
termín nedodr�í, je zhotovitel povinen zaplatit p�íslu�né smluvní pokuty dle �lánku IX. této smlouvy. 

7.6 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel p�ejímá závazek, �e dílo bude po záru�ní dobu 
bezvadn� zp�sobilé pro jeho obvyklé u�ívání, bude mít po záru�ní dobu obvyklé vlastnosti a bude po 
záru�ní dobu vyhovovat v�em právním p�edpis�m v�etn� �SN, které se na dílo vztahují ke dni zapo�etí 
b�hu záru�ní doby.  

7.7 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záru�ní dob� a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady 
bez zbyte�ného odkladu, a to ve lh�t� odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle v�ak do 30 
pracovních dn� od oznámení vady. V p�ípad� vzniku nebo zji�t�ní vady, kterou objednatel ozna�í za 
vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit ú�inné zahájení odstra�ování vady v míst�
objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlá�ení objednatelem, pokud mu objednatel neur�í jinou 
dobu. Pokud vada p�edstavuje podstatné poru�ení této smlouvy, zejména pokud vylu�uje nebo omezuje 
pou�itelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodate�né lh�t� stanovené objednatelem odstran�na, má 
objednatel právo rovn�� odstoupit od smlouvy. V p�ípad� neodstranitelné vady bránící provozu je 
objednatel oprávn�n od smlouvy odstoupit. 

7.8 Objednatel je povinen písemn� oznámit vadu bez zbyte�ného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozd�ji do konce smluvené záru�ní doby. Oznámení o vad� musí obsahovat: popis vady, nebo jakým 
zp�sobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je mo�né vadu odstranit, a to 
písemn�. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkrat�ím mo�ném dohodnutém termínu s 
objednatelem. V p�ípad�, �e zhotovitel nesplní povinnost k odstran�ní vady v p�im��ené lh�t�
poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit 
vady sám, nebo prost�ednictvím t�etí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7.9 Uplatn�ním nárok� z vad díla nejsou dot�eny nároky objednatele na náhradu �kody a smluvní pokuty. 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Po zahájení b�hu lh�ty díla p�edá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveni�t�) ur�ené k 
uskute�n�ní díla. Zárove� technický dozor objednatele p�edá a zhotovitel p�evezme 2 paré p�íslu�né 
projektové dokumentace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit p�ed zapo�etím provád�ní díla p�ípadné p�eká�ky, které by mohly 
znemo�nit provedení díla dle zám�ru objednatele (vyjád�eného p�íslu�nou zadávací dokumentací - 
projektem). Po obdr�ení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu prov��it, 
zda projektová dokumentace nemá z�ejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, 
je povinen na n� objednatele v�as upozornit. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimáln� 1x týdn� konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. 
Smluvní strany se dohodly, �e poru�ení této povinnosti je podstatným poru�ením této smlouvy.  

8.4 Zhotovitel se zavazuje provád�t dílo, které je p�edm�tem této smlouvy v�as a �ádn�, v souladu 
s ustanoveními právního �ádu, p�íslu�ných �SN, oborových norem a p�edpis� a schváleného projektu. 
Pokud by zhotovitel nedodr�oval a nerespektoval platné p�edpisy a normy i p�es upozorn�ní 
objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran pova�ováno za podstatné poru�ení této 
smlouvy. 

8.5  Zhotovitel m��e pov��it provedením �ásti díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlu�ná zodpov�dnost 
v��i objednateli za koordinaci v�ech poddodavatel� a �ádné provedení díla tím v�ak není dot�ena.  
Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v Seznamu poddodavatel� dle závazné 
p�ílohy této ve�ejné zakázky. Zhotovitel je oprávn�n za�ádat o dopln�ní, p�ípadn� o zm�nu 
poddodavatel� v Seznamu poddodavatel�.  Poru�ení této povinnosti je podstatným poru�ením této 
smlouvy. 

8.6  Zhotovitel m��e zm�nit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím �ízení 
spln�ní kvalifikace, jen ve výjime�ných p�ípadech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
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spl�ovat kvalifikaci minimáln� v rozsahu, v jakém byla prokázána p�vodním poddodavatelem v 
zadávacím �ízení. 

8.7 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávn�n kontrolovat provád�ní díla a zaji��ovat v míst� díla 
ob�asný technický dozor a v jeho pr�b�hu zejména sledovat, zda práce jsou provád�ny podle p�edané 
zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních p�edpis� a 
v souladu s rozhodnutími ve�ejnoprávních orgán�. Za tím ú�elem má p�ístup na místo díla (staveni�t�). 
Na nedostatky zji�t�né v pr�b�hu prací upozorní neprodlen� zápisem do deníku díla (stavebního 
deníku, montá�ního deníku) a po�ádá o odstran�ní vad a ur�í termín na odstran�ní vad. Jestli�e 
zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v ur�ené dob�, bude toto jednání dle dohody smluvních stran 
pova�ováno za podstatné poru�ení této smlouvy. 

8.8 Zhotovitel je povinen zabezpe�it ú�ast svého pracovníka, pov��eného za zhotovitele jednáním 
v technických zále�itostech, nebo stavbyvedoucího na prov��ování svých dodávek a prací technickým 
dozorem objednatele a �init neprodlen� opat�ení k odstran�ní vytknutých závad. 

8.9 Zhotovitel je povinen v�dy p�izvat technický dozor objednatele k provád�ným zkou�kám a k prov��ení 
prací, které budou v dal�ím pracovním postupu zakryty nebo se stanou nep�ístupnými. Výzva 
k prov��ení t�chto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavb�) a 
zárove� zaslána elektronicky na adresu p�íslu�ného technického dozoru objednatele nejmén� t�i 
pracovní dny p�edem. Neu�iní-li tak, je povinen na �ádost objednatele tyto práce odkrýt na sv�j náklad. 
Smluvní strany se dohodly, �e poru�ení t�chto povinnosti je podstatným poru�ením této smlouvy.  
Technický dozor objednatele je povinen se provád�ných zkou�ek a prov�rky zakrývaných prací 
v po�adovaném termínu zú�astnit. Neú�ast technického dozoru objednatele, p�i spln�ní sjednaných 
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkou�ky a pokra�ování v realizaci díla.  

8.10 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoli�ní) práce, budou materiály a p�edm�ty z nich, pokud právo 
státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele krom� p�edm�t� a materiál�, které si objednatel hodlá 
ponechat ve svém vlastnictví. Tyto p�edm�ty a materiály ozna�í technický dozor objednatele zhotoviteli 
p�ed zahájením díla (stavby), v p�ípad� v�t�ího rozsahu díla (stavby) budou tyto p�edm�ty a materiály 
ozna�ovány postupn� podle pr�b�hu bouracích prací. S t�mito materiály nalo�í zhotovitel v souladu 
s po�adavky jejich provozovatel� nebo vlastník�. Jedná se p�edev�ím o sto�áry a svítidla VO, asfaltový 
recyklát, dla�by, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objekt� atd. 

8.11 Likvidaci a úklid místa díla (staveni�t�) ukon�í zhotovitel do 5 kalendá�ních dn� ode dne p�edání �ádn�
provedeného díla a protokolárn� je p�edá technickému dozoru objednatele. 

8.12 �ádnou �inností zhotovitele nesmí dojít k nadm�rnému zne�i�t�ní ovzdu�í, okolí díla a ve�ejných 
komunikací. Zhotovitel na sv�j náklad neprodlen� vy�istí zasa�ené prostory. 

8.13 �ádnou �inností zhotovitele nesmí dojít ke �kodám na cizím majetku. Jakékoliv p�ípadné �kody je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohod� s po�kozeným. 

8.14 Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dle této smlouvy dodr�ovat platné obecn� závazné právní 
p�edpisy upravující bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci. 

8.15  Zhotovitel zodpovídá za �istotu a po�ádek v míst� díla (na staveni�ti). Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho �innosti do 3 dn� v pr�b�hu provád�ní díla. 

8.16 Stavba bude �ízena stavbyvedoucím, uvedeným v bod� 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou �innost v 
souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním �ádu. Objednatel po�aduje po 
zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího p�ímo �ídila stavební práce, kontrolovala stav a zaji�t�ní 
staveni�t� v�etn� bezpe�nosti práce v�etn� bezpe�nosti práce ve vztahu ke t�etím osobám, pokud k 
tomuto nemá zhotovitel z�ízený zvlá�tní útvar, aby se jím jmenovaná odpov�dná osoba (stavbyvedoucí) 
ú�astnila pravidelných kontrolních dn� stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním 
koordinovala a konzultovala stavební práce p�i mimo�ádných kontrolních dnech stavby, ú�astnila se 
p�edávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, ú�astnila se p�edávání stavby a p�ípadn� na 
vyzvání se ú�astnila kontrolních prohlídek stavby, provád�ných stavebním ú�adem. Smluvní strany se 
dohodly, �e poru�ení t�chto povinnosti je podstatným poru�ením této smlouvy.  
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IX. 
Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na p�ípadný nárok objednatele na náhradu �kody z jednání, které nejsou 
upravena v tomto �lánku, a právo na n� vzniká bez ohledu na zavin�ní zhotovitele. 

9.2 Pokud p�ed zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobn�j�í 
harmonogram stavby dle bodu 4.13 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vý�i 
10 000,- K�. 

9.3 V p�ípad�, �e zhotovitel neposkytne sou�innost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 
v�etn� této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve vý�i 5.000,- K� za ka�dý jednotlivý p�ípad.  

9.4 Smluvní pokuta za poru�ení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací (konstrukcí) �iní 10 000,- K� za ka�dý p�ípad. 

9.5 Jestli�e zhotovitel v pr�b�hu stavby poru�í závazné podmínky provád�ní stavby dle bodu 4.3 této 
Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve vý�i 2.000,- K� za ka�dé 
jednotlivé poru�ení.  

9.6 Jestli�e zhotovitel v pr�b�hu stavby nadm�rn� zne�istí okolí díla (stavby) a ve�ejné komunikace a 
nezajistí vy�i�t�ní t�chto zasa�ených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve vý�i 2.000,- K�. 

9.7 Smluvní pokuta za nedodr�ení termínu provedení díla se sjednává ve vý�i 0,05% z celkové ceny díla za 
ka�dý zapo�atý kalendá�ní den prodlení a to ve lh�t� prvních �trnácti dn� nedodr�ení termínu pln�ní. Po 
této lh�t� se sjednává smluvní pokuta ve vý�i 0,5% z celkové ceny díla za ka�dý zapo�atý kalendá�ní 
den prodlení.  

9.8 Pokud zavin�ním zhotovitele dojde k nemo�nosti dokon�it stavbu ve lh�t� pro provedení díla za 
vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z d�vod� nevhodných klimatických podmínek 
p�eru�ena, po�ítají se tyto dny p�eru�ení do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je 
oprávn�n si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto p�ípad� zhotovitel provede zaji�t�ní 
stavby na své náklady.  

9.9 Jestli�e zhotovitel p�es konkrétní písemné zd�vodn�ní a v�asné upozorn�ní objednatelem, �e dílo není 
�ádn� dokon�eno, trvá na zahájení p�ejímacího �ízení a p�i p�ejímacím �ízení se zjistí, �e stavební dílo 
skute�n� nebylo dokon�eno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vý�i 20 000,- K�. 

9.10 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z p�ejímacího �ízení na odstran�ní p�ípadných 
vad a nedod�lk� �iní 1 000,- K� za ka�dou vadu a nedod�lek a ka�dý zapo�atý kalendá�ní den prodlení 
s jejím odstran�ním. 

9.11 Smluvní pokuta za v�asné nevyklizení místa díla (staveni�t�) �iní 1 000,- K� za ka�dý zapo�atý 
kalendá�ní den prodlení. 

9.12 Smluvní pokuta za ka�dou reklamaci �iní 1 000,- K� za ka�dou vadu �i nedod�lek a kalendá�ní den 
jejího trvání ode dne následujícího od p�evzetí reklamace. Smluvní pokutu v�ak zhotovitel neplatí, 
jestli�e vadu nebo nedod�lek odstraní do 15-ti dn� od obdr�ení reklamace, p�ípadn� do lh�ty dohodnuté 
na jednání. 

9.13 Za v�asné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve vý�i 0,05% z celkové ceny díla za 
ka�dý zapo�atý kalendá�ní den prodlení a to ve lh�t� prvních �trnácti dn� nedodr�ení termínu platby. Po 
této lh�t� se sjednává smluvní pokuta ve vý�i 0,5% z celkové ceny p�edm�tu díla za ka�dý zapo�atý 
kalendá�ní den prodlení s platbou faktury. 

9.14 Jestli�e zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o 
poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve vý�i 200.000,- K� za 
ka�dého neoznámeného poddodavatele. 

9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dn� ode dne doru�ení jejich vyú�tování, pro p�ípad 
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nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápo�tem dle bodu 13.1 této smlouvy. Je v�cí 
objednatele, který zp�sob zvolí. 

9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatn�né na základ� �l. IX. ode�íst zhotoviteli z faktury za dílo. 

9.17 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, m��e od ní, na základ� své v�le a 
s p�ihlédnutím k dal�ím skute�nostem, ustoupit. 

9.18 Zhotovitel prohla�uje, �e má uzav�enou smlouvu o poji�t�ní odpov�dnosti za �kody zp�sobené svou 
�inností s �eskou poji��ovnou, a.s., �. smlouvy 82761920-16 na hodnotu �kody ve vý�i 15.000.000,- K�
a tato bude dolo�ena p�ed podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu pln�ní 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, �e poru�ení t�chto povinnosti je podstatným poru�ením této 
smlouvy. V p�ípad� zm�ny poji�t�ní p�edlo�í zhotovitel bezodkladn� objednateli nový doklad prokazující 
uzav�ení p�íslu�né pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit ve�keré pojistné události související 
s pln�ním p�edm�tu této smlouvy u poji��ovny bez zbyte�ného odkladu. 

X. 
Spolup�sobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne p�evzetí místa díla (staveni�t�) o pracích, které provádí, deník díla 
(stavební deník, jednoduchý záznam o stavb�) dle p�ílohy �.9 vyhl. �. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, v platném zn�ní. Do deníku se zapisují v�echny skute�nosti d�le�ité pro pln�ní smlouvy, 
zejména p�edání a p�evzetí místa díla (staveni�t�), dále údaje o �asovém postupu prací, jejich jakosti, 
zd�vodn�ní odchylek provád�ných prací od projektové dokumentace, údaje d�le�ité pro posouzení 
hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávn�n sledovat obsah deníku díla a k zápis�m p�ipojovat 
své stanovisko. B�hem pracovní doby musí být deník díla trvale p�ístupný a ulo�ený v míst� díla (na 
staveni�ti). Povinnost vést deník díla kon�í odstran�ním p�ípadných vad a nedod�lk�.  

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávn�n dát pracovník�m zhotovitele p�íkaz p�eru�it práci, 
pokud odpov�dný orgán zhotovitele není dosa�itelný a je-li ohro�ena bezpe�nost provád�né stavby, 
�ivot nebo zdraví pracujících na stavb� nebo hrozí-li jiné vá�né hospodá�ské �kody. Osoba, pov��ená 
za objednatele technickým jednáním �i jednáním na stavb�, v�ak není oprávn�na zasahovat do 
hospodá�ské �innosti zhotovitele. 

10.4 Po vzájemné dohod� je objednatel (technický dozor objednatele) oprávn�n dát zhotoviteli pokyn p�eru�it 
práci z d�vod� administrativního �e�ení víceprací, mén�prací, �ádosti zm�ny lh�ty provád�ní díla apod. 
na stran� objednatele. Technický dozor objednatele zapí�e rozsah a d�vod p�eru�ení práce na díle do 
deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavb�).  

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nep�evzít dílo nebo �ásti díla, které nejsou 
provád�ny dle zákona �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky, ve zn�ní pozd�j�ích 
p�edpis�, neodpovídají �SN, ostatním platným p�edpis�m a kvalit� v sou�asné dob� b��n�
po�adované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních �ástí díla na sv�j náklad. 

10.6 Zhotovitel postupuje p�i provád�ní díla samostatn� a p�i respektování zejména: 
- ustanovení zák. �. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu  
-  po�adavk� �SN 73 6005 - prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení  
- ustanovení zákona �. 133/1985 Sb., o po�ární ochran�, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� a vyhl. �. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek po�ární bezpe�nosti a výkonu státního po�árního dozoru 
- ustanovení zákona �. 309/2006 Sb., zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, provád�cích vyhlá�ek a na�ízení a zákon� souvisejících 
s bezpe�ností práce  

- ustanovením na�ízením vlády �. 361/2007 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zam�stnanc� p�i práci 

- ustanovením zákona �. 258/2000 Sb., Zákon o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon�

- ustanovením vyhlá�ky �. 432/2003 Sb. Vyhlá�ka, kterou se stanoví podmínky pro za�azování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatel� biologických expozi�ních test�, podmínky odb�ru biologického 
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materiálu pro provád�ní biologických expozi�ních test� a nále�itosti hlá�ení prací s azbestem a 
biologickými �initeli 

- ustanovením vyhlá�ky �. 394/2006 Sb. Vyhlá�ka, kterou se stanoví práce s ojedin�lou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup p�i ur�ení ojedin�lé a krátkodobé expozice t�chto prací. 

- ustanovení zákona �. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�
- ustanovení vyhlá�ky �. 93/2016 Sb. Vyhlá�ka, kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam 

nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a 
postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu. 

- po�adavk� stanovených hygienickými, ekologickými a jinými p�edpisy, vydanými k tomu oprávn�nými 
orgány. 

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbyte�ného odkladu na 
nevhodnou povahu v�cí p�evzatých od objednatele nebo pokyn� daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestli�e zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit p�i vynalo�ení odborné pé�e. 

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bod� 10.7, odpovídá za vady díla, zp�sobené pou�itím 
nevhodných v�cí p�edaných objednatelem nebo pokyn� daných objednatelem. 

10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (p�edm�tu díla) dle této Smlouvy k sou�innosti s koordinátorem 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti po celou dobu p�ípravy a realizace stavby dle 
podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. 

 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále p�enesl i na jím smluvené 
podzhotovitele (poddodavatele) p�edm�tu díla dle této Smlouvy.  

10.10 Zhotovitel se zavazuje, �e prokazateln� p�edá koordinátorovi BOZP ve�keré aktualizované podklady 
pot�ebné pro pln�ní slu�by koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opa�ném 
p�ípad� objednatel není odpov�dný za d�sledky vyplývající z neposkytnutí t�chto informací. Zp�sob  
p�edání doklad� je zpravidla osobn� na M�Ú Litvínov, p�ípadn� elektronicky (datová schránka).  

10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodlen� (tj. v termínu ur�eném 
koordinátorem BOZP) odstra�ovat koordinátorem BOZP zji�t�né závady a nedostatky. Pokud tak 
zhotovitel neu�iní, je koordinátor BOZP oprávn�n prost�ednictvím objednatele (technického dozoru 
objednatele) zastavit stavbu a to a� do odstran�ní zji�t�ných závad a nedostatk�. Dny zastavení stavby 
z d�vod� dle tohoto odstavce se zapo�ítávají do celkové lh�ty pro provedení díla.  

10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávn�ní ke vstupu na staveni�t�, a to i 
bez ur�eného doprovodu. Písemné oprávn�ní provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.  

10.13 Zhotovitel je povinen p�ed zahájením vlastních stavebních prací zabezpe�it rozhodnutí o zvlá�tním 
u�ívání komunikací z d�vodu provád�ní stavebních prací, povolení za�ízení staveni�t�, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení p�epravních tras ke staveni�ti. 

XI. 
P�edání a p�evzetí 

11.1 O p�edání a p�evzetí díla bude v�dy sepsán písemný protokol, který po�izuje zhotovitel ve spolupráci 
s objednatelem (technickým dozorem objednatele). 

11.2 Zhotovitel p�ipraví p�ed zahájením p�ejímacího �ízení nezbytné doklady, zejména a p�ípadn�:  
a) 
- protokoly o provedených zkou�kách a m��eních, revizní zprávy, protokoly o pro�kolení obsluhy. 

Protokol o m��ení intenzity osv�tlení bude obsahovat nále�itosti dle po�adavk� Krajské hygienické 
stanice na osv�tlení. 

- zápisy o prov��ení prací a konstrukcí zakrytých v pr�b�hu prací  
- vyjád�ení správc� sítí (kontrola p�ed záhozem, vyjád�ení ke kolaudaci)  
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavb�) 
- zku�ební, záru�ní listy a dodací listy 
- prohlá�ení o vlastnostech (o shod�) na pou�ité stavební výrobky a materiály podle zák. �. 22/1997   
Sb., o technických po�adavcích na výrobky v aktuálním zn�ní a na�ízení EP a Rady (EU) �. 305/2011, 
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o stavebních výrobcích 
- doklad o ulo�ení (likvidaci) odpadu a p�eprav� odpadu.  
b) 
- 2x dokumentaci skute�ného provedení stavby potvrzenou oprávn�nou osobou (dle vyhl.   
    499/2006 Sb ve zn�ní vyhl. �. 62/2013 Sb. � p�ílohy �. 7 � PD skute�ného provedení stavby) 
-  geodetickou �ást  - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF 
Rozsah dokumentace bude up�esn�n podle pokyn� objednatele.  

P�edávaná dokumentace bude objednateli p�edána ve 2 vyhotoveních. 
Nebudou-li tyto podklady �ádn� p�ipraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo 
p�evzít, objednatel v�ak m��e zahájit p�ejímku díla nebo �áste�né p�evzetí díla.  Do doby p�edání vý�e 
uvedených doklad� se dílo pova�uje za nep�edané bez vad a nedod�lk�.  

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vy�ádat si kopie vý�e uvedených doklad� dle bodu 
11.2 a) kdykoli v pr�b�hu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si p�edlo�ením t�chto 
doklad� m��e podmínit proplacení faktur. 

11.4 Nebude-li dílo �i jeho �ást zp�sobilé k p�edání ani po uplynutí lh�ty 15 dn� od výzvy k �ádnému p�edání 
a p�evzetí díla, je objednatel oprávn�n dokon�it dílo �i jeho �ást sám na náklady zhotovitele.  

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1 Smluvní strany se dohodly, �e lze zapo�ítat vzájemné pohledávky. 

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpe�í �kody na díle a� do jeho �ádného provedení a 
p�edání objednateli bez vad a nedod�lk� nese zhotovitel. 

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu �kody, uhradí se �koda skute�ná bez u�lého zisku. 

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpe�it stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování 
a stavebním �ádu, p�ípadn� dle po�adavk� objednatele, tj. na viditelném míst� umístit tabuli s údaji:

- ozna�ení stavby a stavebníka 
- zp�sob provád�ní stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín zahájení a dokon�ení stavby 
 a dále vhodn� spolupracovat s objednatelem na pln�ní dal�ích povinností, uvedených v odstavci 3 § 

152 zák. 183/2006 Sb. 

12.5 Zhotovitel je dále p�ípadn� povinen ozna�it staveni�t� v souladu s § 15, odst. b) zákona �. 309/2006 
Sb., o zaji�t�ní dal�ích podmínek BOZP, s uvedením pot�ebných údaj�. 

XIII. 
Záv�re�ná ujednání 

13.1 Smluvní strany se dohodly, �e objednatel je oprávn�n jednostrann� odstoupit od smlouvy v p�ípad�, �e 
zhotovitel podstatn� poru�í své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemn� s uvedením jeho d�vodu. 

13.3 Odstoupení od smlouvy je uskute�n�no dnem doru�ení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní stran�. Ú�inky odstoupení od této smlouvy se �ídí obecn� závaznými platnými právními 
p�edpisy. V pochybnostech se má za to, �e bylo �ádn� doru�eno po marném uplynutí lh�ty pro ulo�ení, 
p�i�em� úlo�ní lh�ta, dle dohody obou smluvních stran, �iní 3 dny po ulo�ení.  

13.4 Pro ú�ely doru�ování dle této smlouvy, vyjma doru�ení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, 
�e doru�ení nastalo dnem ulo�ení.  
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13.5 M�nit nebo dopl�ovat text této smlouvy je mo�né jen formou písemných dodatk�, které budou platné, 
jestli�e budou �ádn� potvrzené a podepsané oprávn�nými zástupci smluvních stran. 

13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nich� 1 obdr�í objednatel a 1 zhotovitel. 

13.7 V p�ípad�, �e nebude zhotoviteli doru�ena výzva k zahájení prací ani do 31.12.2020, smlouva se 
rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu �kody. 

13.8 Smluvní strany výslovn� souhlasí s tím, aby tato smlouva v�etn� v�ech dodatk� byla vedena v evidenci 
smluv vedené m�stem Litvínov, která bude p�ístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k 
informacím, v platném zn�ní, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p�edm�tu smlouvy, �íselné 
ozna�ení této smlouvy a datum jejího uzav�ení. 

13.9 Smluvní strany prohla�ují, �e skute�nosti uvedené v této smlouv� a jejích dodatcích nepova�ují za 
obchodní tajemství a ud�lují svolení k jejich zp�ístupn�ní ve smyslu zákona �.106/1999 Sb., o 
svobodném p�ístupu k informacím.  

13.10 Tato smlouva bude v plném rozsahu uve�ejn�na v informa�ním systému registru smluv dle zákona �. 
340/2015 Sb., zákona o registru smluv. 

13.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami. Smlouva nabývá ú�innosti 
dnem, kdy m�sto Litvínov uve�ejní smlouvu v informa�ním systému registru smluv. 

13.12 Ob� smluvní strany se dohodly, �e tento smluvní vztah se bude �ídit ustanoveními zákona �.89/2012 
Sb., Ob�anského zákoníku, v platném zn�ní, a dal�ích platných a ú�inných obecn� závazných právních 
p�edpis�. 

13.13 Objednatel a zhotovitel shodn� prohla�ují, �e si tuto smlouvu p�ed jejím podpisem p�e�etli, �e byla 
uzav�ena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné v�le, vá�n� a srozumiteln�, nikoliv v 
tísni a za nápadn� nevýhodných podmínek. 

V Litvínov� dne ........................               V ��������.. dne .................... 

Za objednatele : Za zhotovitele : 

........................................................                            ............................................................. 
              Mgr. Kamila Bláhová       Jan Lev 
                 starostka m�sta                                                         jednatel spole�nosti 

Jan 

Lev

Digitálně 

podepsal Jan 

Lev 

Datum: 

2020.03.10 

16:03:36 +01'00'
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P�íloha �.1

�.

MJ po�et MJ K�/MJ cena celkem Poznámka

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

1

Datum :

Vypracoval :

Zm�nový list
stavba:

Popis zm�ny a její ú�el :

Popis polo�ky
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JEDNOTLIVÉ �ÁSTI cena bez DPH DPH 15% DPH 21% V�etn� DPH

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ �E�ENÍ 3 438 250,44 0,00 722 032,59 4 160 283,03

ZDRAVOTN� TECHNICKÁ INSTALACE 1 254 420,00 0,00 263 428,20 1 517 848,20

PLYN 35 033,00 0,00 7 356,93 42 389,93

VZDUCHOTECHNIKA 293 232,00 0,00 61 578,72 354 810,72

VYTÁP�NÍ 461 930,91 0,00 97 005,49 558 936,40

GASTROPROVOZ 1 726 267,00 0,00 362 516,07 2 088 783,07

ELEKTROINSTALACE 460 573,00 0,00 96 720,33 557 293,33

Celkem 7 669 706,35 0,00 1 610 638,33 9 280 344,68

9 280 345,00 K�     

7 669 707,00 K�              

REKAPITULACE
-------------------------------------------------------

B1610 � STAVEBNÍ ÚPRAVY M�
 na pozemku �. 126/37, 126/38, 126/39, k.ú. Horní Litvínov

 ul. �APKOVA � �.p.2035 - LITVÍNOV

SO 01   ÚPRAVY VNIT�NÍCH PROSTOR

Celkem bez DPH

Celkem v�. DPH
Celkem DPH 1 610 639,00 K�              
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: I�:

M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov DI�:

Uchaze�: I�: 25026097
DI�: CZ25026097

Projektant: I�:

Petr Vachulka DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

sní�ená

Cena s DPH v CZK 4 160 283,04

15,00%

VACH2271

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za vyu�ití polo�ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo�ek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní �ásti katalog�), jsou neomezen� dálkov� k dispozici na www.cs-urs.cz. Polo�ky, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden �ádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

3 438 250,44

3 438 250,44 722 032,60

0,00 0,00

Sazba dan� Základ dan� Vý�e dan�
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: VACH2271

Stavba:

Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant:

Uchaze�: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

3 422 750,4401 SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

18 755,0015 500,00VON Vedlej�í a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 438 250,44 4 160 283,03

4 141 528,04

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

07.01.2020

Petr Vachulka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: I�:

M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov DI�:

Uchaze�: I�: 25026097

DI�: CZ25026097

Projektant: I�:

Petr Vachulka DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 422 750,44

Základ dan� Sazba dan� Vý�e dan�

DPH základní 3 422 750,44 21,00% 718 777,60

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 141 528,04

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

01 - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za vyu�ití polo�ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo�ek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní �ásti katalog�), jsou neomezen� dálkov� k dispozici na www.cs-urs.cz. Polo�ky, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden �ádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant: Petr Vachulka

Uchaze�: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 422 750,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 245 303,09

    1 - Zemní práce 14 397,75

    27 - Zakládání - základy 25 355,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 528,30

    5 - Komunikace pozemní 6 518,81

    61 - Úprava povrch� vnit�ní 331 790,13

    62 - Úprava povrch� vn�j�í 270 626,10

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 706,90

    64 - Osazování výplní otvor� 6 369,00

    94 - Le�ení a stavební výtahy 132 857,34

    95 - R�zné dokon�ovací konstrukce a práce pozemních staveb 143 447,85

    96 - Bourání konstrukcí 268 907,53

    998 - P�esun hmot 33 797,65

PSV - Práce a dodávky PSV 2 177 447,35

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 199 416,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 47 435,89

    764 - Konstrukce klempí�ské 3 812,12

    766 -  Konstrukce truhlá�ské 531 686,50

    767 - Konstrukce záme�nické 86 147,82

01 - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor
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    771 - Podlahy z dla�dic 287 967,10

    776 - Podlahy povlakové 460 351,17

    781 - Obklady keramické 233 605,74

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 123 117,72

    784 - Malby 203 907,23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant: Petr Vachulka

Uchaze�: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 422 750,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 245 303,09

D 1 Zemní práce 14 397,75

1 K vyt Vytý�ení podzemních sítí kmpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vytý�ení podzemních sítí

2 K 133201101 Hloubení �achet v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3 m3 0,384 956,00 367,10 CS ÚRS 2019 01

PP Hloubení zapa�ených i nezapa�ených �achet s p�ípadným nutným p�emíst�ním výkopku ve výkopi�ti v hornin� t�. 3 do 100 m3

VV "rampa" 0,40*0,40*0,80*3 0,384

3 K 132201201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3 m3 3,728 389,00 1 450,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í�ky p�es 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do p�edepsaného profilu a spádu v hornin� t�. 3 do 100 
m3

VV "rampa" 3,17*1,50*0,60 2,853
VV "chodník zámková dla�ba" 2,50*0,35 0,875
VV Sou�et 3,728

4 K 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t�. 1 a� 4 m3 4,112 246,50 1 013,61 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez 
rozhrnutí z horniny t�. 1 a� 4 na vzdálenost p�es 9 000 do 10 000 m

VV 0,384+3,728 4,112

5 K 162701109 P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny z horniny t�. 1 a� 4 ZKD 1000 m p�es 10000 m m3 8,224 20,30 166,95 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prost�edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez 
rozhrnutí z horniny t�. 1 a� 4 na vzdálenost P�íplatek k cen� za ka�dých dal�ích i zapo�atých 1 000 m

VV 4,112*2 8,224

6 K 171201211.1 Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 7,402 1 200,00 8 882,40

PP Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 170 504

VV 4,112*1,80 7,402

7 K 181111133 Plo�ná úprava terénu do 500 m2 zemina t� 1 a� 4 nerovnosti do 200 mm m2 18,500 55,00 1 017,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Plo�ná úprava terénu v zemin� t�. 1 a� 4 s urovnáním povrchu bez dopln�ní ornice souvislé plochy do 500 m2 p�i nerovnostech terénu p�es 150 
do 200 mm

VV "odkop + vrácení �t�rkového okapního chodníku" 37,00*0,50 18,500

D 27 Zakládání - základy 25 355,73

8 K 274313611 Základové pásy z betonu t�. C 16/20 m3 2,341 2 930,00 6 859,13 CS ÚRS 2019 01

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

01 - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor
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P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného t�. C 16/20

VV rampa
VV 1,54*0,62*0,77 0,735
VV 1,54*0,45*0,62 0,430
VV 2,10*2*0,40*0,70 1,176
VV Sou�et 2,341

9 K 275313611 Základové patky z betonu t�. C 16/20 m3 0,288 2 930,00 843,84 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného t�. C 16/20

VV "rampa" 0,40*0,40*0,60*3 0,288

10 K 274351121 Z�ízení bedn�ní základových pas� rovného m2 8,000 215,00 1 720,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bedn�ní základ� pas� rovné z�ízení

VV "rampa" 8,00 8,000

11 K 274351122 Odstran�ní bedn�ní základových pas� rovného m2 8,000 81,00 648,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bedn�ní základ� pas� rovné odstran�ní

12 K 273321311 Základové desky ze �B bez zvý�ených nárok� na prost�edí t�. C 16/20 m3 1,136 2 785,00 3 163,76 CS ÚRS 2019 01

PP Základy z betonu �elezového (bez výztu�e) desky z betonu bez zvlá�tních nárok� na prost�edí t�. C 16/20

VV "rampa" (3,20*1,54+1,50*0,32)*0,21 1,136

13 K 273351121 Z�ízení bedn�ní základových desek m2 2,050 518,00 1 061,90 CS ÚRS 2019 01

PP Bedn�ní základ� desek z�ízení

VV "rampa" (3,20*2+1,54+1,50+0,32)*0,21 2,050

14 K 273351122 Odstran�ní bedn�ní základových desek m2 2,050 82,00 168,10 CS ÚRS 2019 01

PP Bedn�ní základ� desek odstran�ní

15 K 273362021 Výztu� základových desek sva�ovanými sít�mi Kari t 0,051 38 000,00 1 938,00 CS ÚRS 2019 01

PP Výztu� základ� desek ze sva�ovaných sítí z drát� typu KARI

VV sí� 100x100x8mm
VV "rampa" (3,20*1,54+1,50*0,32)*1,2*7,90*0,001 0,051

16 K 985331212 Dodate�né vlepování betoná�ské výztu�e D 10 mm do chemické malty v�etn� vyvrtání otvoru m 2,500 3 550,00 8 875,00 CS ÚRS 2019 01

PP Dodate�né vlepování betoná�ské výztu�e v�etn� vyvrtání a vy�i�t�ní otvoru chemickou maltou pr�m�r výztu�e 10 mm

VV "rampa" 0,25*10 2,500

17 M 13021012 ty� ocelová �ebírková jakost BSt 500S výztu� do betonu D 10mm t 0,002 39 000,00 78,00 CS ÚRS 2019 01

PP ty� ocelová �ebírková jakost BSt 500S výztu� do betonu D 10mm

VV (0,40*10)*0,62*0,001 0,002

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 528,30

18 K 342272225 P�í�ka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 12,193 550,00 6 706,15 CS ÚRS 2019 01

PP P�í�ky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lo�e objemová hmotnost do 500 kg/m3, tlou��ka p�í�ky 100 mm

VV 1.NP
VV (2,05+1,50+1,40)*3,10 -0,80*1,97*2 12,193

19 K 340271025 Zazdívka otvor� v p�í�kách nebo st�nách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 1,800 758,00 1 364,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Zazdívka otvor� v p�í�kách nebo st�nách pórobetonovými tvárnicemi plochy p�es 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tlou��ka p�í�ky 
100 mm

VV 1.NP
VV 0,90*2,00 1,800

20 K 342241162 P�í�ky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm m2 1,750 833,00 1 457,75 CS ÚRS 2019 01

PP
P�í�ky nebo p�izdívky jednoduché z cihel nebo p�í�kovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 a� P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 
tl. o tl. 140 mm

VV 1.NP
VV 1,00*(2,10-1,55) 0,550
VV 2.NP
VV 1,00*(2,10-1,45) 0,650
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P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00*(2,10-1,55) 0,550
VV Sou�et 1,750

D 5 Komunikace pozemní 6 518,81

21 K 181951102 Úprava plán� v hornin� t�. 1 a� 4 se zhutn�ním m2 5,500 125,00 687,50 CS ÚRS 2019 01

PP Úprava plán� vyrovnáním vý�kových rozdíl� v hornin� t�. 1 a� 4 se zhutn�ním

VV "chodník zámková dla�ba" 5,50 5,500

22 K 564831111 Podklad ze �t�rkodrt� �D tl 100 mm m2 5,500 103,00 566,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze �t�rkodrti �D s rozprost�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 100 mm

23 K 564752111 Podklad z vibrovaného �t�rku V� tl 150 mm m2 5,500 195,00 1 072,50 CS ÚRS 2019 01

PP Podklad nebo kryt z vibrovaného �t�rku V� s rozprost�ením, vlh�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 150 mm

24 K 596211110 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p��í tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 5,500 400,00 2 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic komunikací pro p��í s lo�em z kameniva t��eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln�ním 
spár s dvojitým hutn�ním, vibrováním a se smetením p�ebyte�ného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

25 M 59245303 dla�ba zámková tl.6cm m2 5,665 214,00 1 212,31

VV 5,50*1,03 5,665

26 K 916331112.01
Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo�ní op�rou z betonu C25/30 XF3, v�.dodávky 
betonu

m 3,000 155,00 465,00

PP Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo�ní op�rou z betonu C25/30 XF3, v�.dodávky betonu

27 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 3,000 105,00 315,00 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

D 61 Úprava povrch� vnit�ní 331 790,13

28 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnit�ních st�n naná�ená ru�n� m2 321,979 165,00 53 126,54 CS ÚRS 2019 01

PP Omítka vápenná vnit�ních ploch naná�ená ru�n� jednovrstvá hladká, tlou��ky do 10 mm svislých konstrukcí st�n

VV "pod obklady" 321,979 321,979

29 K 612325421 Oprava vnit�ní vápenocementové �tukové omítky st�n v rozsahu plochy do 10% m2 1 417,711 105,00 148 859,66 CS ÚRS 2019 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch �tukové dvouvrstvé, tlou��ky do 20 mm a tlou��ky �tuku do 3 mm st�n, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

VV plochy bez obklad�
VV 1.NP
VV m.�.1.01
VV (4,50+8,80)*2*3,00 79,800
VV "schodi�t�" 4,00 4,000
VV m.�.1.02
VV (3,05+5,90)*2*3,00 53,700
VV m.�.1.03, 1.04
VV (4,70+5,90+0,30*2)*2*(3,00-1,80) 26,880
VV m.�.1.05
VV (1,60+1,95)*2*(3,00-1,80) 8,520
VV m.�.1.06, 1,07
VV (1,40*2+4,30+1,50)*2*3,00 -1,00*1,60 50,000
VV m.�.1.08, 1.09
VV (14,50+11,50+0,30*4)*2*3,00 163,200
VV m.�.1.10, 1.12, 1.13
VV (3,00+2,20+1,85+1,75+1,30+3,00)*2*3,00 78,600
VV m.�.1.11
VV (4,90+2,63)*2*(3,00-1,80) 18,072
VV m.�.1.14
VV (6,35+5,85+0,15+0,30)*2*(3,00-1,80) 30,360
VV m.�.1.15
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VV (2,80+4,15)*2*(3,00-1,80) 16,680
VV m.�.1.16, 1.17
VV (5,95+1,50+0,20+1,80+4,15)*2*3,00 81,600
VV m.�.1.20
VV (1,85+4,15)*2*3,00 -1,80*1,60 33,120
VV m.�.1.21
VV (1,95+1,65)*2*3,00 21,600
VV m.�.1.18, 1.19
VV (1,20*3+0,90+2,25+0,80)*2*(3,00-1,80) 18,120
VV m.�.1.22 - 1.26
VV (1,75+3,15+3,10+2,95+0,50+4,65+2,40+5,65+5,60*2+0,30*1+5,50)*2*3,00 246,900
VV -4,43*2,69   -0,80*1,97*20   -0,90*1,97*12 -64,713
VV -0,60*1,97*3   -1,20*2,10*11   -1,20*1,00*7 -39,666
VV -4,50*2,10*6   -4,50*1,00*1 -61,200
VV "ost�ní" 30,00 30,000
VV 2.NP
VV m.�.2.01
VV (4,50+5,50)*2*3,00 60,000
VV m.�.2.02
VV (3,15+5,90)*2*3,00 54,300
VV m.�.2.03, 2.04
VV (5,05+5,90+0,30*2)*2*(3,00-1,80) 27,720
VV m.�.2.05, 2.06
VV (1,45+0,82+1,40+5,90)*2*3,00 57,420
VV m.�.2.07, 2.08
VV (14,50+11,50+0,30*4)*2*3,00 163,200
VV m.�.2.09, 2.11
VV (2,30+2,50+3,30+1,75)*2*3,00 59,100
VV m.�.2.10
VV (4,90+4,00)*2*3,00 -(1,70+1,55)*1,80 -(1,98+0,42+1,00)*1,60 42,110
VV m.�.2.12, 2.13
VV (14,50+11,50+0,30*4)*2*3,00 163,200
VV m.�.2.14, 2.15
VV (1,40*2+3,60+2,20)*2*3,00 51,600
VV m.�.2.16
VV (1,50+1,44)*2*(3,00-1,80) 7,056
VV m.�.2.17, 2.18
VV (4,95+5,90+0,30*2)*2*(3,00-1,80) 27,480
VV m.�.2.19
VV (3,10+5,90)*2*3,00 54,000
VV -0,80*1,97*23   -0,60*1,97*1 -37,430
VV -1,20*2,10*6   -1,20*1,00*6 -22,320
VV -4,50*2,10*11   -4,50*1,00*1 -108,450
VV "ost�ní" 35,00 35,000
VV odpo�et omítky leh�ené
VV -11,848 -11,848
VV Sou�et 1 417,711

30 K 612131121 Penetra�ní disperzní nát�r vnit�ních st�n naná�ený ru�n� m2 141,771 37,40 5 302,24 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová naná�ená ru�n� st�n

VV 1417,711*0,10 141,771

31 K 611325421 Oprava vnit�ní vápenocementové �tukové omítky strop� v rozsahu plochy do 10% m2 768,000 145,00 111 360,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch �tukové dvouvrstvé, tlou��ky do 20 mm a tlou��ky �tuku do 3 mm strop�, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

VV 1.NP
VV "m.�.1.01 - 1.26 (bez m.�.1.07, 1.10, 1.12, 1.13)" 382,00 382,000
VV 2.NP
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VV "m.�.2.01 -2.19" 386,00 386,000
VV Sou�et 768,000

32 K 611131121 Penetra�ní disperzní nát�r vnit�ních strop� naná�ený ru�n� m2 76,800 47,80 3 671,04 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová naná�ená ru�n� strop�

VV 768,00*0,10 76,800

33 K 612322141 Vápenocementová leh�ená omítka �tuková dvouvrstvá vnit�ních st�n naná�ená ru�n� m2 11,848 198,00 2 345,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Omítka vápenocementová leh�ená vnit�ních ploch naná�ená ru�n� dvouvrstvá, tlou��ky jádrové omítky do 10 mm a tlou��ky �tuku do 3 mm 
�tuková svislých konstrukcí st�n

VV p�í�ky z pórobetonu
VV 1.NP - m.�.1.05 - 1.07
VV (2,05+1,95+1,50)*(3,00-1,80) 6,600
VV (1,40*2)*3,00 -0,80*1,97*2 5,248
VV Sou�et 11,848

34 K 612131121 Penetra�ní disperzní nát�r vnit�ních st�n naná�ený ru�n� m2 11,848 37,40 443,12 CS ÚRS 2019 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnit�ních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová naná�ená ru�n� st�n

35 K 612142001 Pota�ení vnit�ních st�n sklovláknitým pletivem vtla�eným do tenkovrstvé hmoty m2 11,848 159,00 1 883,83 CS ÚRS 2019 01

PP Pota�ení vnit�ních ploch pletivem v plo�e nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtla�ením do tmelu st�n

36 K 612135101 Hrubá výpl� rýh ve st�nách maltou jakékoli �í�ky rýhy m2 16,100 298,00 4 797,80 CS ÚRS 2019 01

PP Hrubá výpl� rýh maltou jakékoli �í�ky rýhy ve st�nách

VV "elektroinstalace" 230,00*0,07 16,100

D 62 Úprava povrch� vn�j�í 270 626,10

37 K 62-01
Sanace - chemické �i�t�ní a o�et�ení stávajících fasádních ploch s tenkovrstvou akrylátovou omítkou 
(dodávka+montá�)

m2 480,000 450,00 216 000,00

VV V cen� zapo�teno:
VV - sanace povrchu - napu�t�ní ú�innou látkou - biocidní p�ípravek 
VV - 12h technologická p�estávka 
VV - d�kladné mechanické o�i�t�ní povrchu (�pachtle, kartá�, tlaková voda) 
VV - po vyschnutí povrchu napu�t�ní fasády ú�innou látkou - preventivní nát�r 
VV - 12h technologická p�estávka 
VV - penetrace pod nát�rovou hmotu 
VV - 6h technologická p�estávka p�i 20°c a relativní vlhkosti vzduchu 60% 
VV - dvojnásobný nát�r fasádní barvou s vysokým obsahem biocidních látek 
VV - technologická p�estávka mezi nát�ry 12h p�i 20°c a relativní vlhkosti vzduchu 60%
VV 480,00 480,000

38 K 622215111 Oprava kontaktního zateplení st�n z polystyrenových desek tlou��ky do 80 mm plochy do 0,1m2 kus 10,000 760,00 7 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tlou��ky p�es 40 do 80 mm st�n, plochy jednotliv� do 0,1 m2

39 K 622525101 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na st�nách kus 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2019 01

PP Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová st�n, plochy jednotliv� do 0,1 m2

40 K 622311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vn�j�ích st�n naná�ená ru�n� m2 36,500 400,00 14 600,00 CS ÚRS 2019 01

PP Omítka vápenná vn�j�ích ploch naná�ená ru�n� jednovrstvá, tlou��ky do 15 mm hladká st�n

VV "sokl" 36,50 36,500

41 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková st�edn�zrnná omítka v�etn� penetrace vn�j�ích st�n m2 38,100 563,00 21 450,30 CS ÚRS 2019 01

PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vn�j�ích ploch probarvená, v�etn� penetrace podkladu mozaiková st�edn�zrnná st�n

VV "sokl" 36,50 36,500
VV "boky rampy" 1,60 1,600
VV Sou�et 38,100

42 K 629991011 Zakrytí výplní otvor� a svislých ploch fólií p�ilepenou lepící páskou m2 251,000 25,80 6 475,80 CS ÚRS 2019 01

PP Zakrytí vn�j�ích ploch p�ed zne�i�t�ním v�etn� pozd�j�ího odkrytí výplní otvor� a svislých ploch fólií p�ilepenou lepící páskou
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D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 706,90

43 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutn�ním m3 1,088 1 500,00 1 632,00 CS ÚRS 2019 01

PP Násyp ze �t�rkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutn�ním z kameniva hrubého 16-32

VV "rampa" 2,10*0,74*0,70 1,088

44 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m�rná hmotnost do 300 g/m2 m2 1,554 48,20 74,90 CS ÚRS 2019 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci m�rná hmotnost p�es 200 do 300 g/m2

VV "rampa" 2,10*0,74 1,554

D 64 Osazování výplní otvor� 6 369,00

45 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodate�né pl do 2,5 m2 kus 3,000 723,00 2 169,00 CS ÚRS 2019 01

PP Osazení ocelových dve�ních zárubní lisovaných nebo z úhelník� dodate�n� s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

46 M 55331117 zárube� ocelová pro b��né zd�ní hranatý profil 110 800 levá,pravá kus 3,000 1 400,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

PP zárube� ocelová pro b��né zd�ní hranatý profil 110 800 levá,pravá

D 94 Le�ení a stavební výtahy 132 857,34

47 K 941111111 Montá� le�ení �adového trubkového lehkého s podlahami zatí�ení do 200 kg/m2 � do 0,9 m v do 10 m m2 656,700 56,00 36 775,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Montá� le�ení �adového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatí�ením t�. 3 do 200 kg/m2 �í�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
vý�ky do 10 m

VV fasáda
VV (34,70+12,20+1,00*2)*2*6,50 635,700
VV 3,50*3,00*2 21,000
VV Sou�et 656,700

48 K 941111211 P�íplatek k le�ení �adovému trubkovému lehkému s podlahami � 0,9 m v 10 m za první a ZKD den pou�ití m2 19 701,000 1,00 19 701,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montá� le�ení �adového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatí�ením t�. 3 do 200 kg/m2 P�íplatek za první a ka�dý dal�í 
den pou�ití le�ení k cen� -1111

VV 656,70*30 19 701,000

49 K 941111811 Demontá� le�ení �adového trubkového lehkého s podlahami zatí�ení do 200 kg/m2 � do 0,9 m v do 10 m m2 656,700 35,70 23 444,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontá� le�ení �adového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatí�ením t�. 3 do 200 kg/m2 �í�ky t�. W06 od 0,6 do 0,9 
m, vý�ky do 10 m

50 K 944511111 Montá� ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 656,700 12,20 8 011,74 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� ochranné sít� zav��ené na konstrukci le�ení z textilie z um�lých vláken

51 K 944511211 P�íplatek k ochranné síti za první a ZKD den pou�ití m2 19 701,000 0,50 9 850,50 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� ochranné sít� P�íplatek za první a ka�dý dal�í den pou�ití sít� k cen� -1111

VV 656,70*30 19 701,000

52 K 944511811 Demontá� ochranné sít� z textilie z um�lých vláken m2 656,700 8,21 5 391,51 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� ochranné sít� zav��ené na konstrukci le�ení z textilie z um�lých vláken

53 K 949101111 Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s le�e�ovou podlahou v do 1,9 m zatí�ení do 150 kg/m2 m2 786,000 37,00 29 082,00 CS ÚRS 2019 01

PP Le�ení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatí�ení do 150 kg/m2, o vý�ce le�e�ové podlahy do 1,9 m

VV vnit�ní úpravy
VV "1.NP" 400,00 400,000
VV "2.NP" 386,00 386,000
VV Sou�et 786,000

54 K 949101112 Le�ení pomocné pro objekty pozemních staveb s le�e�ovou podlahou v do 3,5 m zatí�ení do 150 kg/m2 m2 12,000 50,10 601,20 CS ÚRS 2019 01

PP Le�ení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatí�ení do 150 kg/m2, o vý�ce le�e�ové podlahy p�es 1,9 do 3,5 m

VV "schodi�t�" 12,00 12,000

D 95 R�zné dokon�ovací konstrukce a práce pozemních staveb 143 447,85
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55 K 952901111 Vy�i�t�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i vý�ce podla�í do 4 m m2 857,240 72,70 62 321,35 CS ÚRS 2019 01

PP Vy�i�t�ní budov nebo objekt� p�ed p�edáním do u�ívání budov bytové nebo ob�anské výstavby, sv�tlé vý�ky podla�í do 4 m

VV "1.NP" 34,70*12,10+5,00*3,50 437,370
VV "2.NP" 34,70*12,10 419,870
VV Sou�et 857,240

56 K 95-san Sanace trhlin (bourání+dodávka+montá�+p�esun hmot) m 15,000 950,00 14 250,00

VV - odstran�ní nesoudr�ných �ástí trhlin, vy�krábání malty (hloubka dle rozev�ení spáry) a d�kladné o�i�t�ní
VV - vlo�ení dubových kolík� a vypln�ní prostoru trhlin rozpínací maltou
VV - finální za�i�t�ní 
VV P�esný popis viz PD - Statické posouzení trhlin.
VV 15,00   "p�esný rozsah bude ur�en p�i realizaci 15,000

57 K 95-son Sonda do podlahy pro ov��ení stavu stávajících konstrukcí (bourání+dodávka+montá�+p�esun hmot) ks 1,000 2 000,00 2 000,00

VV - bourání a obnova podlahové konstrukce v 1.NP v�.podkladních konstrukcí (beton, násyp)
VV Viz popis viz PD - Statické posouzení trhlin:
VV V ka�dém p�ípad� doporu�uji v rámci nyní plánovaných prací 
VV provést sondu do podlahy a prov��it zde uvedené p�edpoklady a zárove� vylou�it 
VV n�která dal�í po�kození, která nyní nelze b�hem provozu odhalit. 
VV 1 1,000

58 K 95-dk
P�elo�ení svislého de��ového kanaliza�ního potrubí dl.3,5m, v�.demontá�e, v�.úpravy pod podlahou-
v�.vybourání a opravy podlahové konstrukce (dodávka+montá�+p�esun hmot)

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1.NP
VV "m.�.1.07" 1 1,000

59 K 95-pro Vodot�sné ut�sn�ní prostupu st�echou-nové potrubí odv�trání WC (dodávka+montá�+p�esun hmot) ks 1,000 1 500,00 1 500,00

60 K 95-50,51 Nové venkovní sí�ky proti hmyzu pro plastová okna (dodávka+montá�+p�esun hmot) m2 14,790 350,00 5 176,50

VV "ozn.50" 0,85*(0,50+1,20)*8 11,560
VV "ozn.51" 0,95*(0,50+1,20)*2 3,230
VV Sou�et 14,790

61 K 95-�al
Nové horizontální �aluzie v�.ovládacích mechanism�, v�.demontá�e stávajících �aluzií 
(dodávka+montá�+p�esun hmot)

m2 126,000 450,00 56 700,00

VV Vým�na cca 50% v�ech stávsjících �aluzií. Dle rozsahu po�kození  bude ur�eno se zástupcem vedení �kolky p�ed realizací.

VV "pro rozpo�et uva�ováno cca 50%" 126,00 126,000

D 96 Bourání konstrukcí 268 907,53

62 K 962031132 Bourání p�í�ek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 14,248 84,40 1 202,53 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání p�í�ek z cihel, tvárnic nebo p�í�kovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV 1.NP
VV (1,20+1,10+2,00+1,50)*3,00   -0,80*1,97*2 14,248

63 K 968072455 Vybourání kovových dve�ních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 259,00 816,37 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání kovových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, plochy do 2 m2

VV 1.NP
VV 0,80*1,97*2 3,152

64 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dve�í plochy do 4 m2 m2 3,485 92,00 320,62 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání plastových rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat dve�ních zárubní, plochy p�es 2 do 4 m2

VV "1.NP" 1,70*2,05 3,485

65 K 766211811 Demontá� schodi��ového madla m 33,500 45,70 1 530,95 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� madel schodi��ových

66 K 971033621 Vybourání otvor� ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 1,800 88,60 159,48 CS ÚRS 2019 01
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PP
Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, p�í�kovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV "1.NP" 0,90*2,00 1,800

67 K 972055341 Vybourání otvor� ve stropech z �B prefabrikát� pl do 0,25 m2 tl p�es 120 mm kus 3,000 146,00 438,00 CS ÚRS 2019 01

PP Vybourání otvor� ve stropech nebo klenbách �elezobetonových ve stropech z dutých prefabrikát�, plochy do 0,25 m2, tl. p�es 120 mm

VV "pro odv�trání WC v 1.NP" 3 3,000

68 K 972055349 Vybourání otvor� ve st�e�ním souvrství pl do 0,25 m2 kus 1,000 568,00 568,00

PP Vybourání otvor� ve st�e�ním souvrství pl do 0,25 m2

VV "pro odv�trání WC v 1.NP" 1 1,000

69 K 965043341 Bourání podklad� pod dla�by betonových s pot�rem nebo teracem tl do 100 mm pl p�es 4 m2 m3 14,620 2 075,00 30 336,50 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání mazanin betonových s pot�rem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy p�es 4 m2

VV podlaha P1
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 1.25" 60,00*0,02 1,200
VV "2.NP - m.�.2.05" 2,00*0,02 0,040
VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00*0,02 2,140
VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00*0,02 1,100
VV podlaha P3
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.08, 1.09" 78,00*0,02 1,560
VV "2.NP - m.�.2.07, 2.08, 2.12, 2.13" 132,00*0,02 2,640
VV podlaha P4
VV "1.NP - m.�.1.02, 1.02, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.17, 1.26" 113,00*0,02 2,260
VV "2.NP - m.�.2.01, 2.02, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19" 184,00*0,02 3,680
VV Sou�et 14,620

70 K 952902041 Vy�i�t�ní podlah m2 60,620 24,00 1 454,88 CS ÚRS 2019 01

PP Vy�i�t�ní podlah

VV podlaha P1
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 1.25" 60,00*0,02 1,200
VV "2.NP - m.�.2.05" 2,00*0,02 0,040
VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00*0,02 2,140
VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00*0,02 1,100
VV podlaha P3
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.08, 1.09" 78,00*0,02 1,560
VV "2.NP - m.�.2.07, 2.08, 2.12, 2.13" 132,00*0,02 2,640
VV podlaha P4
VV "1.NP - m.�.1.02, 1.02, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.17, 1.26" 113,00*0,02 2,260
VV "2.NP - m.�.2.01, 2.02, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19" 184,00*0,02 3,680
VV podlaha P5
VV "1.NP - m.�.1.22, 1.23, 1.24" 34,00 34,000
VV podlaha P6
VV "1.NP - vstup" 12,00 12,000
VV Sou�et 60,620

71 K 113106134 Rozebrání dla�eb ze zámkových dla�dic komunikací pro p��í strojn� pl do 50 m2 m2 3,000 43,00 129,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozebrání dla�eb komunikací pro p��í s p�emíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost�edek s lo�em 
z kameniva nebo �ivice a s jakoukoliv výplní spár strojn� plochy jednotliv� do 50 m2 ze zámkové dla�by

VV "rampa" 3,00 3,000

72 K 113107323 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojn� pl do 50 m2 m2 3,000 98,00 294,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstran�ní podklad� nebo kryt� strojn� plochy jednotliv� do 50 m2 s p�emíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na 
dopravní prost�edek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p�es 200 do 300 mm

VV "rampa" 3,00 3,000

73 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 5,000 32,80 164,00 CS ÚRS 2019 01
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PP Vytrhání obrub s vybouráním lo�e, s p�emíst�ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost�edek záhonových

VV "rampa" 5,00 5,000

74 K 978013191 Otlu�ení (osekání) vnit�ní vápenné nebo vápenocementové omítky st�n v rozsahu do 100 % m2 321,979 57,20 18 417,20 CS ÚRS 2019 01

PP Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vnit�ních ploch st�n s vy�krabáním spar, s o�i�t�ním zdiva, v rozsahu p�es 50 do 100 %

VV "pod obklady" 321,979 321,979

75 K 978013121 Otlu�ení (osekání) vnit�ní vápenné nebo vápenocementové omítky st�n v rozsahu do 10 % m2 1 417,711 6,60 9 356,89 CS ÚRS 2019 01

PP Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vnit�ních ploch st�n s vy�krabáním spar, s o�i�t�ním zdiva, v rozsahu p�es 5 do 10 %

VV "dle opr.omítek st�n 10%" 1417,711 1 417,711

76 K 978011121 Otlu�ení (osekání) vnit�ní vápenné nebo vápenocementové omítky strop� v rozsahu do 10 % m2 768,000 6,60 5 068,80 CS ÚRS 2019 01

PP Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vnit�ních ploch strop�, v rozsahu p�es 5 do 10 %

VV "dle opr.omítek strop� 10%" 768,00 768,000

77 K 978059641 Odsekání a odebrání obklad� st�n z vn�j�ích obkláda�ek plochy p�es 1 m2 m2 36,500 86,50 3 157,25 CS ÚRS 2019 01

PP Odsekání obklad� st�n v�etn� otlu�ení podkladní omítky a� na zdivo z obkláda�ek vn�j�ích, z jakýchkoliv materiál�, plochy p�es 1 m2

VV "sokl" 36,50 36,500

78 K 978015391 Otlu�ení (osekání) vn�j�í vápenné nebo vápenocementové omítky stupn� �lenitosti 1 a 2 do 100% m2 36,500 57,20 2 087,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Otlu�ení vápenných nebo vápenocementových omítek vn�j�ích ploch s vy�krabáním spar a s o�i�t�ním zdiva stupn� �lenitosti 1 a 2, v rozsahu 
p�es 80 do 100 %

79 K 96-01 Demontá� vnit�ního za�ízení kuchyn� v�.kuch.linek, v�.odvozu a likvidace kmpl 1,000 15 000,00 15 000,00

80 K 997013212 Vnitrostaveni�tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ru�n� t 93,026 240,00 22 326,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Vnitrostaveni�tní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m svisle ru�n� (no�ením po schodech) pro budovy a haly vý�ky p�es 6 do 
9 m

81 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s nalo�ením a se slo�ením t 93,026 265,00 24 651,89 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s nalo�ením a se slo�ením, na vzdálenost do 1 km

82 K 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p�es 1 km t 1 023,286 14,80 15 144,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se slo�ením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za ka�dý dal�í i zapo�atý 1 km p�es 
1 km

VV 93,026*11 'P�epo�tené koeficientem mno�ství 1 023,286

83 K 997013813 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203 t 1,783 1 250,00 2 228,75 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 170 203

VV "PVC podlahy" 1,521+0,158+0,096+0,008 1,783

84 K 997013831.1 Poplatek za ulo�ení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 170 904 t 91,243 1 250,00 114 053,75

PP
Poplatek za ulo�ení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) sm�sného stavebního a demoli�ního zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod 
kódem 170 904

VV 93,026-1,783 91,243

D 998 P�esun hmot 33 797,65

85 K 998018002 P�esun hmot ru�ní pro budovy v do 12 m t 36,897 916,00 33 797,65 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a slu�by ru�ní - bez u�ití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí vý�ky p�es 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 177 447,35

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 199 416,06

86 K 711493111.01
Hydroizola�ní st�rka vodorovná tl.1mm, v�.penetrace, v�.bandá�e roh�, kout� a odvod�.prvk�, v�.dilata�ní 
pásky (dodávka+montá�)

m2 162,000 540,00 87 480,00

Strana 12 z 26

Elektronický podpis - 25.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.10.2020 11:18:02-000 +02:00



P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00 107,000
VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00 55,000
VV Sou�et 162,000

87 K 71149312
Hydroizola�ní st�rka svislá (dodávka+montá�, v�.bandá�í a otatních technologických postup� udávaných 
výrobcem)

m2 321,979 345,00 111 082,76

VV "pod obklady" 321,979 321,979

88 K 998711102 P�esun hmot toná�ní pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m v objektech vý�ky do 12 m t 0,742 785,00 582,47 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech vý�ky p�es 6 do 12 m

89 K 998711181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 711 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 0,742 365,00 270,83 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný 
bez pou�ití mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby 47 435,89

90 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 30,005 658,00 19 743,29 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav��ená spodní konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednodu�e oplá�t�ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV 1.NP
VV "m.�.1.07, 1.10, 1.12, 1.13" 17,00 17,000
VV 1.NP - ZTI (ozn.H)
VV 4,65*(0,60+0,30) 4,185
VV 9,60*(0,60+0,30)+0,60*0,30 8,820
VV Sou�et 30,005

91 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,922 700,00 7 645,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav��ená spodní konstrukce z ocelových profil� CD, UD jednodu�e oplá�t�ná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV 1.NP - ZTI (ozn.H)
VV 2,63*0,30*3 2,367
VV 5,90*(0,85+0,30*2) 8,555
VV Sou�et 10,922

92 K 763164551 SDK obklad kovových kcí desky 1xA 12,5 m2 10,000 525,00 5 250,00 CS ÚRS 2019 01

PP Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových v�etn� ochranných úhelník�, oplá�t�ný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

VV "1.NP" 7,00 7,000
VV "2.NP" 3,00 3,000
VV Sou�et 10,000

93 K 763164565 SDK obklad kovových kcí desky 1xH2DF 12,5 m2 20,400 591,00 12 056,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových v�etn� ochranných úhelník�, oplá�t�ný deskou protipo�ární impregnovanou H2DF, tl. 
12,5 mm

VV 1.NP
VV m.�.1.14 (VZT)
VV (2,80+2,20)*2*1,50 15,000
VV 1,20*3*1,50 5,400
VV Sou�et 20,400

94 K 763131714 SDK podhled základní penetra�ní nát�r m2 71,327 23,20 1 654,79 CS ÚRS 2019 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetra�ní nát�r

VV 30,005+10,922+10,00+20,40 71,327

95 K 998763302 P�esun hmot toná�ní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 0,933 810,00 755,73 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý�ky p�es 6 do 12 m
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96 K 998763381 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 763 SDK provád�ný bez pou�ití mechanizace t 0,933 354,00 330,28 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových P�íplatek k cenám 
za p�esun provád�ný bez pou�ití mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 764 Konstrukce klempí�ské 3 812,12

97 K 764548323 Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z TiZn lesklého plechu pr�m�ru 100 mm m 0,500 910,00 455,00 CS ÚRS 2019 01

PP Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu v�etn� objímek, kolen a odskok� kruhový, pr�m�ru 100 mm

VV "ozn.K40" 0,50 0,500

98 K 764222435.01 Venkovní okapní li�ta - ukon�ení bezbariérové rampy, hliník (dodávka+montá�) m 8,000 418,00 3 344,00

PP Venkovní okapní li�ta - ukon�ení bezbariérové rampy, hliník (dodávka+montá�)

VV "ozn.K41" 8,00 8,000

99 K 998764102 P�esun hmot toná�ní pro konstrukce klempí�ské v objektech v do 12 m t 0,008 1 323,00 10,58 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vý�ky p�es 6 do 12 m

100 K 998764181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 764 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 0,008 317,00 2,54 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez pou�ití 
mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 766  Konstrukce truhlá�ské 531 686,50

101 K 766411811 Demontá� truhlá�ského oblo�ení st�n z panel� plochy do 1,5 m2 m2 95,000 79,40 7 543,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� oblo�ení st�n panely, plochy do 1,5 m2

VV "kryty radiátor�" 95,00 95,000

102 K 766691914 Vyv��ení d�ev�ných k�ídel dve�í pl do 2 m2 kus 31,000 20,30 629,30

PP Vyv��ení d�ev�ných k�ídel dve�í pl do 2 m2

103 K 766662811 Demontá� dve�ních prah� u dve�í jednok�ídlových kus 26,000 30,30 787,80 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� dve�ních prah� u dve�í jednok�ídlových

104 K 766825821 Demontá� truhlá�ských vestav�ných sk�íní dvouk�ídlových kus 1,000 126,50 126,50 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� nábytku vestav�ného sk�íní dvouk�ídlových

VV "1.NP" 1 1,000

105 K 766-01 Nové vn�j�í vstupní plastové dvouk�ídlové otevíravé levé dve�e 1700/2050mm, prosklené, v�etn� prahu ks 1,000 65 000,00 65 000,00

VV rozm�r celé st�ny - 4430 / 2690 mm
VV rozm�r dve�í - 1700/ 2050 mm, hlavní otevíravá �ást �í�ky 900mm
VV materiál - plastové profily, odstín bílý
VV zasklení - izola�ní trosjklo, v�echna skla bezpe�nostní
VV                    do vý�ky 400 mm od podlahy plná výpl�
VV kování - b��né z lehkého kovu, zámek bezpe�nostní
VV                  typov� bude umo��ovat dálkové otevírání dle
VV                  bezpe�nostního systému
VV ve vý�ce 800 mm bude otevíravé k�ídlo opat�eno vodorovným madlem p�es celou �í�ku - na stran� opa�né ne� záv�sy
VV sou�initel prostupu tepla celé konstrukce U/W=1,1 W/m2/.K
VV stávající dve�e budou demontovány, stávající st�na mimo
VV dve�í bude ponechána
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.01" 1 1,000

106 K 766-02 Nové vn�j�í d�ev�né jednok�ídlové otevíravé dve�e 900/1970mm ks 2,000 5 500,00 11 000,00

VV hladké plné, s polodrá�kou
VV rozm�r - 900 / 1970 mm
VV konstrukce dve�ního k�ídla - d�ev�ná
VV povrchová úprava - hladká, CPL laminát
VV kování - b��né z lehkých kov�
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VV zámek - bezpe�nostní
VV barevné provedení dve�í a zárubn� - dle investora
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.02" 1+1 2,000

107 K 766-03 Nové vnit�ní d�ev�né jednok�ídlové otevíravé dve�e 800/1970mm ks 21,000 2 150,00 45 150,00

VV hladké z 1/3 prosklené, s polodrá�kou
VV rozm�r - 800 / 1970 mm
VV konstrukce dve�ního k�ídla - d�ev�ná
VV povrchová úprava - hladká, CPL laminát
VV kování - b��né z lehkých kov�
VV zámek - vlo�kový
VV zasklení - jednoduché sklo, bezpe�nostní, nepr�hledné
VV barevné provedení dve�í a zárubn� - dle investora
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.03" 8+13 21,000

108 K 766-03mad Nové vodorovné dve�ní madlo p�es celou �í�ku k�ídla ks 5,000 751,00 3 755,00

VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.03 - m.�.1.01, 1.03, 1.05" 5 5,000

109 K 766-04 Nové vnit�ní d�ev�né jednok�ídlové otevíravé dve�e s výdejním okénkem 800/1970mm ks 3,000 5 560,00 16 680,00

VV hladké, s polodrá�kou, s výdejním okénkem
VV rozm�r - 800 / 1970 mm
VV konstrukce dve�ního k�ídla - d�ev�ná
VV povrchová úprava - hladká, CPL laminát
VV kování - b��né z lehkých kov�
VV zámek - vlo�kový
VV výdejní okénko s d�ev�ným pultem
VV barevné provedení dve�í a zárubn� - dle investora
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.04" 2+1 3,000

110 K 766-05 Nové vnit�ní d�ev�né jednok�ídlové otevíravé dve�e 900/1970mm ks 3,000 2 350,00 7 050,00

VV hladké z 1/3 prosklené, s polodrá�kou
VV rozm�r - 900 / 1970 mm
VV konstrukce dve�ního k�ídla - d�ev�ná
VV povrchová úprava - hladká, CPL laminát
VV kování - b��né z lehkých kov�
VV zámek - vlo�kový
VV zasklení - jednoduché sklo, bezpe�nostní, nepr�hledné
VV barevné provedení dve�í a zárubn� - dle investora
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.05" 3 3,000

111 K 766-06 Nové vnit�ní d�ev�né jednok�ídlové otevíravé dve�e 800/1970mm ks 2,000 2 150,00 4 300,00

VV hladké plné, s polodrá�kou
VV rozm�r - 800 / 1970 mm
VV konstrukce dve�ního k�ídla - d�ev�ná
VV povrchová úprava - hladká, CPL laminát
VV kování - b��né z lehkých kov�
VV zámek - vlo�kový
VV barevné provedení dve�í a zárubn� - dle investora
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.06" 1+1 2,000

112 K 766-20 Nové d�ev�né vnit�ní madlo zábradlí ks 33,500 350,00 11 725,00

VV umíst�ní na konstrukci stávajících ocelových zábradlí
VV pr��ez cca 50/60 mm
VV materiál - dub
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VV povrchová úprava - nát�r do vnit�ního prost�edí
VV v�.uchycení ke stávajícímu zábradlí zespodu pomocí vrut�
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.20" 33,50 33,500

113 K 766-21 Nové d�ev�né kryty radiátor� - lamelové m 2,600 4 500,00 11 700,00

VV atypický výrobek - dodávka firmy
VV rozm�r cca 1300 / 300 / 1200 mm  (uzp�soben dle radiátoru) 

VV
konstrukce - bukové p�ekli�ky v kombinaci s prvky z masivních laminovaných desek, kryty má snímatelný �elní panel, kryt 
vybaven vý�kovou rektifikací

VV výrobek je ur�ený p�ímo do prostor� mate�ských �kolek
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.21" 2,60 2,600

114 K 766-22 Nové d�ev�né kryty radiátor� - lamelové m 75,250 4 500,00 338 625,00

VV atypický výrobek - dodávka firmy
VV rozm�r cca 1200, 1500, 1700, 1900, 2100, 2350 / 300 / 660 mm  (uzp�soben dle radiátoru) 

VV
konstrukce - bukové p�ekli�ky v kombinaci s prvky z masivních laminovaných desek, kryty má snímatelný �elní panel, kryt 
vybaven vý�kovou rektifikací

VV výrobek je ur�ený p�ímo do prostor� mate�ských �kolek
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.22" 21,55+53,70 75,250

115 K 766-23 Nový d�ev�ný podlahový ro�t na zeleninu m2 8,081 650,00 5 252,65

VV rozm�r v místnosti 1.15  2670 / 1500 /150 mm
VV rozm�r v místnosti 1.22  1720 / 2370 / 150 mm
VV materiál - d�ev�ná buková prkna a hranoly 
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.23" 2,67*1,50+1,72*2,37 8,081

116 K 766-24 Nový dve�ní d�ev�ný dubový práh m2 2,000 200,00 400,00

VV délka - 900 mm
VV v�.povrchové úprava - nát�r na d�evo do vn�j�ího prost�edí 
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.24" 2 2,000

117 K 998766102 P�esun hmot toná�ní pro konstrukce truhlá�ské v objektech v do 12 m t 1,670 786,00 1 312,62 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vý�ky p�es 6 do 12 m

118 K 998766181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 766 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 1,670 389,00 649,63 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez pou�ití 
mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 767 Konstrukce záme�nické 86 147,82

119 K 767832801 Demontá� venkovních po�árních �eb�ík� se ochranným ko�em m 5,700 450,00 2 565,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� venkovních po�árních �eb�ík� s ochranným ko�em

120 K 767-30 Nové vn�j�í ocelové zábradlí rampy, v�etn� ocelových madel a vodící ty�e m 5,150 2 500,00 12 875,00

VV rozm�ry - vý�ka horního madla 900 mm
VV               - vý�ka druhého madla 500 mm
VV               - vý�ka vodící ty�e 250 mm
VV               - p�dorysná délka 5150 mm
VV               - p�esah madel 150 mm, ukon�ení bude zaobleno
VV materiál - madla (2ks) tenkost�nný profil  pr. 60,3 / 2,9 mm
VV               - vodící ty� (1ks)  pr. 38 / 2,6 mm
VV               - sloupky (4ks) pr. 76 / 3,65 mm
VV povrch - �árový pozink
VV v�. kotvení do nových betonových patek,
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VV                 sloupek na stupni pomocí
VV                 jádrového vrtu a upevn�ní chemickou maltou                  
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.30" 5,15 5,150

121 K 767-31 Nové vn�j�í ocelové zábradlí rampy, v�etn� ocelových madel a vodící ty�e m 3,150 2 500,00 7 875,00

VV rozm�ry - vý�ka horního madla 900 mm
VV               - vý�ka druhého madla 500 mm
VV               - vý�ka vodící ty�e 250 mm
VV               - p�dorysná délka 3150 mm
VV               - p�esah madel 150 mm, ukon�ení bude zaobleno
VV materiál - madla (2ks) tenkost�nný profil  pr. 60,3 / 2,9 mm
VV               - vodící ty� (1ks)  pr. 38 / 2,6 mm
VV               - sloupky (2ks) pr. 76 / 3,65 mm
VV povrch - �árový pozink
VV v�.kotvení do nových betonových patek
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.31" 3,15 3,150

122 K 767-32 Stávající vn�j�í ocelová otevíravá dve�ní m�í� ks 1,000 2 150,00 2 150,00

VV rozm�r - 1150 / 2050 mm
VV úpravy - kompletní repase - sejmutí nát�ru, obrou�ení
VV               základní + vrchní nát�r (syntetika), promazání
VV               záv�s�
VV             - nový bezpe�nostní zámek
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.32" 1 1,000

123 K 767-33 Nový ocelový revizní �eb�ík s ochranným ko�em pro p�ístup na st�echu m 5,700 4 500,00 25 650,00

VV rozm�rov� a konstruk�n� shodný se stávajícím �eb�íkem,
VV délka �eb�íku cca 5700 mm
VV konstrukce -  ocelová z plech� a kruhových profil�
VV povrchová úprava - �árový pozink
VV v�.kotvení - chemické kotvy do zdiva z plynosilikátových tvárnic
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.33" 5,70 5,700

124 K 767-34 Stávající vnit�ní ocelové schodi��ové zábradlí m 17,150 585,00 10 032,75

VV rozm�ry - vý�ka 900 mm, celková délka 17 150 mm
VV konstrukce - ocelová, vodorovné plechy, svislé ty�e
VV úpravy - kompletní repase - sejmutí nát�ru, obrou�ení
VV               oprava poru�ených �ástí, základní nát�r + 
VV               vrchní nát�r (syntetika)
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.34" 17,15 17,150

125 K 767-35 Stávající vnit�ní ocelové schodi��ové madlo m 3,350 452,00 1 514,20

VV délka - 3350 mm
VV konstrukce - z ocelového plechu a kruhových profil�
VV                     kotvených do zdiva
VV úpravy - kompletní repase - sejmutí nát�ru, obrou�ení
VV               oprava poru�ených �ástí, základní nát�r + 
VV               vrchní nát�r (syntetika)
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.35" 3,35 3,350

126 K 767-36 Nová hliníková p�echodová li�ta pro dve�e dl.800mm ks 23,000 414,00 9 522,00

VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.36" 23 23,000
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127 K 767-37 Nová hliníková p�echodová li�ta pro dve�e dl.900mm ks 3,000 468,00 1 404,00

VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.37" 3 3,000

128 K 767-38 Nová hliníková p�echodová li�ta koberec/PVC povlak m 19,800 569,00 11 266,20

VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.38" 5,50*3+3,30 19,800

129 K 767-39 Stávající ocelový poklop �achty, v�. ocelového rámu m 1,000 895,00 895,00

VV rozm�r - 600 / 600 mm
VV úpravy - kompletní repase - o�i�t�ní, odstran�ní nát�ru
VV               p�ebrou�ení, základní nát�r + vrchní nát�r
VV               (syntetika) 
VV (dodávka+montá�)
VV "ozn.39" 1 1,000

130 K 998767102 P�esun hmot toná�ní pro záme�nické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,291 997,00 290,13 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vý�ky p�es 6 do 12 m

131 K 998767181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 767 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 0,291 373,00 108,54 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez pou�ití 
mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 771 Podlahy z dla�dic 287 967,10

132 K 771571810 Demontá� podlah z dla�dic keramických kladených do malty m2 242,000 98,80 23 909,60 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� podlah z dla�dic keramických kladených do malty

VV podlaha P1
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 1.25" 60,00 60,000
VV "2.NP - m.�.2.05" 2,00 2,000
VV "soklík" 60,00*0,10 6,000
VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00 107,000
VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00 55,000
VV podlaha P6
VV "1.NP - vstup" 12,00 12,000
VV Sou�et 242,000

133 K 771121011 Nát�r penetra�ní na podlahu m2 247,200 29,00 7 168,80 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu p�ed provedením dla�by nát�r penetra�ní na podlahu

VV podlaha P1
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 1.25" 60,00 60,000
VV "2.NP - m.�.2.05" 2,00 2,000
VV "soklík" 72,00*0,10 7,200
VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00 107,000
VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00 55,000
VV podlaha P6
VV "1.NP - vstup" 16,00 16,000
VV Sou�et 247,200

134 K 771151014 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 240,000 216,00 51 840,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu p�ed provedením dla�by samonivela�ní st�rka min.pevnosti 20 MPa, tlou��ky p�es 8 do 10 mm

VV podlaha P1
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 1.25" 60,00 60,000
VV "2.NP - m.�.2.05" 2,00 2,000
VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00 107,000
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VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00 55,000
VV podlaha P6
VV "1.NP - vstup" 16,00 16,000
VV Sou�et 240,000

135 K 771151016 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 34,000 225,00 7 650,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu p�ed provedením dla�by samonivela�ní st�rka min.pevnosti 20 MPa, tlou��ky p�es 12 do 15 mm

VV podlaha P5
VV "1.NP - m.�.1.22, 1.23, 1.24" 34,00 34,000

136 K 771574128
Montá� podlah z dla�dic keramických vnit�ních lepených do lepící malty tl.6mm, v�.spárování (v�.dodávky 
lepící a spárovací hmoty)

m2 224,000 390,00 87 360,00

PP Montá� podlah z dla�dic keramických vnit�ních lepených do lepící malty tl.6mm, v�.spárování (v�.dodávky lepící a spárovací hmoty)

VV podlaha P1
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.12, 1.13, 1.16, 1.21, 1.25" 60,00 60,000
VV "2.NP - m.�.2.05" 2,00 2,000
VV podlaha P2
VV "1.NP - m.�.1.03, 1.04, 1.05, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 1.20" 107,00 107,000
VV "2.NP - m.�.2.03, 2.04, 2.16, 2.17, 2.18" 55,00 55,000
VV Sou�et 224,000

137 K 771414119 Montá� soklík� keramických lepených lepící maltou, v�.spárování (v�.dodávky lepící a spárovací hmoty) m 72,000 214,00 15 408,00

PP Montá� soklík� keramických lepených lepící maltou, v�.spárování (v�.dodávky lepící a spárovací hmoty)

VV podlaha P1
VV 60,00 60,000
VV podlaha P3
VV "m.�.1.01" 12,00 12,000
VV Sou�et 72,000

138 M 597614 dla�dice keramické vnit�ní tl.9mm, sou�initel smykového t�ení min. 0,6 (typ dle investora) m2 254,320 295,00 75 024,40

VV (224,00+72,00*0,10)*1,10 254,320

139 K 771574129
Montá� podlah z dla�dic keramických vn�j�ích lepených do mrazuvzdorné lepící malty do vn�j�ího prost�edí 
tl.6mm, v�.spárování (v�.dodávky lepící a spárovací hmoty)

m2 16,000 390,00 6 240,00

PP
Montá� podlah z dla�dic keramických vn�j�ích lepených do mrazuvzdorné lepící malty do vn�j�ího prost�edí tl.6mm, v�.spárování (v�.dodávky 
lepící a spárovací hmoty)

VV podlaha P6
VV "1.NP - vstup" 16,00 16,000

140 M 597616 dla�dice keramické venkovní tl.11mm, protiskluzné, sou�initel smykového t�ení � � 0,5, úhel kluzu min. 10° m2 15,400 295,00 4 543,00

VV 14,00*1,10 15,400

141 M 597616sch
krajové a schodi��ové dla�dice keramické venkovní tl.11mm, protiskluzné, sou�initel smykového t�ení � � 0,5, 
úhel kluzu min. 10°

m2 2,200 450,00 990,00

VV 2,00*1,10 2,200

142 K 998771102 P�esun hmot toná�ní pro podlahy z dla�dic v objektech v do 12 m t 10,948 409,50 4 483,21 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro podlahy z dla�dic stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vý�ky 
p�es 6 do 12 m

143 K 998771181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 771 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 10,948 306,00 3 350,09 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro podlahy z dla�dic stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cen� za p�esun provád�ný bez pou�ití 
mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 776 Podlahy povlakové 460 351,17

144 K 776201812 Demontá� lepených povlakových podlah s podlo�kou ru�n� m2 507,000 26,00 13 182,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� povlakových podlahovin lepených ru�n� s podlo�kou

VV podlaha P3
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.08, 1.09" 78,00 78,000
VV "2.NP - m.�.2.07, 2.08, 2.12, 2.13" 132,00 132,000
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VV podlaha P4
VV "1.NP - m.�.1.02, 1.02, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.17, 1.26" 113,00 113,000
VV "2.NP - m.�.2.01, 2.02, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19" 184,00 184,000
VV Sou�et 507,000

145 K 776301812 Odstran�ní lepených podlahovin s podlo�kou ze schodi��ových stup�� m 52,800 26,00 1 372,80 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� povlakových podlahovin ze schodi��ových stup�� s podlo�kou

VV 1,20*22*2 52,800

146 K 776410811 Odstran�ní soklík� a li�t pry�ových nebo plastových m 320,000 9,50 3 040,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� soklík� nebo li�t pry�ových nebo plastových

VV 215,00+5,00+100,00 320,000

147 K 776430811 Odstran�ní hran schodi��ových m 26,400 11,00 290,40 CS ÚRS 2019 01

PP Demontá� soklík� nebo li�t hran schodi��ových

VV 1,20*22 26,400

148 K 776121321 Vodou �editelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ne�ed�ná m2 297,000 38,00 11 286,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu penetrace ne�ed�ná podlah

VV podlaha P4
VV "1.NP - m.�.1.02, 1.02, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.17, 1.26" 113,00 113,000
VV "2.NP - m.�.2.01, 2.02, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19" 184,00 184,000
VV Sou�et 297,000

149 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah st�rkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 297,000 160,00 47 520,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu vyrovnání samonivela�ní st�rkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tlou��ky p�es 8 do 10 mm

VV podlaha P4
VV "1.NP - m.�.1.02, 1.02, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.17, 1.26" 113,00 113,000
VV "2.NP - m.�.2.01, 2.02, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19" 184,00 184,000
VV Sou�et 297,000

150 K 776221111 Lepení pás� z PVC standardním lepidlem m2 297,000 85,00 25 245,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pás� standardních

VV podlaha P4
VV "1.NP - m.�.1.02, 1.02, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.17, 1.26" 113,00 113,000
VV "2.NP - m.�.2.01, 2.02, 2.06, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19" 184,00 184,000
VV Sou�et 297,000

151 K 776121211 Penetrace schodi��ových stupnic � do 300 mm m 26,400 45,00 1 188,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu penetrace vodou �editelná na savý podklad (vále�kováním) �ed�ná v pom�ru 1:3 schodi�� stupnic, �í�ky do 300 mm

VV 1,20*22 26,400

152 K 776121221 Penetrace schodi��ových podstupnic v do 200 mm m 26,400 45,00 1 188,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu penetrace vodou �editelná na savý podklad (vále�kováním) �ed�ná v pom�ru 1:3 schodi�� podstupnic, vý�ky do 200 mm

VV 1,20*22 26,400

153 K 776142114 Vyrovnání schodi��ových stupnic � do 300 samonivela�ní st�rkou min pevnosti 35 MPa tl 10 mm m 26,400 150,00 3 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu vyrovnání samonivela�ní st�rkou schodi�� stupnic, �í�ky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tlou��ky p�es 8 do 10 mm

VV 1,20*22 26,400

154 K 776144111 Tmelení hran schodi��ových m 26,400 150,00 3 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu tmelení schodi�� hran

VV 1,20*22 26,400

155 K 776143114 Tmelení schodi��ových podstupnic v do 200 mm st�rkou tl 10 mm m 26,400 150,00 3 960,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu tmelení schodi�� podstupnic, vý�ky do 200 mm st�rka tlou��ky p�es 8 do 10 mm

VV 1,20*22 26,400

156 K 776321111 Montá� podlahovin z PVC na stupnice �í�ky do 300 mm m 26,400 95,00 2 508,00 CS ÚRS 2019 01
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P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montá� podlahovin z PVC na schodi��ové stupn� stupnic, �í�ky do 300 mm

VV 1,20*22 26,400

157 K 776321211 Montá� podlahovin z PVC na podstupnice vý�ky do 200 mm m 26,400 105,00 2 772,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� podlahovin z PVC na schodi��ové stupn� podstupnic, vý�ky do 200 mm

VV 1,20*22 26,400

158 M 284122
3vrstvá heterogenní PVC krytina, celk.tl.2 mm, tl.ná�lap.vrstvy 0,7 mm, typov� ur�ená do prostoru �kolských 
za�ízení, nejvy��í t�.zát��e 34.,43, protiskluzná, pl.hm. 3150 g/m² trvalá deformace 0,1 mm,stálobarevnost na 
um�l.sv�tle min../6,vyhovuje (EN 846)

m2 339,768 314,00 106 687,15

VV (297,00+26,40*0,30+26,40*0,15)*1,10 339,768

159 K 776431111 Montá� schodi��ových hran lepených m 26,400 92,00 2 428,80 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� schodi��ových hran kovových nebo plastových lepených

VV 1,20*22 26,400

160 M 283421601 hrana schodová PVC m 29,040 76,00 2 207,04

PP hrana schodová PVC

VV 26,40*1,10 29,040

161 K 776411111 Montá� obvodových soklík� vý�ky do 80 mm m 215,000 17,00 3 655,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� soklík� lepením obvodových, vý�ky do 80 mm

162 K 776411121 Montá� schodi��ových soklík� vý�ky do 60 mm m 5,000 98,00 490,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� soklík� lepením schodi��ových, vý�ky do 60 mm

163 M 2841100 li�ta soklová PVC m 242,000 18,00 4 356,00

PP li�ta soklová PVC

VV (215,00+5,00)*1,10 242,000

164 K 776121321 Vodou �editelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ne�ed�ná m2 210,000 36,00 7 560,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu penetrace ne�ed�ná podlah

VV podlaha P3
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.08, 1.09" 78,00 78,000
VV "2.NP - m.�.2.07, 2.08, 2.12, 2.13" 132,00 132,000
VV Sou�et 210,000

165 K 771151016 Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 210,000 356,00 74 760,00 CS ÚRS 2019 01

PP P�íprava podkladu p�ed provedením dla�by samonivela�ní st�rka min.pevnosti 20 MPa, tlou��ky p�es 12 do 15 mm

VV podlaha P3
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.08, 1.09" 78,00 78,000
VV "2.NP - m.�.2.07, 2.08, 2.12, 2.13" 132,00 132,000
VV Sou�et 210,000

166 K 776211111 Lepení textilních pás� m2 210,000 140,00 29 400,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montá� textilních podlahovin lepením pás� standardních

VV podlaha P3
VV "1.NP - m.�.1.01, 1.08, 1.09" 78,00 78,000
VV "2.NP - m.�.2.07, 2.08, 2.12, 2.13" 132,00 132,000
VV Sou�et 210,000

167 M 697510141
kobercová tkanina tl. cca 10 mm (typ dle investora), t�ída zát��e 34, smy�kový koberec, protiskluzový, typov�
ur�ený do prostoru �kolských za�ízení

m2 231,000 356,00 82 236,00

PP
kobercová tkanina tl. cca 10 mm (typ dle investora), t�ída zát��e 34, smy�kový koberec, protiskluzový, typov� ur�ený do prostoru �kolských 
za�ízení

VV 210,00*1,10 231,000

168 K 775413320 Montá� soklíku ze d�eva tvrdého nebo m�kkého p�ipevn�ného vruty s p�etmelením m 100,000 50,70 5 070,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montá� podlahového soklíku nebo li�ty obvodové (soklové) d�ev�né bez základního nát�ru soklíku ze d�eva tvrdého nebo m�kkého, v p�írodní 
barv� p�ipevn�ného vruty, s p�etmelením

169 M 61418 soklík z d�ev�né li�ty m 110,000 114,00 12 540,00

PP soklík z d�ev�né li�ty
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P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 100,00*1,10 110,000

170 K 998776102 P�esun hmot toná�ní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 12,079 351,00 4 239,73 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vý�ky p�es 6 do 12 m

171 K 998776181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 776 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 12,079 269,00 3 249,25 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez pou�ití 
mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 781 Obklady keramické 233 605,74

172 K 781414118
Montá� obklada�ek vnit�ních keramických lepených flexibilním lepidlem, v�.spárování, v�.montá�e ve�kerých 
li�t (v�.dodávky lepící a spárovací hmoty)

m2 321,979 350,00 112 692,65

PP
Montá� obklada�ek vnit�ních keramických lepených flexibilním lepidlem, v�.spárování, v�.montá�e ve�kerých li�t (v�.dodávky lepící a spárovací 
hmoty)

VV 1.NP
VV m.�.1.03, 1.04
VV (4,70+5,90+0,30+1,95+0,60)*2*1,80 48,420
VV -0,80*1,80*3   -1,20*1,10*3 -8,280
VV "ost�ní" 2,10 2,100
VV (3,10*2+0,15+0,45*2)*1,60 11,600
VV (1,00+0,15*2)*2,10 2,730
VV 0,60*0,94*6 3,384
VV 1,00*0,30+2,10*0,15+1,00*0,15+0,60*0,10*4 1,005
VV m.�.1.05
VV (1,60+1,95)*2*1,80 12,780
VV -0,80*1,80*1 -1,440
VV m.�.1.06
VV 1,00*1,60 1,600
VV m.�.1.11
VV (4,90+2,63)*2*1,80 27,108
VV -0,80*1,80*2   -4,20*1,10 -7,500
VV "ost�ní" 0,50 0,500
VV m.�.1.14
VV (6,35+5,85+0,15+0,30)*2*1,80 45,540
VV -0,90*1,80*1   -0,80*1,80*2 -4,500
VV -1,20*1,10*1   -4,20*1,10*1 -5,940
VV "ost�ní" 2,00 2,000
VV m.�.1.15
VV (2,80+4,15)*2*1,80 25,020
VV -0,90*1,80*1   -1,20*1,10*2 -4,260
VV "ost�ní" 1,40 1,400
VV m.�.1.18, 1.19
VV (1,20*3+0,90+2,25+0,80)*2*1,80 27,180
VV -0,80*1,80*5   -1,20*1,10*1 -8,520
VV "ost�ní" 1,00 1,000
VV m.�.1.20
VV 1,80*1,60 2,880
VV m.�.1.26
VV (0,60+1,20)*1,60 2,880
VV 2.NP
VV m.�.2.03, 2.04
VV (5,05+5,90+0,30+0,30+1,95)*2*1,80 48,600
VV -0,80*1,80*2   -0,60*1,80*1 -3,960
VV -1,20*1,10*3 -3,960
VV "ost�ní" 2,10 2,100
VV (3,10*2+0,15+0,45*2)*1,60 11,600
VV (1,00+0,15*2)*2,10 2,730
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VV 0,60*0,94*10 5,640
VV 0,60*0,30+2,50*0,15+1,00*0,15+0,60*0,10*5 1,005
VV m.�.2.10
VV (1,70+1,55)*1,80 5,850
VV (1,98+0,42+1,00)*1,60 5,440
VV m.�.2.16
VV (1,50+1,44)*2*1,80 10,584
VV -0,80*1,80*1 -1,440
VV m.�.2.17, 2.18
VV (4,95+5,90+0,30+0,30+1,95)*2*1,80 48,240
VV -0,80*1,80*3   -1,20*1,10*3 -8,280
VV "ost�ní" 2,10 2,100
VV (3,10*2+0,15+0,45*2)*1,44 10,440
VV (1,00+0,15*2)*2,10 2,730
VV 0,60*0,61*8 2,928
VV 0,60*0,30+2,50*0,15+1,00*0,15 0,705
VV 0,60*0,10*4 0,240
VV Sou�et 321,979

173 M 597615 obklada�ky keramické vnit�ní, v�.ve�kerých li�t m2 354,177 325,00 115 107,53

PP obklada�ky keramické vnit�ní, v�.ve�kerých li�t

VV 321,979*1,10 354,177

174 K 998781102 P�esun hmot toná�ní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 8,114 409,50 3 322,68 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vý�ky p�es 6 do 12 m

175 K 998781181 P�íplatek k p�esunu hmot toná�ní 781 provád�ný bez pou�ití mechanizace t 8,114 306,00 2 482,88 CS ÚRS 2019 01

PP
P�esun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti p�esunovaného materiálu P�íplatek k cenám za p�esun provád�ný bez pou�ití 
mechanizace pro jakoukoliv vý�ku objektu

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 123 117,72

176 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nát�r záme�nických konstrukcí m2 38,750 24,00 930,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základní nát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "zárubn�" 1,25*31 38,750

177 K 783315101 Mezinát�r jednonásobný syntetický standardní záme�nických konstrukcí m2 38,750 29,00 1 123,75 CS ÚRS 2019 01

PP Mezinát�r záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

178 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nát�r záme�nických konstrukcí m2 38,750 95,00 3 681,25 CS ÚRS 2019 01

PP Krycí nát�r (email) záme�nických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

179 K 783306807 Odstran�ní nát�ru ze záme�nických konstrukcí odstra�ova�em nát�r� m2 35,000 14,00 490,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstran�ní nát�r� ze záme�nických konstrukcí odstra�ova�em nát�r� s obrou�ením

VV "zárubn�" 1,25*28 35,000

180 K 783813131 Penetra�ní syntetický nát�r hladkých, tenkovrstvých zrnitých a �tukových omítek m2 478,240 24,00 11 477,76 CS ÚRS 2019 01

PP Penetra�ní nát�r omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo �tukových stupn� �lenitosti 1 a 2 syntetický

VV 1.NP
VV "m.�.1.01" (4,50+8,80*2)*1,60 35,360
VV "+schodi�t�" 8,00 8,000
VV "m.�.1.02" (3,05+5,90)*2*1,60 28,640
VV "m.�.1.07" (1,40+1,50)*2*1,60 9,280
VV "m.�.10.8, 1.09" (14,50+11,50+0,30*4)*2*1,60 87,040
VV "m.�.1.13" (3,00+1,75)*2*1,60 15,200
VV "m.�.1.22" (1,75+2,40)*2*1,60 13,280
VV "m.�.1.25" (5,60+0,50)*1,60 9,760
VV "ost�ní" 3,00 3,000
VV 2.NP
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VV "m.�.2.01" (4,50+5,50)*2*1,60 32,000
VV "m.�.2.02" (3,10+5,90)*2*1,60 28,800
VV "m.�.2.07, 2.08" (14,50+11,50+0,30*4)*2*1,60 87,040
VV "m.�.2.12, 2.13" (14,50+11,50+0,30*4)*2*1,60 87,040
VV "m.�.2.19" (3,10+5,90)*2*1,60 28,800
VV "ost�ní" 5,00 5,000
VV Sou�et 478,240

181 K 783817421 Krycí dvojnásobný syntetický nát�r hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo �tukových omítek m2 478,240 180,00 86 083,20 CS ÚRS 2019 01

PP Krycí (ochranný ) nát�r omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo �tukových stupn� �lenitosti 1 a 2 syntetický

182 K 783806807 Odstran�ní nát�r� z omítek odstra�ova�em nát�r� m2 478,240 24,00 11 477,76 CS ÚRS 2019 01

PP Odstran�ní nát�r� z omítek odstra�ova�em nát�r� s obrou�ením

183 K 783913151 Penetra�ní syntetický nát�r hladkých betonových podlah m2 34,000 24,00 816,00 CS ÚRS 2019 01

PP Penetra�ní nát�r betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, st�rky apod.) syntetický

VV podlaha P5
VV "1.NP - m.�.1.22, 1.23, 1.24" 34,00 34,000

184 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nát�r betonové podlahy m2 34,000 172,00 5 848,00 CS ÚRS 2019 01

PP Krycí (uzavírací) nát�r betonových podlah dvojnásobný syntetický

185 K 783906857 Odstran�ní nát�r� z betonových podlah odstra�ova�em nát�r� m2 34,000 35,00 1 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP Odstran�ní nát�r� z betonových podlah odstra�ova�em nát�r� s obrou�ením

D 784 Malby 203 907,23

186 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech vý�ky do 3,80m m2 2 033,098 35,00 71 158,43 CS ÚRS 2019 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech vý�ky do 3,80 m

VV oprava omítek strop�
VV 1.NP
VV "m.�.1.01 - 1.26 (bez m.�.1.07, 1.10, 1.12, 1.13)" 382,00 382,000
VV 2.NP
VV "m.�.2.01 -2.19" 386,00 386,000
VV oprava omítek st�n
VV 1.NP
VV m.�.1.01
VV (4,50+8,80)*2*3,00 79,800
VV "schodi�t�" 4,00 4,000
VV m.�.1.02
VV (3,05+5,90)*2*3,00 53,700
VV m.�.1.03, 1.04
VV (4,70+5,90+0,30*2)*2*(3,00-1,80) 26,880
VV m.�.1.05
VV (1,60+1,95)*2*(3,00-1,80) 8,520
VV m.�.1.06, 1,07
VV (1,40*2+4,30+1,50)*2*3,00 -1,00*1,60 50,000
VV m.�.1.08, 1.09
VV (14,50+11,50+0,30*4)*2*3,00 163,200
VV m.�.1.10, 1.12, 1.13
VV (3,00+2,20+1,85+1,75+1,30+3,00)*2*3,00 78,600
VV m.�.1.11
VV (4,90+2,63)*2*(3,00-1,80) 18,072
VV m.�.1.14
VV (6,35+5,85+0,15+0,30)*2*(3,00-1,80) 30,360
VV m.�.1.15
VV (2,80+4,15)*2*(3,00-1,80) 16,680
VV m.�.1.16, 1.17
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VV (5,95+1,50+0,20+1,80+4,15)*2*3,00 81,600
VV m.�.1.20
VV (1,85+4,15)*2*3,00 -1,80*1,60 33,120
VV m.�.1.21
VV (1,95+1,65)*2*3,00 21,600
VV m.�.1.18, 1.19
VV (1,20*3+0,90+2,25+0,80)*2*(3,00-1,80) 18,120
VV m.�.1.22 - 1.26
VV (1,75+3,15+3,10+2,95+0,50+4,65+2,40+5,65+5,60*2+0,30*1+5,50)*2*3,00 246,900
VV "ost�ní" 30,00 30,000
VV 2.NP
VV m.�.2.01
VV (4,50+5,50)*2*3,00 60,000
VV m.�.2.02
VV (3,15+5,90)*2*3,00 54,300
VV m.�.2.03, 2.04
VV (5,05+5,90+0,30*2)*2*(3,00-1,80) 27,720
VV m.�.2.05, 2.06
VV (1,45+0,82+1,40+5,90)*2*3,00 57,420
VV m.�.2.07, 2.08
VV (14,50+11,50+0,30*4)*2*3,00 163,200
VV m.�.2.09, 2.11
VV (2,30+2,50+3,30+1,75)*2*3,00 59,100
VV m.�.2.10
VV (4,90+4,00)*2*3,00 -(1,70+1,55)*1,80 -(1,98+0,42+1,00)*1,60 42,110
VV m.�.2.12, 2.13
VV (14,50+11,50+0,30*4)*2*3,00 163,200
VV m.�.2.14, 2.15
VV (1,40*2+3,60+2,20)*2*3,00 51,600
VV m.�.2.16
VV (1,50+1,44)*2*(3,00-1,80) 7,056
VV m.�.2.17, 2.18
VV (4,95+5,90+0,30*2)*2*(3,00-1,80) 27,480
VV m.�.2.19
VV (3,10+5,90)*2*3,00 54,000
VV odpo�et nát�r� omítek
VV -478,24 -478,240
VV Mezisou�et opravy omítek 2 018,098
VV omítky st�n
VV 1.NP - m.�.1.05 - 1.07
VV (2,05+1,95+1,50)*(3,00-1,80) 6,600
VV (1,40*2)*3,00 8,400
VV Sou�et 2 033,098

187 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra velmi dob�e ot�ruvzdorných v místnostech vý�ky do 3,80 m m2 2 104,425 34,00 71 550,45 CS ÚRS 2019 01

PP Malby z malí�ských sm�sí ot�ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ot�ruvzdorné velmi dob�e v místnostech vý�ky do 3,80 m

VV 2033,098 2 033,098
VV "sádrokarton" 30,005+10,922+10,00+20,40 71,327
VV Sou�et 2 104,425

188 K 784121001 O�krabání malby v mísnostech vý�ky do 3,80 m m2 1 816,288 21,00 38 142,05 CS ÚRS 2019 01

PP O�krabání malby v místnostech vý�ky do 3,80 m

VV 2018,098*0,90 1 816,288

189 K 784121011 Rozmývání podkladu po o�krabání malby v místnostech vý�ky do 3,80 m m2 1 816,288 8,00 14 530,30 CS ÚRS 2019 01

PP Rozmývání podkladu po o�krabání malby v místnostech vý�ky do 3,80 m

190 K 784171111 Zakrytí vnit�ních ploch st�n v místnostech vý�ky do 3,80 m m2 420,000 14,00 5 880,00 CS ÚRS 2019 01
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PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etn� pozd�j�ího odkrytí svislých ploch nap�. st�n, oken, dve�í v místnostech vý�ky do 
3,80

191 M 58124842 fólie pro malí�ské pot�eby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 441,000 6,00 2 646,00 CS ÚRS 2019 01

PP fólie pro malí�ské pot�eby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 420,00*1,05 441,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: I�:

M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov DI�:

Uchaze�: I�: 25026097

DI�: CZ25026097

Projektant: I�:

Petr Vachulka DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 500,00

Základ dan� Sazba dan� Vý�e dan�

DPH základní 15 500,00 21,00% 3 255,00

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 755,00

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za vyu�ití polo�ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo�ek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní �ásti katalog�), jsou neomezen� dálkov� k dispozici na www.cs-urs.cz. Polo�ky, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden �ádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant: Petr Vachulka

Uchaze�: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 500,00

VRN - Vedlej�í rozpo�tové náklady 15 500,00

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 07.01.2020

Zadavatel: M�sto Litvínov, nám�stí Míru 11, 436 01 Litvínov Projektant: Petr Vachulka

Uchaze�: PRVNÍ HYPOSTAV spol. s r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 500,00

D VRN Vedlej�í rozpo�tové náklady 15 500,00
1 K 0300010001 Za�ízení staveni�t� kmpl 1,000 15 500,00 15 500,00

B1610 - stavební úpravy M�, ul.�apkova 2035, Litvínov - SO 01 Úpravy vnit�ních prostor

VON - Vedlej�í a ostatní náklady
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Název stavby: 
Druh stavby: 
Lokalita: 
Vypracoval:

HSV+PSV+M 1 200 402

ZRN celkem: 1 200 402

Druh DN: polo�ka DN v K�

Rozpo�tová rezerva 0
Ostatní 0
DN celkem

Druh VRN: polo�ka VRN v K�

Za�ízení staveni�t� 36 012
provozní vlivy 12 004
Rekonstrukce a opravy 6 002
Ostatní 0
VRN celkem

ZRN celkem:
DN celkem:
VRN celkem:
Náklady stavby celkem:

Základ DPH:
DPH 21%: 
Celkem v�etn� DPH:

Krycí list rozpo�tu � �ást D.1.4a - Za�ízení zdravotn� technických instalací               

B1610 - Stavební úpravy M� �apkova Litvínov
Rekonstrukce celkového rozsahu
Litvínov,  okres Most

Základní rozpo�tové náklady v K�

�ást spla�ková kanalizace a vodovod

Dopl�kové náklady

vý�e v % 

0
0

0

Vedlej�í rozpo�tové náklady

vý�e v % 

3
1

0,5
0

54 018

Rekapitulace náklad�
1 200 402

0
54 018

1 254 420

Poznámky: 
Rozpo�et je zpracován jako investorský a slou�í pro zaji�t�ní objemu finan�ních prost�edk� investora. 
Výsledná dodavatelská cena by nem�la p�ekro�it vý�i tohoto rozpo�tu. Rozpo�et neslou�í pro objednávku 
materiálu.

Rozpo�et byl zpracován dle sborníku cen RTS 2018

Rozpis DPH
1 254 420

263 428
1 517 848
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Zdravotn� technické instalace 

Akce: B1610 - Stavební úpravy M� �apkova Litvínov

MJ mno�ství cena / MJ cena jednotková celková

0 P�ípravné a pomocné práce
1 HSV 005111021R Vytý�ení stávajících tras in�enýrských sítí  v míst� stavby - CZT kpl 1 1500 1500
2 HSV 005111020R Skute�né zam��ení trasy potrubí kanalizace, p�edání materiálu v dgn kp. 1 4500 4500
3 HSV 005211030R Z�ízení zábran kolem výkop� potrubí kp. 1 3500 3500
4 HSV 004111020R00 Dokumentace skute�ného provedení �ásti ZTI kpl 1 2500 2500

CELKEM POMOCNÉ A P�ÍPRAVNÉ PRÁCE 12000

800-1 Zemní práce
5 HSV 139601102R00 Ru�ní výkop jam, rýh a �achet v zemin� t�ídy t��itelnosti 3 m3 2 829 1658
6 HSV 139711101R00 Vykopávka v uzav�ených prostorách t�ídy t��itelnosti 1-4 m3 15 1937 29055
7

HSV
132101210R00

Hloubení rýh �í�ky do 80cm v zemin� t�ídy t��itelnosti t�.3, do 50m3, nalo�ení
na dopravní prost�edek �i ulo�ení do 3m od osy rýhy m3 13,7 950 13015

8
HSV

131201110R00
Hloubení nezapa�ených jam v hornin� t�ídy t��itelnosti 3, do 50m3, nalo�ení
na dopravní prost�edek �i ulo�ení do 3m od osy rýhy m3 21 950 19950

9
HSV 162201203R00a

Vodorovné p�emíst�ní výkopku z objektu no�ením, kole�ko do vzdálenosti
10m m3 15 150 2250

10
HSV 162201210R00a

P�íplatek za vodorovné p�emíst�ní výkopku z objektu no�ením, kole�ko, za
p�esun nad 10m (v jednotkové cen� uva�ováno 1x10m) m3 15 133 1995

11
HSV 162201203R00b

Vodorovné p�emíst�ní písku/�t�rkopísku pro podsyp a obsyp z centrální
skládky, kole�ko do vzdálenosti 10m (podsyp a obsyp uvnit� objektu) m3 15 150 2250

12

HSV 162201210R00b

P�íplatek za vodorovné p�emíst�ní písku/�t�rkopísku pro podsyp a obsyp z
centrální skládky, kole�ko, za p�esun nad 10m (v jednotkové cen� uva�ováno
1x10m) m3 15 132 1980

13 HSV 451572111R00 Lo�e pro potrubí kanalizace  ze �t�rkopísku 0-4mm (uvnit� a vn� objektu) m3 2,96 742 2196 1,890000 5,594400
14

HSV 175101101R00

Obsyp potrubí kanalizace kopaným pískem nebo materiálem ulo�eným vedle
výkopu ve vzdálenosti do 3m, pro jakoukoliv hloubku výkopu a pro jakoukoliv
míru zhutn�ní, bez prohození sypaniny � �t�rkopískový obsyp potrubí (uvnit�
a vn� objektu) m3 18,3 339,5 6213

15 MAT 58337308R �t�rkopísek kopaný pro obsyp potrubí v�etn� dovozu na staveni�t� t 32 350 11200 1,000000 32,000000
16 HSV 174101101R00 Strojní zásyp rýh a jam zeminou vedle výkopku se zhutn�ním m3 24 92,8 2227
17

HSV 141721103R00
�ízené vrtání a vta�ení trub z PE do DN200 v�etn� materiálu chráni�ky, 
p�íprava a doprava stroje atd.. m 3 2870 8610 0,007260 0,021780

18 MAT 733 72-0001 Pomocné prvky chráni�ek - vyst�e�ovací krou�ky kus 3 560 1680 0,000020 0,000060
19 MAT 733 72-0002 Ucpávky chráni�ek kus 2 150 300 0,000050 0,000100
20 HSV 167101101R00 Nakládání výkopku z hornin t�. 1-4 do 100 m3 pro odvoz na skládku m3 27,3 178 4859
21 HSV 162701105R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hornin t�. 1-4 do 10 000m na skládku m3 27,3 285 7781

�ást rozpo�tu: D 1.4a -  Zdravotn� technické instalace - rozvod vody a kanalizace
polo�kové 
�íslo za�azení �íslo polo�ky název, název varianty

náklady hmotnost
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Zdravotn� technické instalace 

22
HSV 162701109R00

Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hornin t�. 1-4 na skládku za ka�dý dal�í
1km (12km * 27,3 - Mapeco Most) m3 328 21,8 7150

23 HSV 171 20 Poplatek za skládku (zemina bez nebezpe�ných látek typ 170504) t 47 1200 56400
CELKEM ZEMNÍ PRÁCE 180770

801-3 Bourání a podchycování konstrukcí
24

HSV 113153119R00
Odstran�ní betonové podlahy (podlaha nad hydroizolací) tl.10cm frézováním 
(pro pokládku kanalizace a pro demontá� stropu topného kanálu) m2 29 350 10150 0,220000 6,380000

25 HSV 113153150R00 Odstran�ní podkladního betonu tl.15cm  frézováním pro kanalizaci m2 18,5 400 7400 0,330000 6,105000
26 HSV 963090002R00 Do�asné odstran�ní betonových panel� topného kanálu do 1t kus 14 329 4606 0,140000 1,960000
27 HSV 974031142R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci m 18 66,3 1193 0,009000 0,162000
28 HSV 974031153R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci m 12,5 87,2 1090 0,018000 0,225000
29

HSV 974042542R00 Vybourání rýhy pro vodovod a kanalizaci v podlaze betonové, drá�ka 7x7cm m 20 104,0 2080 0,011000 0,220000
30 HSV 974031133R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod m 65 78,2 5083 0,009000 0,585000
31 HSV 972054141R00 Vybourání otvor� plochy do 0.0225m2 v �elezobetonových stropech kus 18 127,5 2295 0,008000 0,144000
32 HSV 971042241R00 Vybourání otvor� ve zdivu betonovém tl.30cm, plocha do 0,0225m2 kus 5 222,5 1113 0,015000 0,075000
33 HSV 971033231R00 Vybourání otvor� ze� cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm kus 25 35,2 880 0,004000 0,100000
34 HSV 971033241R00 Vybourání otvor� ze� cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm kus 3 53,5 161 0,008000 0,024000
35 HSV 979082111R00 Vnitrostaveni�tní p�eprava suti do 10m t 16 207,5 3320
36 HSV 979082121R00 Vnitrostaveni�tní p�eprava suti za ka�dých dal�ích 5m (2x5m) t 32 23,1 739
37 HSV 979081111R00 Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km t 16 257 4112
38

HSV 979081121R00
Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - p�íplatek za ka�dý dal�í km
(21km) t 336 14,8 4973

39 HSV 979 99 Poplatek za skládku (beton armovaný, p�ím�si do 30% 170101 ) t 16 1200 19200

CELKEM BOURÁNÍ 68394

800-2 Stavební práce
40

HSV 612403384R00
Hrubá výpl� rýh maltou, rozm�r cca 7x7cm - zaplentování kanaliza�ního
potrubí m 18 73,0 1314 0,008490 0,152820

41
HSV 612403386R00

Hrubá výpl� rýh maltou, rozm�r cca 10x10cm - zaplentování kanaliza�ního
potrubí m 12,5 109,5 1369 0,017000 0,212500

42
HSV 612403386R00

Hrubá výpl� rýh maltou, rozm�r cca 5x10cm zaplentování vodovodního
potrubí  (nové i rýhy po demontá�i) m 65 109,5 7118 0,017000 1,105000

43
HSV 411387531R00 Úprava otvor� ve stropech po prostupech � dopln�ní stropu, plocha 0.25m2 kus 18 279,5 5031 0,009000 0,162000

44
HSV 340235212R00

Zazdívka otvor� v p�í�kách a st�nách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 
10cm kus 28 87,5 2450 0,006900 0,193200

45 HSV 612423531R00 Omítka MV rýh st�n �í�ky do 50cm - �tuková (potrubí mimo obklad) m2 15 745,0 11175 0,036000 0,540000
46

HSV 611401111R00
Oprava �tukových omítek na stropech/zdech po prostupech o plo�e do 
0.09m2 kus 17 123,0 2091 0,004900 0,083300

47 HSV 273321321R00 Beton základových desek �elezový C20/25 - oprava podkladního betonu m3 2,5 2870 7175 2,520000 6,300000
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Zdravotn� technické instalace 

48

HSV
274361221R00

Výztu� základové desky z oceli 10216 - Kari sít� 6/6/150 - u dopln�ní 
podkladního betonu t

0,1 29680 2968 1,020000 0,102000
49

HSV 953981103R00

Chemické kotvy do betonu, hl. 110mm, M12, ampule v�etn� provedení otvoru - 
propojení nového a starého podkladního betonu kus 120 103 12360

50 MAT 13285035R Ty� ocelová �ebírková do betonu OC 10425 D12 - kotevní výztu� t 0,025 38000 950 1,000000 0,025000
51

HSV
631313511R00

Mazanina betonová tl. 80mm, beton C12/16 - dopln�ní stávajících betonových 
podlah v míst� výkop� a drá�ek

m3
3 2880 8640 2,520000 7,560000

52 HSV 388129720R00 Zp�tná montá� dílc� prefa kanál� do 1t v�etn� zalití spár kus 14 504 7056 0,140000 1,960000
53 HSV 998012021R00 P�esun hmot pro objekty zd�né do vý�ky 6m t 18,5 335 6198

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE 75894

870-711 Izolace proti vlhkosti a vod�
54 PSV 711140101R00 Odstran�ní izolace proti vod� - 1 vrstva m2 29 28 812 0,005000 0,145000
55 PSV 711111002R00 Asfaltový lak ALP - 1 vrstva m2 29 14 406 0,000100 0,002900
56 PSV 711141559RZ1 Izolace proti vod� asfaltovým pásem Bitubitagit p�itavením m2 29 153,5 4452 0,005000 0,145000
57 PSV 711777588R00 Opracování prostup� potrubí termoplasty do D200 kus 1 794 794 0,003000 0,003000
58 PSV 998711101R00 P�esun izolací proti vod� do 6m t 0,3 749 225

IZOLACE PROTI VLHKOSTI 6688

870-713 Izolace tepelné
59

PSV 713121111RU5
Montá� tepelné izolace podlah na sucho s dodávkou tepelné izolace tl. 20/15 - 
dopln�ní podlah po demontá�i

m2 29 126,5 3669 0,002450 0,071050
60 PSV 998713101R00 P�esun hmot pro izolace tepelné do 6m t 0,072 670 48

IZOLACE PROTI VLHKOSTI 3717

8 Trubní vedení -venkovní prostor - od R�1 v�etn�

61 HSV 871353121R00 Montá� trub z tvrdého PVC do D200, gumový krou�ek m 13 24,3 316

62 MAT 871 35-0001 PVC KG potrubí hladké SN4, D 110 m 13 114 1482 0,001300 0,01690

63 HSV 877353123R00 Montá� tvarovek jednoosých  z PVC KG do D200 kus 4 186 744

64 MAT 877 31-1001 PVC koleno d110/45.st kus 1 54 54 0,000500 0,00050

65 MAT 877 31-1002 �achtová vlo�ka pro montá� do st�ny �achty a st�n lapolu d110 kus 3 1689 5067 0,000500 0,00150

66 HSV 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50kg kus 1 1150 1150

67 MAT 899 10-0001 Poklop litinový 400/B125 betonový rám Begu kus 1 1500 1500 0,025000 0,02500

68 HSV 894432112R00 Osazení plastové �achty do DN450 kus 1 350 350

69 MAT 894 43-0002 �achtové dno Wavin Basic D400/110 odbo�né kus 1 2537 2537 0,010000 0,01000

70 MAT 894 43-0003 �achtová roura D400 � délka 1,0m kus 1 1500 1500 0,008000 0,00800

71 HSV
273321321R00

�elezobeton základových desek C20/25 � deska pro ulo�ení lapa�e tuk� a
olej�

m3
0,6 2870 1722 2,410000 1,446000

72 HSV
274361221R00

Výztu� základové desky z oceli 10216 - Kari sít� 8/8/100/100 � deska lapolu
t

0,05 38000 1900 1,020000 0,051000

73 HSV 311112020RT3
Ulo�ení tvarovek ztraceného bedn�ní tl.20cm kolem lapolu a zalití betonem 
C20/25 m2 16 958,0 15328 2,210000 35,360000
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Zdravotn� technické instalace 

74 HSV 341361221R00 Výztu� st�n ztraceného bedn�ní svislá a vodorovná z oceli 10216 t 0,1 38000,0 3800 1,020000 0,102000

75 HSV 386942113R00 Osazení lapa�e tuk� a olej� s napojením na kanalizaci, osazení poklop� kus 1 8500,0 8500

76 MAT
386 � 01 Lapa� tuk� a olej� plastový k obetonování velikosti NS4 kalový rostor 400l,

vtok a výtok DN100, velikost 1,86x0,9x1,26m v�etn� dopravy a poklop� soub. 1 36000 36000

77 HSV 899711122R00 Montá� a dodávka výstra�né folie m 13 55 715

78 HSV 892571111R00 Zkou�ka kanalizace vodou do DN200 m 13 150 1950

79 HSV 892573111R00 Zabezpe�ení konc� kanalizace p�i zkou�ce vodou do D200 soub. 1 400 400

80 HSV 998276101R00 P�esun hmot pro kanalizaci z trub plastových, otev�ený výkop t 37 858 31746
TRUBNÍ VEDENÍ VENKOVNÍ PROSTOR 116761

800-721� A01 Zdravotn� technické instalace � vnit�ní kanalizace

81 PSV 721171803R00 Demontá� potrubí novodurového do d75 m 20 7,9 158 0,002000 0,04000

82 PSV 721210813R00 Demontá� vpusti z litiny do DN100 kus 19 129 2451 0,029000 0,55100

83 PSV 721110806R00 Demontá� kameninového  potrubí  do DN200 m 2 74,4 149 0,026000 0,05200

84 PSV 721210817R00 Demontá� vpusti vanové DN70 kus 8 84 672 0,012000 0,09600

85 PSV 721140932R00 P�echod z trub plastových do litinových DN50, zaslepení LT50 PVC zátkou kus 6 444,5 2667

86 PSV 721140935R00 P�echod z trub plastových do litinových do DN100 kus 7 706 4942

87 PSV 721110916R00
propojení dosavadního potrubí KA125 na PVC d125, zaslepení KA potrubí do 
DN125 kus 2 468 936

88 PSV 721176222R00 Potrubí KG do D110 le�até, vedené v zemi m 45 369,5 16628 0,002000 0,090000

89 PSV 721176223R00 Potrubí KG D125 le�até, vedené v zemi m 5 416,5 2083 0,002500 0,012500

90 PSV 721176115R00 Potrubí HT d110 odpadní svislé m 25 403,5 10088 0,001310 0,032750

91 PSV 721176102R00 Potrubí HT D40 p�ipojovací m 12 138,5 1662 0,000380 0,004560

92 PSV 721176103R00 Potrubí HT D50 p�ipojovací m 37 157,5 5828 0,000470 0,017390

93 PSV 721176104R00 Potrubí HT D75 p�ipojovací m 6 198 1188 0,000700 0,004200

94 PSV 721176105R00 Potrubí HT D110 p�ipojovací m 1,5 487 731 0,001510 0,002265

95 MAT 721 17-0002 Flexi man�eta DN100 pro napojení v�tracího komínku kus 1 450 450 0,000500 0,000500

96 PVC 721273200R00 Souprava ventila�ní hlavice DN100, PVC man�eta kus 1 845 845 0,000500 0,000500

97 PSV 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D40 kus 26 50,9 1323

98 PSV 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D50 kus 18 56,4 1015

99 PSV 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D110 kus 23 84 1932

100 PSV 721223420R00

Vpus	 podlahová s nerezovou krycí m�í�kou, vodní uzáv�rou ur�ená pro 
sprchy, odtok variabilní svislý / vodorovný d50/75 kus 1 2205 2205 0,000800 0,000800

101 PSV 721223427RT2

Vpust podlahová s krycí nerezovou m�í�kou s vodní uzáv�rou a pachot�sným 
uzáv�rem p�i vyschnutí vody, odtok vodorovný d 50/75 kus 5 1568 7840 0,000800 0,004000

102 PSV 721223423RT2

Vpust podlahová s krycí nerezovou m�í�kou s vodní uzáv�rou a pachot�sným 
uzáv�rem p�i vyschnutí vody, odtok svislý d 50/75/110 kus 2 1237 2474 0,000800 0,001600

103 PSV 721-01

Dodávka a montá� vpust� bodové v nerezovém hygienickém provedení s 
pevnou vý�kou a bo�ním odtokem DN70, ro�t 200x200mm, sifon, hygienický 
ro�t m�í�kový 218x218mm, hltnost 2,6l/s  referen�ní výrobek systém ACO

kus 1 2500 2500 0,005000 0,005000
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104 PSV 721-02

Dodávka a montá� vpust� v nerezovém hygienickém provedení s 
nastavitelnou vý�kou a bo�ním odtokem DN100, sifon, záchytný ko�, dr�ák 
ko�e, univerzální krou�ek, hygienický �lab nerez 400x830mm, 2x nerezová 
m�í�ka 368x398mm, stavitelné nohy, hltnost 3,5l/s  referen�ní výrobek systém 
ACO kus 1 2500 2500 0,010000 0,010000

105 PSV 721-03

Dodávka a montá� vpust� v nerezovém hygienickém provedení s 
nastavitelnou vý�kou a spodním odtokem DN100, sifon, záchytný ko�, dr�ák 
ko�e, univerzální krou�ek, hygienický �lab nerez 400x830mm, 2x nerezová 
m�í�ka 368x398mm, stavitelné nohy, hltnost 4,0/s - referen�ní výrobek 
systém ACO kus 1 2500 2500 0,010000 0,010000

106 MAT 14470138R Trubka ocelová beze�vá 219,1x6,3 - chráni�ka v topném kanálu m 2,5 154 385 0,019000 0,047500

107 MAT 733 72-0002 Pomocné prvky chráni�ek - vyst�e�ovací krou�ky kus 2 140 280 0,000020 0,000040

108 HSV 342668111R00 T�sn�ní styku kanaliza�ního potrubí a chráni�ky PUR p�nou kus 2 68,1 136 0,000100 0,000200

109 PSV 722182008RT1 Montá� izola�ních skru�í na potrubí do DN110 m 3 51,7 155
110 MAT 722 18-0004 Tepelná izolace potrubí proti rosení tl.25mm na potrubí d110 m 3 350 1050 0,000300 0,000900

111 PSV 721273180R00
P�ivzdu��ovací ventil DN75 s pr�tokem vzduchu 15l/s, referen�ní výrobek  
HL.905 kus 1 2100 2100 0,000380 0,000380

112 PSV 721273160R00 P�ivzdu��ovací ventil DN40, referen�ní výrobek  HL.904 kus 3 521 1563 0,000150 0,000450

113 PSV 713571111R00 Po�árn� ochranná man�eta hloubky 60mm EI 90, D50 kus 5 1065 5325 0,000050 0,000250

114 PSV 713571115R00 Po�árn� ochranná man�eta hloubky 60mm EI 90, D110 kus 4 1215 4860 0,000050 0,000200

115 PSV 721290112R00 Zkou�ka t�snosti  svodné kanalizace vodou do DN200 m 30,7 21,1 648

116 PSV 998721101R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci do 6m t 0,25 476 119
CELKEM VNIT�NÍ KANALIZACE 209147

800-721-A02 Zdravotn� technické instalace � vnit�ní vodovod

117 PSV 722190901R00 Otev�ení/uzav�ení vodovodního potrubí p�i opravách kus 6 53,5 321

118 PSV 722130801R00 Demontá� trub ocelových závitových do DN25 v�etn� armatur m 120 43,9 5268 0,002100 0,252000

119 PSV 722130803R00 Demontá� trub ocelových závitových do DN50 v�etn� armatur m 10 60,7 607 0,006700 0,067000

120 PSV 722170801R00 Demontá� plastových trub z PH m 60 13,2 792 0,000280 0,016800

121 PSV 722181812R00 Demontá� plst�ných pás� a izolace z trubek ocelových do D50 m 180 18,3 3294 0,002300 0,067000

122
PSV 722131936R00

Propojení nového a stávajícího potrubí do DN50 - napojení na stávající p�ívod 
z oceli

kus 1 644,0
644

123 PSV 722130233R00 Potrubí ocelové závitové sva�ované t�.11343 DN25 m 10 447,0 4470 0,015900 0,159000

124 PSV 722130236R00 Potrubí ocelové závitové sva�ované t�.11343 DN50 m 1 675,0 675 0,017900 0,017900

125
PSV 722178711R00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT pr�m�r D20 + pr�m�r 16mm s AL vrstvou, tlaková �ada S3.2, kotvení

m 121 217
26257 0,000430 0,052030

126
PSV 722178712R00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT pr�m�r D25, tlaková �ada S3.2,  kotvení

m 117 267
31239 0,005300 0,620100

127
PSV 722178713R00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT pr�m�r D32, tlaková �ada S3.2,  kotvení

m 72 321
23112 0,000730 0,052560

128
PSV 722178714R00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT pr�m�r D40, tlaková �ada S3.2,  kotvení

m 41 433
17753 0,001020 0,041820
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129
PSV 722178715R00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-
RCT pr�m�r D50, tlaková �ada S3.2,  kotvení

m 24 502
12048 0,001380 0,033120

130 PSV 722182004RT1 Montá� izola�ních skru�í na potrubí do DN40 m 386 42 16212

131 MAT 283771025R Izola�ní hadice Mirelon tl.6mm, vnit�ní pr�m�r 20mm m 82 9 738 0,000100 0,008200

132 MAT 283771091R Izola�ní hadice Mirelon tl.6mm, vnit�ní pr�m�r 25mm m 55 12 660 0,000100 0,005500

133 MAT 283771125R Izola�ní hadice Mirelon tl.6mm, vnit�ní pr�m�r 32mm m 21 15 315 0,000100 0,002100

134 MAT 283771027R Izola�ní hadice Mirelon tl.13mm, vnit�ní pr�m�r do 20mm m 8 23 184 0,000100 0,000800

135 MAT 283771029R Izola�ní hadice Mirelon tl.13mm, vnit�ní pr�m�r 25mm m 21 28 588 0,000100 0,002100

136 MAT 283771127R Izola�ní hadice Mirelon tl.13mm, vnit�ní pr�m�r 32mm m 35 35 1225 0,000100 0,003500

137 MAT 2837711523R Izola�ní hadice Mirelon tl.13mm, vnit�ní pr�m�r 40mm m 22 43 946 0,000100 0,002200

138 MAT 283771166R Izola�ní hadice Mirelon tl.13mm, vnit�ní pr�m�r 50mm m 8 53 424 0,000100 0,000800

139 MAT 722 18-0001 Izola�ní pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnit�ní pr�m�r do 20mm m 31 95 2945 0,000200 0,006200

140 MAT 722 18-0002 Izola�ní pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnit�ní pr�m�r 25mm m 41 145 5945 0,000200 0,008200

141 MAT 722 18-0003 Izola�ní pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnit�ní pr�m�r 32mm m 26 185 4810 0,000200 0,005200

142 MAT 722 18-0004 Izola�ní pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnit�ní pr�m�r 40mm m 19 210 3990 0,000200 0,003800

143 MAT 722 18-0005 Izola�ní pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnit�ní pr�m�r 50mm m 17 290 4930 0,000200 0,003400

144 PSV 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN15 kus 100 153,5 15350 0,000200 0,020000

145 PSV 722220121R00 Nást�nka pro vodovodní baterii kus 8 286,5 2292 0,001560 0,012480

146 PSV 722 229101R00 Montá� armatur závitových z jedním závitem DN15 kus 34 45 1530

147 MAT 722 22-0001 Výtokový kulový kohout DN15 kus 18 214 3852 0,000500 0,009000

148 MAT 722 22-00027 Pra�kový ventil s integrovaným zp�tným ventilem DN15/20 kus 16 105 1680 0,000500 0,008000

149 PSV 722 229102R00 Montá� armatur závitových z jedním závitem DN20 kus 1 51 51

150 MAT 722 22-1001 Výtokový kulový kohout  na hadici DN20 kus 1 214 214 0,000500 0,000500

151 PSV 722239101R00 Montá� vodovodních armatur, 2 závity do DN15 kus 16 56,6 906

152 MAT 722 23-0001 Kulový kohout s pá�kou DN15 kus 9 225 2025 0,000200 0,001800

153 MAT 722 23-0002 Vyva�ovací ventil s uzaváráním pro rozvody TUV DN15 kus 5 1500 7500 0,000200 0,001000

154
MAT 722 23-0003

Termostatický sm��ovací ventil TUV DN15 s filtra�ními sítky a zp�tnými 
ventily

kus 2 540
1080 0,000300 0,000600

155 PSV 722239102R00 Montá� vodovodních armatur, 2 závity DN20 kus 9 71,2 641

156 MAT 722 23-1001 Kulový kohout DN20 s pá�kou kus 9 245 2205 0,000210 0,001890

157 PSV 722239103R00 Montá� vodovodních armatur, 2 závity DN25 kus 16 79,8 1277

158 MAT 722 23-2001 Kulový kohout DN25 s pá�kou pro vodu, PN20 kus 12 245 2940 0,000300 0,003600

159
MAT 722 23-2002

Termostatický sm��ovací ventil TUV DN25 s filtra�ními sítky a zp�tnými 
ventily

kus 3 640
1920 0,000400 0,001200

160 MAT 722 23-2003 Zp�tný ventil DN25 kus 1 159 159 0,000200 0,000200

161 PSV 722239105R00 Montá� vodovodních armatur, 2 závity DN40 kus 1 125 125

162 MAT 722 23-4001 Kulový kohout DN40 s pá�kou pro vodu, PN20 kus 3 314 942 0,000300 0,000900

163 MAT 722 23-4002 Zp�tný ventil DN40, PN20 kus 1 150 150 0,000300 0,000300

164 MAT 722 23-4003 Tlakový reduk�ní ventil s manomtrem a �roubením DN40 kus 1 3150 3150 0,000300 0,000300

165 PSV 713552111R00 protipo�ární trubní ucpávka EI120 do d40, st�na/strop kus 20 369,0 7380 0,000680 0,013600

166 PSV 722290226R00 Tlaková zkou�ka potrubí závitového do DN50 m 386 32,8 12661
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167 PSV 722290234R00 Proplach a dezinfekce potrubí do DN80 m 375 21,4 8025

168 PSV 722-2 Zaregulování cirkula�ního okruhu a kontrola teplot na výtoku hzs 5 350 1750

169 PSV 998722101R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod do 12m t 1,5 434 651
CELKEM VNIT�NÍ VODOVOD 250526

800-721-A05 Zdravotn� technické instalace � za�izovací p�edm�ty

170 PSV 725820801R00 Demontá� baterie nást�nné do G 3/4 kus 29 55,1 1598 0,001560 0,045240

171 PSV 725210821R00 demontá� umyvadel na �rouby kus 23 97,0 2231 0,019000 0,437000

172 PSV 725110811R00 demontá� klozetových mís splachovacích kus 19 150,0 2850 0,019300 0,366700

173 PSV 7255137801R00 demontá� plastových splachovacích nádr�ek a propojovací trubky k WC kus 17 154,0 2618 0,003000 0,051000

174 PSV 725330840R00 demontá� výlevek ocelových, keramických a litinových kus 4 147,0 588 0,018800 0,075200

175 PSV 725240811R00 demontá� sprchových kabin a mís kus 4 176,0 704 0,017000 0,068000

176 PSV 725013138RT1
Klozet kombinovaný typu Jika Olymp s nádr�í, odpad vododrovný/svislý 
v�etn� sedátka, barva bílá

kus 2 3600
7200 0,028000 0,056000

177 PSV 725012181RT1a
Klozet d�tský s plochým splachováním bez nádr�e typu Jika Baby, odpad 
spodní v�etn� sedátka, barva bílá

kus 17 4958
84286 0,011000 0,187000

178 PSV 725012181RT1b
Klozet d�tský s hklubokým st�edním splachováním bez nádr�e typu Jika Sam, 
v�etn� sedátka, barva bílá - d�tské ZTP

kus 1 4958
4958 0,011000 0,011000

179 PSV 725119106R00 Montá� plastových nízkopolo�ených nádr�í v�etn� ventilu kus 18 344 6192

180 MAT 55147300R Plastová nádr� pro WC d�tská 3/6l, �í�ka 380mm kus 18 550 9900 0,003000 0,054000

181 MAT 28651511R Trubka splachovací komplet, délka 100cm kus 18 60 1080 0,001000 0,018000

182 PSV 725017130R00
Umyvadlo na �rouby typu Jika Olymp Deep �í�ka 500mm, barva bílá v�etn�
dodávky zápachové uzavírky

kus 19 1697
32243 0,016000 0,304000

183 PSV 725017132R00
Umyvadlo na �rouby typu Jika Olymp Deep �í�ka 550mm, barva bílá v�etn�
dodávky zápachové uzavírky

kus 6 1723
10338 0,016000 0,096000

184 PSV 725219401R00 Montá� umyvadla na �rouby do zdiva s dodáním zápachové uzavírky kus 1 585 585

185 MAT 64218426R Umyvátko 26x35cm s otvorem pro baterii kus 1 2450 2450 0,008000 0,008000

186 PSV 725339101R00 Montá� výlevky nerez v hrubé p�ípravn� - zp�tná montá� kus 1 600 600

187 PSV 725019103R00 Výlevka Jika Mira s plastovou m�í�kou kus 3 4600 13800 0,010900 0,032700

188
PSV

725319101R00
Montá� d�ez� jednoduchých velkokuchy�ských � napojení, dodávka 
zápachové uzavírky

kus 4 589
2356

189
PSV

725329102R00
Montá� d�ez� dvojitých velkokuchy�ských � napojení, dodávka zápachové 
uzavírky

soub. 1 1184
1184

190 PSV 725249102R00 Montá� sprchových mís a vani�ek v�etn� montá�e a dodávky sifonu kus 3 1348 4044

191 MAT 725 24-0001 Sprchová vani�ka �tverec Ravak Aneta 75x90 PU v bílé barv� kus 3 4400 13200 0,010000 0,030000

192 PSV 725249103R00 Montá� sprchových dve�í soub. 4 983 3932 0,000170 0,000680

193
MAT

725-01
Sprchové dve�e pro vani�ku typu Aneta - tvar U - 2x pevná výpl� a p�ední 
dve�e, bílá + grape

soub. 3 11500
34500 0,025000 0,075000

194 MAT 725-02 Sprchové dve�e do niky 60cm -  �atna kucha�ky, Pure 60 kus 1 3500 3500 0,010000 0,010000

195 PSV 725860184R00 Sifon pra�kový typu HL.406 s vývodem kanalizace a s ventilem vody kus 1 3535,0 3535 0,001070 0,001070
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196 PSV 725291135R00 Madlo sklopné dvojité pro WC ZTP kus 1 1250 1250 0,001800 0,001800

197 PSV 725291114R00 Madlo rovné bílé, délka 600mm � k WC u st�ny kus 1 850 850 0,001300 0,001300
198 PSV 725819401R00 Montá� rohového ventilu s hadi�kou pro WC a umyvadla kus 82 109,5 8979
199 MAT 55141101R Rohový ventil DN15-3/8� kus 82 95 7790 0,000500 0,041000
200 MAT 55110061R Hadice sanitární k napojení nádr�ek WC kus 20 560 11200 0,000200 0,004000

201 PSV 725829301R00 Montá� stojánkové umyvadlové, d�ezové �i bidetové pákové baterie kus 52 149 7748

202
MAT 55144202R

Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadi�ky k 
rohá�k�m

kus
22 1900 41800 0,001000 0,022000

203 MAT 551 -01
Zdravotní páková baterie pro umyvadlo s dlouhým raménkem, propojovací 
hadi�ky k rohá�k�m

kus 4 1900
7600 0,001000 0,004000

204 PSV 725829201R00
Montá� umyvadlové,d�ezové a nást�nné baterie chromové, montá� baterie pro 
výlevku

kus 4 203,5
814

205 MAT 55144210R Nást�nná páková baterie Suzan 022/150 pro výlevku kus 4 1800 7200 0,001000 0,004000
206 PSV 725849200R00 Montá� nást�nné pákové baterie pro sprchy, nastavitelná vý�ka kus 4 264,5 1058

207 MAT 55145009R Baterie sprchová nást�nná sm��ovací se sprchovou ty�í kus 4 2100 8400 0,001000 0,004000

208 PSV 725989101R00 Montá� dví�ek kovových i z PH kus 15 68,1 1022
209 MAT 55347616R Dví�ka revizní se zámkem, barva bílá, rozm�r 150/250mm a 200/200mm kus 6 114 684 0,000500 0,003000
210 MAT 55347523R Dví�ka revizní se zámkem, barva bílá, rozm�r 300/300mm a 250/400mm kus 7 150 1050 0,000700 0,004900
211 MAT 55347624R Dví�ka revizní se zámkem, barva bílá, rozm�r 400/400mm kus 2 645 1290 0,000900 0,001800
212 PSV 998725102R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty do 12m t 2 517 1034

CELKEM ZA�IZOVACÍ P�EDM�TY 360240

767 Konstrukce záme�nické
213 PSV 767871110R00 Montá� podp�rné konstrukce pro le�até potrubí vody kg 30 62,0 1860

214 MAT 767 87-0001 podp�rný �lab pozink pro potrubí pr�m�ru 16mm, délka 2m kus 4 560,0 2240 0,006800 0,027200

215 MAT 767 87-0002 podp�rný �lab pozink pro potrubí pr�m�ru 20mm, délka 2m kus 3 660,0 1980 0,006800 0,020400

216 MAT 767 87-0003 podp�rný �lab pozink pro potrubí pr�m�ru 25mm, délka 2m kus 11 690,0 7590 0,000880 0,009680
217 MAT 767 87-0004 podp�rný �lab pozink pro potrubí pr�m�ru 32mm, délka 2m kus 13 725,0 9425 0,001100 0,014300
218 MAT 767 87-0005 podp�rný �lab pozink pro potrubí pr�m�ru 40mm, délka 2m kus 9 760,0 6840 0,001200 0,010800

219 MAT 767 87-0006 podp�rný �lab pozink pro potrubí pr�m�ru 50mm, délka 2m kus 3 790,0 2370 0,001500 0,004500
220 PSV 998767101R00 P�esun hmot pro záme�nické konstrukce v objektech s H=6m t 0,0296 844,0 25

CELKEM DODATE�NÉ KOTVENÍ POTRUBÍ 32330

823-1 Plochy a úprava území
221 HSV 180402111R00 Zalo�ení trávníku parkového výsevem v rovin� m2 25 15 375

CELKEM PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ 375

1 200 402

Poznámka: 

V rozpo�tu není zahrnuto:

1) p�esný zp�sob provedení protipo�árního �e�ení trubních ucpávek a man�et dle PB�

CELKEM ,- BEZ DPH
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Zdravotn� technické instalace 

2) v místnostech 110-113 bude proveden skládaný podhled (p�ístup k armaturám podhledem)

3) demontá� kuchy�ských d�ez� a dal�ího gastro za�ízení a montá� nového v�etn� dodání baterií dle rozpo�tu stavební �ásti (gastra)

4) pra�ka bude ponechána stávající

5) funk�ní zkou�ka hadicových systém� je zahrnuta v �ástce tlakové zkou�ky vodovodního potrubí

6) v polo�ce montá� vodovodu a kanalizace je té� zahrnuto pomocné le�ení a základní  kotvení (objímky)

7) provedení hydroizola�ní st�rky u sprchy v 1.NP bude sou�ástí dodávky stavební �ásti PD

Rozpo�et je zpracován ru�n� dle sborníku cen � p�i podání nabídky je nutná kontrola kódu polo�ky s jejím obsahem

Ve�keré specifikované výrobky jsou výrobky referen�ní a udávají po�adované referen�ní

vlastnosti. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobci, pokud budou zachovány

shodné vlastnosti jako u referen�ních výrobk�, nebo bude dosa�eno lep�ích vlastností.

Stránka 9

Elektronický podpis - 25.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.10.2020 11:18:02-000 +02:00



Název stavby: 
Druh stavby: 
Lokalita: 
Vypracoval:

HSV+PSV+M 33 365

ZRN celkem: 33 365

Druh DN: polo�ka DN v K�

Rozpo�tová rezerva 0
Ostatní 0
DN celkem

Druh VRN: polo�ka VRN v K�

Za�ízení staveni�t� 1 001
provozní vlivy 500
Rekonstrukce a opravy 167
Ostatní 0
VRN celkem

ZRN celkem:
DN celkem:
VRN celkem:
Náklady stavby celkem:

Základ DPH:
DPH 21%: 
Celkem v�etn� DPH:

Poznámky: 
Rozpo�et je zpracován jako investorský a slou�í pro zaji�t�ní objemu finan�ních prost�edk� investora. 
Výsledná dodavatelská cena by nem�la p�ekro�it vý�i tohoto rozpo�tu. Rozpo�et neslou�í pro objednávku 
materiálu.

Rozpo�et byl zpracován dle sborníku cen RTS 2018

Rozpis DPH
35 033

7 357
42 390

Rekapitulace náklad�
33 365

0
1 668

35 033

vý�e v % 

3
1,5
0,5

0
1 668

Dopl�kové náklady

vý�e v % 

0
0

0

Vedlej�í rozpo�tové náklady

Základní rozpo�tové náklady v K�

�ást spla�ková kanalizace a vodovod

Krycí list rozpo�tu � �ást D.1.4b - Plynová za�ízení                                   

B1610 - Stavební úpravy M� �apkova Litvínov
Rekonstrukce celkového rozsahu
Litvínov,  okres Most
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Plynová za�ízení

Akce: B1610 - Stavební úpravy M� �apkova Litvínov

MJ mno�ství cena / MJ cena jednotková celková

801-3 Bourání a podchycování konstrukcí
1 HSV 974031142R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm m 3 66,3 199 0,009000 0,027000
2 HSV 974042542R00 Vybourání rýhy v podlaze betonové, drá�ka 7x7cm m 10,5 104,0 1092 0,011000 0,115500
3 HSV 971033231R00 Vybourání otvor� ze� cihelná plocha do 0,025m2, hloubka do 15cm kus 4 35,2 141 0,004000 0,016000
4 HSV 979082111R00 Vnitrostaveni�tní p�eprava suti do 10m t 0,16 207,5 33
5 HSV 979082121R00 Vnitrostaveni�tní p�eprava suti za ka�dých dal�ích 5m (2x5m) t 0,32 23,1 7
6 HSV 979081111R00 Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km t 0,16 257 41
7

HSV 979081121R00
Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - p�íplatek za ka�dý dal�í km
(21km) t 3,36 14,8 50

8
HSV 979 99

Poplatek za skládku (beton armovaný, p�ím�si do 30% 170101 )
t 0,16 1200 192

CELKEM BOURÁNÍ 1755

800-2 Stavební práce
9 HSV 612403384R00 Hrubá výpl� rýh maltou, rozm�r  cca 7x7cm - zaplentování m 3 73,0 219 0,008490 0,025470

10

HSV 340235212R00
Zazdívka otvor� v p�í�kách a st�nách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 
10cm kus 4 87,5 350 0,006900 0,027600

11 HSV 612423531R00 Omítka MV rýh st�n �í�ky do 50cm - �tuková (potrubí mimo obklad) m2 0,4 745,0 298 0,036000 0,014400
12

PSV 599141111R00 Asfaltová zálivka spár � zalití kanálku s potrubím v podlaze, montá� m 10,5 47,4 498
13 MAT 599-01 Asfaltová zálivka M10 � 40kg kus 3 2450 7350 0,040000 0,120000
14 HSV 998012021R00 P�esun hmot pro objekty zd�né do vý�ky 6m t 0,2 335 67

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE 8782

800-721-A03 Zdravotn� technické instalace � vnit�ní plynovod

15 PSV 723190901R00 Uzav�ení nebo otev�ení vnit�ního plynovodu kus 2 24,1 48

16 PSV 723120804R00 Demontá� plynovodního potrubí v�etn� armatur roz�ezáním DN25 m 3 30,4 91 0,002150 0,006450

17 PSV 723120809R00 Demontá� plynovodního potrubí v�etn� armatur roz�ezáním DN50-80 m 18,5 90,7 1678 0,008280 0,153180

18 PSV 723120204R00 Potrubí ocelové sva�ované �erné plynovodní DN25 m 3,5 382,5 1339 0,012490 0,043715

19 PSV 723120205R00 Potrubí ocelové sva�ované �erné plynovodní DN32 m 2,5 426,5 1066 0,014800 0,037000

20 PSV 723120206R00 Potrubí ocelové sva�ované �erné plynovodní DN40 m 16 472,5 7560 0,021600 0,345600

21 PSV 723150367R00 Potrubí ocelové chráni�ka D 57/2,9 m 1 350 350 0,003090 0,003090

22 PSV 722130916R00 Roz�ezání ocelové trubky pro chráni�ky kus 4 28,5 114

23 PSV 723190202R00
P�ípojka ke stroj�m DN15 � osazení a napojení za�ízení (sporáku) s 
dodávkou plynovodní hadice s neomezenou �ivotností a teplotní odolností 
650C po dobu 30min

soub. 2 883
1766 0,008000 0,016000

�ást rozpo�tu: D 1.4b -  Plynová za�ízení
polo�kové 
�íslo za�azení �íslo polo�ky název, název varianty

náklady hmotnost

Stránka 1

Elektronický podpis - 25.3.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Kamila Bláhová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.10.2020 11:18:02-000 +02:00



Plynová za�ízení

MJ mno�ství cena / MJ cena jednotková celková

polo�kové 
�íslo za�azení �íslo polo�ky název, název varianty

náklady hmotnost

24
PSV 723235511R00

Plynovodní kohout protipo�ární s pá�kou DN15, teplotní odolnost 30min - 
650C kus

2 581 1162 0,000500 0,001000

25 PSV 723239105R00 Montá� plynovodních armatur, 2 závity DN40 kus 1 135 135

26 MAT 42227027AR Plynovodní kohout s pá�kou DN40 kus 1 569 569 0,000500 0,000500

27 MAT 13358462R ocel pásová jakost S235 40x2 - ochrana potrubí ve zdi t 0,00187 34000 64 1,000000 0,001870

28 PSV 723190907R00 Odvzdu�n�ní a napu�t�ní plynovodního potrubí m 22 20,1 442

29 PSV 723190909R00 Tlaková zkou�ka plynovodního potrubí kus 1 181,5 182

30 PSV 723-1
Revizní zpráva plynovodu do 50m, vyhotovení nákresu vedení potrubí v 
podlaze, vodivé propojení potrubí - zp�tná montá�

soub. 1 3500
3500

31 PSV 723-2 Demontá� plynom�ru provozovatelem a montá� nového plynom�ru soub. 1 1500 1500

32 PSV 998723101R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty do 12m t 0,6 436 262

CELKEM ZA�IZOVACÍ P�EDM�TY 20010

783 Dokon�ovací práce - nát�ry
33 PSV 783424340R00 Nát�r syntetický potrubí do DN50 - Z+2x + 1x email m 22 45,5 1001

CELKEM NÁT�RY 1001

33 365

Poznámka: 

V rozpo�tu není zahrnuto:

1) dodávka sporáku je p�edm�tem stavební �ásti - gastro (v�etn� demontá�e stávajícího)

2) provedení odli�né dla�by v míst� kanálku v podlaze bude dodávkou stavební �ásti

3) provedení propojovacích v�tracích otvor� s umývárnou je dodávkou stavební �ásti

Rozpo�et je zpracován ru�n� dle sborníku cen � p�i podání nabídky je nutná kontrola kódu polo�ky s jejím obsahem

Ve�keré specifikované výrobky jsou výrobky referen�ní a udávají po�adované referen�ní

vlastnosti. Tyto výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobci, pokud budou zachovány

CELKEM ,- BEZ DPH
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Za�./Poz. Ceník Polo�ka Po�et MJ Dodávka jedn Celkem Montá� jedn. Celkem Váha jedn. Celkem
1 Kuchyn� + p�ípravna + kuchy�ka

1.001 Klima_1Q11 V�trací jednotka Duplex 3500 Multi Eco v�. RaM + ovlada� 1 ks 11294 11294 395 395
1.002 Klima_1Q11 Digesto� Variant-S 2800x2250 rozlo�ená, v�. sest. v�.8ks filtr 1 ks 45000 45000 75 75
1.003 NEOBSAZENO 0 0 75
1.004 Proc_3Q10 Protide��ová �aluzie  PDZM 800x630.202 TPM 079/10 1 ks 3598 3598 5,9 5,9
1.005 KOVO_3Q06 Tlumi� hluku 100 x 395    KK 12 0490.0 2 ks 3125 6250 6 12
1.006 KOVO_3Q06 Tlumi� hluku 100 x 395    KK 12 0490.0 2 ks 3125 6250 6 12
1.007 Proc_3Q10 Regula�ní klapka  RKALM 250x110- 01/T2 TPM 119/16 1 ks 2100 2100 3 3
1.008 Proc_3Q10 Regula�ní klapka  RKM 500x250-. 01 TPM 009/00 1 ks 2100 2100 6 6
1.009 Proc_3Q10 Vyústka VNM 1A 400x100 R1 TPM 015/01 1 ks 2100 2100 1 1
1.010 Proc_3Q10 Vyústka VNM 1A 560x200 R1 TPM 015/01 1 ks 2100 2100 1 1
1.011 Proc_3Q10 Vyústka VNM 2A 560x200 R1 TPM 015/01 1 ks 2100 2100 1 1
1.012 MultiVAC_3Q09 Flexo potrubí neizol.SEMIVAC   315/5m, hliník 2 vrstvý 1 bm 2450 2450 1 1
1.013 MultiVAC_3Q09 Ohebná hadice Sonodec 25 - 560mm x5m 1 ks 3540 3540 5 5
1.014-016 NEOBSAZENO 0 0 5
1.017 a� Lindab_3Q10 Potrubí �ty�hranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech 89 m2 560 49840 25 2225

Lindab_3Q10 Potrubí �ty�hr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech 48 m2 560 26880 25 1200
CELKEM 3942,9

2 Konvektomat
2.001 Klima_1Q11 Digesto� KUBUS 1250x1250/465 s p�ipojením do boku 1 ks 35000 35000 25 25
2.002 Eldesign_1Q11 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-1000/250-t�íotá�kový 1 ks 11500 11500 9,4 9,4
2.003 MultiVAC_3Q09 Ohebná hadice Sonodec 25 - 254mm x10m 1 ks 7080 7080 0 0

CELKEM 34,4

3 WC d�ti - OSSP m.�. 1.05 + ostatní
3.001 Klima_1Q11 Ventilátor radiální EBB 175 T - Design  �asovýn dob�hem 1 ks 2500 2500 3 3
3.002 Eldesign_1Q11 Výfuková hlavice-SPIRO VHO 100 1 ks 1200 1200 1 1
3.003 Eldesign_1Q11 M�í�ka dve�. otvoru PT 445x82 bílá 1 ks 250 250 1 1
3.004 M-art_1Q09 Odbo�ka jednostranná 90° 100 - 100 1 ks 560 560 1 1
3.005 M-art_1Q09 Spiro potrubí pozink D 100 6 bm 2500 15000 1 6
3.006 M-art_1Q09 Koncový kryt na SPIRO D 100 1 ks 560 560 1 1
3.007 Klima_1Q11 Tepelná izolace potrubí tl.400mm s obalem ALU fólií 4 m2 870 3480 2 8
3.008 Klima_1Q11 Po�ární izolace potrubí 32 m2 875 28000 3 96
3.009 Klima_1Q11 Montá�ní, t�snící a spojovací materiál, spole�ný pro za�. 1 a� 65 kg 100 6500 3 195
3.010 Klima_1Q11 Rezerva na p�ípadnou demontá� a novou montá� st�e�ního prvku 1 ks 4500 4500 10 10
3.011 Klima_1Q11 Demontá� stávajícího VZT. za�ízení pro kuchyni (odhad) 50 h 230 11500 10 500

CELKEM 293232 822
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montá� 7 200,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 317 790,09 0,00 0,00

Montá� 111 248,49 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montá� 0,00 0,00
0,00

11 152,13
447 390,71 0,00 14 540,20

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 461 930,91

461 930,91 97 005,49 558 936,40

Poznámka:

Krycí list slepého rozpo�tu

Název stavby: B1610-stavební úpravy M� Objednatel: M�sto Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov I�/DI�:

Druh stavby: VYTÁP�NÍ Projektant: I�/DI�: 43242995/CZ7110192782

Lokalita: ul. �apkova 2035, Litvínov Zhotovitel: 0 I�/DI�:

Za�átek výstavby:  Konec výstavby:  Polo�ek: 46

JKSO: 0 Zpracoval: Datum: 09.02.2019

Rozpo�tové náklady v K�
Základní rozpo�tové náklady Dopl�kové náklady Náklady na umíst�ní stavby (NUS)

Práce p�es�as Za�ízení staveni�t�
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpo�tu

Ostatní materiál
P�esun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v�etn� DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
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Objekt Kód Náklady (K�) - dodávka Náklady (K�) - Montá� Náklady (K�) - celkem
732 0,00 275,50 275,50
733 9 434,13 31 238,12 40 672,25
734 41 836,81 12 169,54 54 006,35
735 197 902,75 65 575,26 330 791,17
783 1 303,23 4 611,77 5 915,00
90 0,00 7 200,00 7 200,00
S 0,00 8 530,44 8 530,44

Celkem: 447 390,71

Hodinové zú�tovací sazby (HZS)
P�esuny sutí

Zkrácený popis
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná t�lesa
Nát�ry

Lokalita: ul. �apkova 2035, Litvínov Zhotovitel: 0

Zpracoval: Zpracováno d 09.02.2019

Slepý stavební rozpo�et - rekapitulace
Název stavby: B1610-stavební úpravy M� Objednatel: M�sto Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov

Druh stavby: VYTÁP�NÍ Projektant:
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� Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Mno�ství Jednot. Cenová
  Rozm�ry   cena (K�) Dodávka Montá� Celkem soustava

732 Strojovny    0,00 275,50 275,50
1 732320812R00 Odpojení VZT jednotky od rozvod� potrubí kus 1,00 275,50 0,00 275,50 275,50 RTS II / 2018

733 Rozvod potrubí    9 434,13 31 238,12 40 672,25
2 733110803R00 Demontá� potrubí ocelového závitového do DN 15 m 110,00 16,90 253,16 1 605,84 1 859,00 RTS II / 2018
3 733890801R00 P�emíst�ní vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,11 920,00 0,00 103,22 103,22 RTS II / 2018
4 733111102R00 Potrubí závitové beze�vé b��né nízkotlaké DN 10 m 84,00 185,50 4 743,91 10 838,09 15 582,00 RTS II / 2018
5 733111103R00 Potrubí závitové beze�vé b��né nízkotlaké DN 15 m 46,00 217,00 4 018,20 5 963,80 9 982,00 RTS II / 2018
6 733113112R00 P�íplatek za zhotovení p�ípojky DN 10 kus 70,00 73,60 0,00 5 152,00 5 152,00 RTS II / 2018
7 733113113R00 P�íplatek za zhotovení p�ípojky DN 15 kus 42,00 76,80 0,00 3 225,60 3 225,60 RTS II / 2018
8 733191923R00 Nava�ení odbo�ky na potrubí,DN odbo�ky 15 kus 2,00 182,00 175,29 188,71 364,00 RTS II / 2018
9 733191918R00 Zaslepení potrubí zkováním a zava�ením do DN 50 kus 2,00 166,00 170,93 161,07 332,00 RTS II / 2018

zaslepení potrubí pro demotnovanou VZT jednotku
10 733190106R00 Tlaková zkou�ka potrubí do DN 32 m 130,00 25,00 72,65 3 177,35 3 250,00 RTS II / 2018
11 998733101R00 P�esun hmot pro rozvody potrubí, vý�ky do 6 m t 0,89 920,00 0,00 822,42 822,42 RTS II / 2018

734 Armatury    41 836,81 12 169,54 54 006,35
12 734200821R00 Demontá� armatur se 2závity do G 1/2 kus 110,00 62,10 1 541,35 5 289,65 6 831,00 RTS II / 2018
13 734890801R00 P�emíst�ní demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,06 702,00 0,00 41,70 41,70 RTS II / 2018
14 734263131R00 �roubení uzaviratelné, regula�ní, p�ímé, DN 10 kus 35,00 144,50 4 025,17 1 032,33 5 057,50 RTS II / 2018
15 734263132R00 �roubení uzaviratelné regula�ní, p�ímé, DN 15 kus 21,00 162,00 2 781,39 620,61 3 402,00 RTS II / 2018
16 734223121R00 Ventil termostatický, p�ímý, DN 10 kus 35,00 270,50 7 290,38 2 177,12 9 467,50 RTS II / 2018
17 734223122R00 Ventil termostatický, p�ímý, DN 15 kus 21,00 285,00 4 728,77 1 256,23 5 985,00 RTS II / 2018
18 734291973R00 Hlavice ovládání term.ventil� termostat., integrované tepl. �idlo kus 10,00 354,00 2 729,46 810,54 3 540,00 RTS II / 2018
19 734209105R00 Montá� termostatické hlavice s oddáleným ovládáním kus 45,00 23,20 110,29 933,71 1 044,00 RTS II / 2018
20 551373043 Hlavice termostatická, oddálené ovládání, kapilára 2 m kus 45,00 414,00 18 630,00 0,00 18 630,00 RTS II / 2018
21 998734101R00 P�esun hmot pro armatury, vý�ky do 6 m t 0,01 702,00 0,00 7,65 7,65 RTS II / 2018

735 Otopná t�lesa    197 902,75 65 575,26 330 791,17
22 735111810R00 Demontá� t�les otopných litinových �lánkových m2 545,77 23,00 0,00 12 552,71 12 552,71 RTS II / 2018
23 735291800R00 Demontá� konzol otopných t�les do odpadu kus 220,00 8,60 92,44 1 799,56 1 892,00 RTS II / 2018
24 735494811R00 Vypu�t�ní vody z otopných t�les m2 545,77 14,60 0,00 7 968,24 7 968,24 RTS II / 2018
25 735890801R00 P�emíst�ní demont. hmot - otop. t�les, H do 6 m t 13,16 832,00 0,00 10 946,21 10 946,21 RTS II / 2018
26 735156786R00 Otopná t�lesa panelová 33  900/1000 kus 2,00 7 375,00 14 004,47 745,53 14 750,00 RTS II / 2018
27 735156725R00 Otopná t�lesa panelová 33  400/ 900 kus 4,00 4 060,00 14 893,44 1 346,56 16 240,00 RTS II / 2018
28 735156732R00 Otopná t�lesa panelová 33  400/2300 kus 1,00 7 470,00 6 923,39 546,61 7 470,00 RTS II / 2018
29 735156680R00 Otopná t�lesa panelová 22  900/ 400 kus 1,00 4 055,00 3 647,59 407,41 4 055,00 RTS II / 2018
30 735156620R00 Otopná t�lesa panelová  22  400/ 400 kus 1,00 3 020,00 2 578,33 441,67 3 020,00 RTS II / 2018
31 735156624R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/ 800 kus 3,00 3 765,00 10 048,89 1 246,11 11 295,00 RTS II / 2018
32 735156626R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/1000 kus 8,00 4 135,00 29 832,00 3 248,00 33 080,00 RTS II / 2018
33 735156627R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/1200 kus 3,00 4 315,00 11 753,51 1 191,49 12 945,00 RTS II / 2018
34 735156628R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/1400 kus 6,00 5 185,00 28 499,00 2 611,00 31 110,00 RTS II / 2018
35 735156629R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/1600 kus 14,00 5 290,00 67 722,92 6 337,08 74 060,00 RTS II / 2018
36 735156631R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/2000 kus 12,00 6 085,00 6,00 5 700,83 73 020,00 RTS II / 2018
37 735156632R00 Otopná t�lesa panelová 22  400/2300 kus 1,00 7 265,00 6 713,91 551,09 7 265,00 RTS II / 2018
38 735000912R00 Vyregulování ventil� s termost.ovládáním kus 56,00 86,90 0,00 4 866,40 4 866,40 RTS II / 2018
39 735153300R00 P�íplatek za odvzdu��ovací ventil kus 56,00 44,00 1 186,83 1 277,17 2 464,00 RTS II / 2018
40 998735101R00 P�esun hmot pro otopná t�lesa, vý�ky do 6 m t 2,15 832,00 0,00 1 791,61 1 791,61 RTS II / 2018

783 Nát�ry    1 303,23 4 611,77 5 915,00
41 783424340R00 Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 130,00 45,50 1 303,23 4 611,77 5 915,00 RTS II / 2018

90 Hodinové zú�tovací sazby (HZS)    0,00 7 200,00 7 200,00
42 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,00 180,00 0,00 4 320,00 4 320,00 RTS II / 2018

Topné zkou�ky - dle technické zprávy
43 900      RT4 HZS - vypou�t�ní  a napou�t�ní otopné soustavy h 16,00 180,00 0,00 2 880,00 2 880,00 RTS II / 2018

Práce v tarifní t�íd� 7
S P�esuny sutí    0,00 8 530,44 8 530,44

44 979017111R00 Svislé p�emíst�ní suti no�ením na H do 3,5 m t 8,00 145,00 0,00 1 160,00 1 160,00 RTS II / 2018
45 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,33 257,00 0,00 3 425,32 3 425,32 RTS II / 2018
46 979081121R00 P�íplatek k odvozu za ka�dý dal�í 1 km t 266,56 14,80 0,00 3 945,12 3 945,12 RTS II / 2018

447 390,71
Poznámka:

Celkem:

JKSO: 0,00 K� 09.02.2019 Zpracoval:

Náklady (K�)

Druh stavby: VYTÁP�NÍ  Projektant:

Lokalita: ul. �apkova 2035, Litvínov  Zhotovitel: 0,00 K�
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� Objekt Kód M.j. Mno�ství Cenová soustava
1 732320812R00 kus 1,00 RTS II / 2018
2 733110803R00 m 110,00 RTS II / 2018

110,00
3 733890801R00 t 0,11 RTS II / 2018
4 733111102R00 m 84,00 RTS II / 2018

70,00
14,00

5 733111103R00 m 46,00 RTS II / 2018
42,00

4,00
6 733113112R00 kus 70,00 RTS II / 2018

70,00
7 733113113R00 kus 42,00 RTS II / 2018

42,00
8 733191923R00 kus 2,00 RTS II / 2018
9 733191918R00 kus 2,00 RTS II / 2018
10 733190106R00 m 130,00 RTS II / 2018

130,00
11 998733101R00 t 0,89 RTS II / 2018
12 734200821R00 kus 110,00 RTS II / 2018

55,00
55,00

13 734890801R00 t 0,06 RTS II / 2018
14 734263131R00 kus 35,00 RTS II / 2018
15 734263132R00 kus 21,00 RTS II / 2018
16 734223121R00 kus 35,00 RTS II / 2018
17 734223122R00 kus 21,00 RTS II / 2018
18 734291973R00 kus 10,00 RTS II / 2018
19 734209105R00 kus 45,00 RTS II / 2018
20 551373043 kus 45,00 RTS II / 2018
21 998734101R00 t 0,01 RTS II / 2018
22 735111810R00 m2 545,77 RTS II / 2018

200,70
14,58

330,49
23 735291800R00 kus 220,00 RTS II / 2018

220,00
24 735494811R00 m2 545,77 RTS II / 2018
25 735890801R00 t 13,16 RTS II / 2018

12,99
0,17

26 735156786R00 kus 2,00 RTS II / 2018
27 735156725R00 kus 4,00 RTS II / 2018
28 735156732R00 kus 1,00 RTS II / 2018
29 735156680R00 kus 1,00 RTS II / 2018
30 735156624R00 kus 3,00 RTS II / 2018
31 735156626R00 kus 8,00 RTS II / 2018
32 735156627R00 kus 3,00 RTS II / 2018
33 735156628R00 kus 6,00 RTS II / 2018
34 735156629R00 kus 14,00 RTS II / 2018
35 735156631R00 kus 12,00 RTS II / 2018
36 735156632R00 kus 1,00 RTS II / 2018
37 735000912R00 kus 56,00 RTS II / 2018
38 735153300R00 kus 56,00 RTS II / 2018
39 998735101R00 t 2,15 RTS II / 2018
40 783424340R00 m 130,00 RTS II / 2018

130,00
41 904      R02 h 24,00 RTS II / 2018
42 900      RT4 h 16,00 RTS II / 2018

16,00
43 979017111R00 t 8,00 RTS II / 2018
44 979081111R00 t 13,33 RTS II / 2018

13,16
0,06
0,11

45 979081121R00 t 266,56 RTS II / 2018
266,56

Poznámka:

P�íplatek k odvozu za ka�dý dal�í 1 km
13,3281*20   odvoz do sb�rných surovin do 20km

2*8
Svislé p�emíst�ní suti no�ením na H do 3,5 m
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
13,1565   t�lesa
0,0594   armatury
0,1122   potrubí

P�íplatek za odvzdu��ovací ventil
P�esun hmot pro otopná t�lesa, vý�ky do 6 m
Nát�r syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
84+46
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
HZS - vypou�t�ní  a napou�t�ní otopné soustavy

Otopná t�lesa panelová 22  400/1200
Otopná t�lesa panelová 22  400/1400
Otopná t�lesa panelová 22  400/1600
Otopná t�lesa panelová 22  400/2000
Otopná t�lesa panelová 22  400/2300
Vyregulování ventil� s termost.ovládáním

Otopná t�lesa panelová 33  900/1000
Otopná t�lesa panelová 33  400/ 900
Otopná t�lesa panelová 33  400/2300
Otopná t�lesa panelová 22  900/ 400
Otopná t�lesa panelová 22  400/ 800
Otopná t�lesa panelová 22  400/1000

Demontá� konzol otopných t�les do odpadu
55*4   4 konzole na t�leso
Vypu�t�ní vody z otopných t�les
P�emíst�ní demont. hmot - otop. t�les, H do 6 m
12,9893   t�lesa
0,1672   konzole

Hlavice termostatická, oddálené ovládání, kapilára 2 m
P�esun hmot pro armatury, vý�ky do 6 m
Demontá� t�les otopných litinových �lánkových
1115*0,18   300/200
54*0,27   500/200
330,49   1000/200

�roubení uzaviratelné, regula�ní, p�ímé, DN 10
�roubení uzaviratelné regula�ní, p�ímé, DN 15
Ventil termostatický, p�ímý, DN 10
Ventil termostatický, p�ímý, DN 15
Hlavice ovládání term.ventil� termostat., integrované tepl. �idlo
Montá� termostatické hlavice s oddáleným ovládáním

84+46
P�esun hmot pro rozvody potrubí, vý�ky do 6 m
Demontá� armatur se 2závity do G 1/2
55   termostatické ventily
55   radiátorové �roubení
P�emíst�ní demontovaných hmot - armatur, H do 6 m

2*35
P�íplatek za zhotovení p�ípojky DN 15
2*21
Nava�ení odbo�ky na potrubí,DN odbo�ky 15
Zaslepení potrubí zkováním a zava�ením do DN 50
Tlaková zkou�ka potrubí do DN 32

2*35   délka nové p�ípojky do 1m
2*7   p�ípojka v m.�. 118+119
Potrubí závitové beze�vé b��né nízkotlaké DN 15
2*21   délka nové p�ípojky do 1m
2*2   p�ípojka v m.�. 117
P�íplatek za zhotovení p�ípojky DN 10

Zkrácený popis / Varianta
Odpojení VZT jednotky od rozvod� potrubí
Demontá� potrubí ocelového závitového do DN 15
2*55   délka p�ípojky do 1m
P�emíst�ní vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m
Potrubí závitové beze�vé b��né nízkotlaké DN 10

Lokalita: ul. �apkova 2035, Litvínov Zhotovitel: 0

Zpracoval: I Zpracováno dne: 09.02.2019

Výkaz vým�r
Název stavby: B1610-stavební úpravy M� Objednatel: M�sto Litvínov, nám. Míru 11 Litvínov

Druh stavby: VYTÁP�NÍ Projektant: I
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ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy M� �APKOVA �.P.2035, Litvínov
objekt: Elektroinstalace

Rekapitulace ceny

p.�. % základ cena /K�/

1 dodávky za�ízení 91 893,00 K�
2 doprava dodávek 3,60 91 893,00 K� 3 308,15 K�
3 p�esun dodávek 1,00 91 893,00 K� 918,93 K�
4 materiál elektromontá�ní 134 828,00 K�
5 pro�ez 5,00 83 305,00 K� 4 165,25 K�
6 materiál podru�ný 3,00 134 828,00 K� 4 044,84 K�
7 elektromontá�e 110 783,00 K�
8 demontá�e 3 520,00 K�
9 PPV pro elektromontá�e 6,00 253 821,00 K� 15 229,26 K�

10 dodávky celkem 95 201,15 K�
11 materiál+výkony celkem 273 489,28 K�
12 ostatní náklady 14 690,00 K�

13 NÁKLADY hl.III celkem 383 380,43 K�

14 kompleta�ní �innost 47 871,00 K�
15 revize 29 322,00 K�

16 NÁKLADY hl.XI celkem 77 193,00 K�

17 cena bez DPH 460 573,00 K�
18 DPH základní sazba 21,00 460 573,00 K� 96 720,33 K�

19 CENA v�.DPH (K�) 557 293,33 K�

Datum: 19.02.2019
Vypracoval: 
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ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy MŠ čAPKOVA Č.P.2035, Litvínov
objekt: Elektroinstalace

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
1 000000000 Rozvaděč R-kuchyně             ozn.R-kuch ks 1,00 8 924,00 Kč 8 924,00 Kč

2 000000000 Rozvaděč R-výdejna 2.NP        ozn.R-výde ks 1,00 12 458,00 Kč 12 458,00 Kč

3 000900001

signalizace WC invalidé-signální tlačítko,signálka,resetovací 

tlačítko,kontrolní modul,transformátor ks 1,00 5 689,00 Kč 5 689,00 Kč

4 000900002

sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS (ŘJ,50xčip,WEB 

server,ETHERNET,časování) ks 1,00 12 580,00 Kč 12 580,00 Kč

5 000900003

videohláska u vstupních dveří + 5xvnitřní videohláska, zdroj - 

komplet ks 1,00 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

6 000900004 elektromagnet na vstupní dveře ks 1,00 689,00 Kč 689,00 Kč

7 000900005

IP kamera+NVR+HDD 1TB+injektor IR 

přísvit,1MPIX.PoE,držák,licence ks 1,00 5 698,00 Kč 5 698,00 Kč

8 000521024 svit."A" LED přisazené prachotěs 68W,10200lm,IP54 ks 5,00 3 047,00 Kč 15 235,00 Kč

9 000521024 svit."B" LED přisazené prachotěs 53W,7700lm,IP54 ks 9,00 2 386,00 Kč 21 474,00 Kč

10 000521024 svit."C" LED přisazené 58W,7200lm,AL matná mřížka ks 2,00 2 323,00 Kč 4 646,00 Kč

součet 91 893,00 Kč

Materiál elektromontážní
11 000435025 jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA ks 1,00 556,00 Kč 556,00 Kč

12 000435028 jistič LTN-50B-3 3pól/ch.B/ 50A/10kA ks 1,00 1 426,00 Kč 1 426,00 Kč

13 000435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,00 611,00 Kč 611,00 Kč

14 000435050 jistič LTN-16C-3 3pól/ch.C/ 16A/10kA ks 1,00 636,00 Kč 636,00 Kč

15 000900001 ochranná přípojnice ks 1,00 274,00 Kč 274,00 Kč

16 000414233 vačkový spínač ve skříňce do 25A/3fázový ks 9,00 4 250,00 Kč 38 250,00 Kč

17 000423002 zásuvka 16A/250Vstř design Tango IP44 clonky ks 39,00 210,00 Kč 8 190,00 Kč

18 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 ks 1,00 220,00 Kč 220,00 Kč

19 000409011 spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 ks 2,00 20,00 Kč 40,00 Kč

20 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 50,00 12,00 Kč 600,00 Kč

21 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 15,00 48,00 Kč 720,00 Kč

22 000321500 roura korugovaná FLEX KF09040 pr.40/32mm m 40,00 25,00 Kč 1 000,00 Kč

23 000333021 lišta vkládací LV 18x13 m 60,00 18,00 Kč 1 080,00 Kč

24 000333031 lišta vkládací LV 24x22 m 20,00 39,00 Kč 780,00 Kč

25 000333161 lišta vkládací LHD 40x40 m 15,00 50,00 Kč 750,00 Kč

26 000171209 vodič CYY 10 m 120,00 12,00 Kč 1 440,00 Kč

27 000171208 vodič CYY 6 m 60,00 18,00 Kč 1 080,00 Kč

28 000101210 kabel CYKY 4x16 m 15,00 167,00 Kč 2 505,00 Kč

29 000101307 kabel CYKY 5x4 m 210,00 65,00 Kč 13 650,00 Kč

30 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 350,00 47,00 Kč 16 450,00 Kč

31 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 1200,00 26,00 Kč 31 200,00 Kč

32 000161306 šňůra CGSG 5x2,5 m 190,00 45,00 Kč 8 550,00 Kč

33 000161307 šňůra CGTG 5x4 m 30,00 69,00 Kč 2 070,00 Kč

34 000209407 kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 250,00 11,00 Kč 2 750,00 Kč

součet 134 828,00 Kč

Elektromontáže
35 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 59,00 Kč 59,00 Kč

36 210120452 jistič vč.zapojení 3pól/63A ks 1,00 59,00 Kč 59,00 Kč

37 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 59,00 Kč 59,00 Kč

38 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 59,00 Kč 59,00 Kč

39 210990001 signalizace WC invalidé ks 1,00 564,00 Kč 564,00 Kč

40 210990001 ochranná přípojnice ks 1,00 250,00 Kč 250,00 Kč

41 210990001 přístupový systém na čip DALLAS ks 1,00 2 698,00 Kč 2 698,00 Kč

42 210990001 montáž intercomu (videohlásky) ks 1,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

43 210990001 elektromagnet - vstupní dveře ks 1,00 350,00 Kč 350,00 Kč

44 210110512 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. ks 9,00 120,00 Kč 1 080,00 Kč

45 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 39,00 120,00 Kč 4 680,00 Kč

46 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 1,00 120,00 Kč 120,00 Kč

47 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 2,00 120,00 Kč 240,00 Kč

48 210990001 IP kamera ks 1,00 865,00 Kč 865,00 Kč

49 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 5,00 500,00 Kč 2 500,00 Kč

50 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 9,00 500,00 Kč 4 500,00 Kč

51 210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj ks 2,00 500,00 Kč 1 000,00 Kč

52 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 50,00 35,00 Kč 1 750,00 Kč

53 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 15,00 35,00 Kč 525,00 Kč

54 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 40,00 25,00 Kč 1 000,00 Kč

55 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 60,00 25,00 Kč 1 500,00 Kč
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Soupis položek
56 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 20,00 30,00 Kč 600,00 Kč

57 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 15,00 30,00 Kč 450,00 Kč

58 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 120,00 35,00 Kč 4 200,00 Kč

59 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 60,00 35,00 Kč 2 100,00 Kč

60 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 15,00 35,00 Kč 525,00 Kč

61 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 210,00 35,00 Kč 7 350,00 Kč

62 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 350,00 35,00 Kč 12 250,00 Kč

63 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1200,00 35,00 Kč 42 000,00 Kč

64 210802673 šňůra těžká pevně uložená do 3x4/5x2,5/7x1,5 m 190,00 35,00 Kč 6 650,00 Kč

65 210802674 šňůra těžká pevně uložená do 4x6/5x4/7x2,5/12x1,5 m 30,00 35,00 Kč 1 050,00 Kč

66 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 250,00 35,00 Kč 8 750,00 Kč

součet 110 783,00 Kč

Demontáže
67 210990011 demontáže hod 16,00 220,00 Kč 3 520,00 Kč

součet 3 520,00 Kč

Ostatní náklady
68 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,00 50,00 Kč 250,00 Kč

69 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 9,00 50,00 Kč 450,00 Kč

70 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,00 50,00 Kč 100,00 Kč

71 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 230,00 47,00 Kč 10 810,00 Kč

72 219990011 úprava stávajících rozvodů hod 14,00 220,00 Kč 3 080,00 Kč

součet 14 690,00 Kč

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R-kuch
1 000764831 skříň 72M/950x300x161mm/IP44 zapuštěná ks 1,00 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

2 000781172 sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky ks 2,00 550,00 Kč 1 100,00 Kč

3 000781174 sběrnice hřebenová S3L-210-10mm2 3x4vývod kolíky ks 2,00 650,00 Kč 1 300,00 Kč

4 000415064 vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu ks 1,00 958,00 Kč 958,00 Kč

5 000472205 svodič 3pól SVC-350-3-MZ 350V/20kA typ2 ks 1,00 2 354,00 Kč 2 354,00 Kč

6 000434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 1,00 185,00 Kč 185,00 Kč

7 000434325 jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,00 150,00 Kč 150,00 Kč

8 000435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 7,00 511,00 Kč 3 577,00 Kč

9 000435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA ks 2,00 569,00 Kč 1 138,00 Kč

10 000438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 13,00 1 540,00 Kč 20 020,00 Kč

11 000000001 podružný materiál ks 1,00 7 589,00 Kč 7 589,00 Kč

12 000000002 montáž rozvaděče ks 1,00 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

13 000000003 revize rozvaděče ks 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

součet 47 871,00 Kč

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Rozpis rozvaděče R-výde
1 000764409 skříň plast do63A 3x18M/IP41 zapuštěná ks 1,00 1 980,00 Kč 1 980,00 Kč

2 000781172 sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky ks 1,00 208,00 Kč 208,00 Kč

3 000781174 sběrnice hřebenová S3L-210-10mm2 3x4vývod kolíky ks 1,00 180,00 Kč 180,00 Kč

4 000415062 vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu ks 1,00 698,00 Kč 698,00 Kč

5 000435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 3,00 511,00 Kč 1 533,00 Kč

6 000438013 proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC ks 7,00 1 589,00 Kč 11 123,00 Kč

7 000000001 podružný materiál ks 1,00 5 600,00 Kč 5 600,00 Kč

8 000000002 montáž rozvaděče ks 1,00 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

9 000000003 revize rozvaděče ks 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

součet 29 322,00 Kč

Datum: 19.02.2019

Vypracoval: 
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