
Město Kuřim tel. +420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz

SMLOUVA O DÍLO č. 2019/D/0154
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel
Název: Progresklima CZ, s. r. o.
Sídlo: Houbalova 4, 628 00 Brno
IČ: 60707780
DIČ: CZ60707780
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 450550050/2700
Datová schránka: p8k7fpu
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Čtvrtníček, jednatel, tel.
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

– autorizovaný projektant VZT,
tel.

– projekt manažer,
tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 1
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve
sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků bránících
jeho řádnému užívání předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, a dále
závazek Zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné
při předání díla nebo později ve sjednané záruční době, a závazek Objednatele řádně zhotovené
dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení
díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za
kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
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1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo 
zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní 
rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo 
být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči 
němu zahájeno.  

1.4 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I. této smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k 
jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv 
změny údajů uvedených v čl. I této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou 
smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

1.5 V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží býti 
nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla. 

Článek 2 
PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívá:  

a) ve vypracování 

- projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro 
provedení stavby (dále také „DSP+PDPS“), vč. podrobných soupisů prací s výkazem výměr 
a výpočtem kubatur (slepý rozpočet), kontrolního rozpočtu (oceněný soupis prací). Tyto 
činnosti budou fakturovány dle bodu 4.1a 

- předmětem není zpracování celkové PBŘ objektu, pouze návrh a zapracování do projektové 
dokumentace požární opatření týkajících se dodávky nové klimatizace do objektu 

b) v provedení činností 

- zajištění inženýrské činnosti (dále také „IČ“), tj. zajištění všech dokladů potřebných pro toto 
rozhodnutí vč. podání žádosti a jiná činnost na základě písemných požadavků objednatele. 
Tyto činnosti budou fakturovány dle bodu 4.1b 

- výkonu autorského dozoru (dále také „ATD“). Tyto činnosti budou fakturovány dle bodu 4.1b.  

pro stavbu „Klimatizace v budově radnice“ (dále jen „dílo“). 

2.2. Předmět díla je rozdělen do následujících částí, které jsou podrobně specifikovány níže: 

2.2.1. Část díla - projektová dokumentace DSP+PDPS zahrnuje zejména: 

 zapracování připomínek Objednatele; 
 zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do čistopisu projektové 

dokumentace; 
 zpracování soupisu stavebních prací podle následujících kritérií  

a) rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude odpovídat 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce, včetně technických specifikací navržených materiálů, 
dodávek a zařízení, v platném znění. Položkový soupis prací s výkazem výměr bude 
členěn na stavební objekty a soupis vedlejších a ostatních nákladů;  

b) výkaz výměr vymezuje množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek a služeb a bude 
uveden s postupem výpočtu a popisem s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace; 

c) soupisy prací s výkazem výměr budou zpracovány v cenové soustavě RTS nebo URS 
platného ke dni zpracování tohoto díla ve formátu *xls. Kromě toho požaduje Objednatel 
oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky;  

 zpracovaní dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací na zakázku díla, která bude 
splňovat podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nesmí technické podmínky PD 
obsahovat odkazy na obchodní firmy a názvy; 
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DSP+PDPS (finální podoba) bude Objednateli odevzdána:  
- v 8 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části  
- ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (DVD); ve formátu text – „doc“ nebo „docx“ a „pdf“ , 

rozpočet a výkaz výměr – vše dle položek ve formátu „xls“,  grafika ve formátu „dwg“ a „pdf“. 

2.2.2. Část díla - IČ spočívá zejména v: 

 zajištění dokladů o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanovisek, 
souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy; 

 zajištění dokladů, listin a dalších náležitostí, které tvoří přílohy k žádosti DSP+PDPS v souladu 
s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný 
stavební úřad. 

2.2.3. Část díla - výkon ATD spočívá zejména v: 

 účasti na správních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s 
příslušnou částí PD, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

 posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrole technických 
parametrů stavby; 

 účasti na přejímacích řízeních dílčích častí stavby a kolaudaci stavby; 
 sledování dodržování řešení dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povolení, 
 posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci uplatňované 

zhotovitelem stavby i Objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzení případných 
požadavků na navýšený rozsah stavebních prací proti PD; 

 poskytovaní vysvětlení potřebných pro vypracování navazujících projektových dokumentací 
nebo pro plynulost stavby; 

 účast na stavbě nebo kontrolních dnech stavby na vyzvání Objednatele písemně či emailem; 
 spolupráce s technickým dozorem investora; 
 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny); 
 obsah a rozsah ATD je dále definován Přílohou č. 11 Sazebníku pro navrhování nabídkových 

cen projektových prací a inženýrských činnosti UNIKA ve znění platném k datu podpisu této 
smlouvy; 

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude svým rozsahem odpovídat zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon”), a prováděcím právním předpisům k tomuto zákonu. Všechny části projektové 
dokumentace musí být potvrzeny autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.). 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
Objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, 
aby limit investičních nákladů stavby nebyl překročen. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem 
na své znalosti a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků Objednatele uvedených v 
této smlouvě, tzn. tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, které sice nejsou 
v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, 
mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této 
smlouvy. 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN 
a platnými a účinnými právními předpisy. 

Článek 3 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Činnosti spočívající ve 
zhotovení částí předmětu díla IČ a výkonu ATD zahájí zhotovitel vždy na písemný pokyn 
Objednatele, kterým bude vyzván k zahájení zhotovení příslušné části předmětu díla. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli nejpozději 
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v těchto termínech: 

- vypracování DSP (dokumentace pro stavební povolení) do 6. 4. 2020; 
- vypracování PDPS (projektová dokumentace provedení stavby) do 19. 5. 2020; 
- podání žádosti na SÚ v rámci inženýrské činnosti do 5 pracovních dní po protokolárním 

předání DSP+PDPS a po obdržení stanovisek orgánů státní správy, všech nutných příloh 
žádosti o stavební povolení 

- ATD – do vydání kolaudačního souhlasu. 

3.3. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla 
(dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle Objednatele 
uvedeném v čl. I této smlouvy. 

3.4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva se považuje za doručenou 
dnem, ve kterém příjemce zprávy zaslal prostřednictvím e-mailu jejímu odesílateli potvrzení o 
doručení a přečtení zprávy. V případě, že příjemce zprávy potvrzení nezašle, je zpráva 
považována za doručenou uplynutím následujícího dne ode dne odeslání zprávy. 

3.5. V případě zpoždění prací upozorní Zhotovitel neprodleně Objednatele na tuto okolnost. 

Článek 4 
CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena ve výši za část díla  

a) projektová dokumentace DSP+PDPS 

Cena bez DPH 290.000,- Kč 

DPH 21 % 60.900,- Kč 

Celková cena vč. DPH 350.900,- Kč 

b) výkon IČ a ATD 

Cena bez DPH 690,- Kč/ hod. 

4.2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny 
daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či 
poplatky a další výdaje, které Zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. 

4.3. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena Zhotoviteli na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení 
daňového dokladu – faktury Objednateli. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle čl. 4, odst. 4.1  

a) po protokolárním předání části předmětu díla DSP+PDPS do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle 
odst. 7.1 písmene a) tohoto článku, zbývajících 20 % je oprávněn fakturovat po vydání 
stavebního povolení; 

b) za IČ nebo ATD jedenkrát za kalendářní měsíc, kdy bude Zhotovitel provádět IČ a ATD dle 
skutečně vykázaných hodin. 

4.6. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti: 

- označení Zhotovitele a Objednatele; 
- den vystavení a den splatnosti; 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný variabilní 

symbol; 
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) a včetně rozpisu jednotlivých položek, zejména 

oddělení materiálových nákladů; 
- označení díla a smlouvy; 
- podpis Zhotovitele. 

4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn vrátit ji 
Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta splatnosti 
začne běžet znovu od počátku až doručením opravené faktury Objednateli. 
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4.8. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
náhradu škody vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku 
vůči splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z  
faktury Zhotovitele) při respektování zákona o DPH, a to i na základě písemného jednostranného 
prohlášení vůči druhé straně. 

Článek 5 
PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 

5.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, rozšíření či zúžení 
rozsahu díla Objednatelem a pouze na základě uzavření dodatku k této smlouvě. 

5.2 Za vícepráce nelze považovat:  

- práce, výkony a dodávky, jejichž potřebu provedení mohl Zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí předpokládat vzhledem k rozsahu a charakteru díla specifikovaného ve 
smlouvě o dílo, a bez jejichž provedení nelze v díle řádně pokračovat, 

- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset Zhotovitel 
pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit. 

5.3 V případě dodatečných prací Zhotovitel ocení veškeré činnosti.  

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno Zhotovitelem dle 
pravidel pro stanovení honoráře způsobem vyhovujícím mezinárodním profesním standardům 
výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky na 
profesní standardy v České republice, zejména s ustanoveními stavebního zákona, jeho 
prováděcích vyhlášek, dále pak zákona č. 360/1992 Sb. a vnitřních řádů a profesních dokumentů 
vydaných k jeho provedení. 

V ostatních případech odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny 
Objednatelem. 

Článek 6 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla. V průběhu prací směřujících ke 
zhotovení části předmětu díla podle této smlouvy je Zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s 
Objednatelem zastoupeným ve věcech technických nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také 
„kontrolní den”), a to podle potřeby a požadavků Objednatele, minimálně 2x v průběhu prací. 
Kontrolní den se bude konat v sídle Objednatele, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou 
jinak. 

6.2. Zjistí-li Objednatel při kontrolním dnu, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny Objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.  

6.3. Pokud bude Zhotovitel nebo Objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti 
zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo emailem nejméně 2 dny předem. 

6.4. Vyjma průběžné kontroly dle předcházejících odstavců tohoto článku se Zhotovitel zavazuje, že 
při zhotovování části díla DSP+PDPS předá Objednateli minimálně 10 pracovních dnů před 
protokolárním předáním díla ke kontrole 1 kompletní paré dokumentace a kontrolního propočtu 
investičních nákladů. 

6.5. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejícího odstavce (dále 
jen „kontrola”) předá Zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů 
od předání příslušné části díla ke kontrole, aby Zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit 
před protokolárním předáním jednotlivých části díla. 

Článek 7 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
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postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.  

7.2. Závazek Zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn jeho řádným a včasným 
dokončením, předáním a převzetím díla v termínu a místě plnění dle této smlouvy bez vad a 
nedodělků bránících jeho řádnému užívání, tzn. dnem, kdy smluvní strany podepíší dokument 
označený jako „protokol o předání a převzetí díla“(dále jen „předávací protokol“), který bude 
opatřen podpisy obou smluvních stran od odpovědných zástupců ve věcech technických na 
základě této smlouvy. 

7.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vytknuté vady a nedodělky ani do 10 pracovních dnů po marném 
uplynutí lhůty pro jejich odstranění, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady a 
nedodělky buď sám odstranit, nebo pověřit jejich odstraněním třetí osobu, a to na náklady 
Zhotovitele. 

Článek 8 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1. Dílo se považuje za dokončené, nebude-li mít při jeho převzetí Objednatelem vady a nedodělky 
bránící jeho řádnému užívání. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN 
a platnými a účinnými právními předpisy.  

8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost. Záruční doba počne běžet předáním předmětu 
díla a trvá do dne vydání kolaudačního souhlasu k realizované stavbě. Uvedená záruční doba 
počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu k jednotlivé části předmětu díla. Po dobu 
trvání záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit 
veškeré písemně vytknuté vady díla.  

8.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po uplatnění vady 
Objednatelem, dostavit se na místo předání díla za účelem projednání reklamace vad a v téže 
lhůtě Objednateli písemně sdělit, zda reklamaci vad uznává nebo z jakých důvodů rek lamaci vad 
neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci vad uznává.  

8.5. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 
Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad. 

8.6. Pokud Zhotovitel neodstraní vytknuté vady ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro 
jejich odstranění, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo 
pověřit jejím odstraněním třetí osobu, a to na náklad Zhotovitele. Objednatel je v takovém případě 
oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady a 
Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit. 

8.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace vad a končící dnem 
řádného odstranění vady. 

Článek 9 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit:  

- byl-li pravomocně zjištěn úpadek Zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 
konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
Zhotovitele; 

- jestliže Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl 
svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy na třetí osobu; 

- nebude-li dílo předáno Objednateli v termínech a kvalitě sjednaných v této smlouvě; 
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- ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dodáním díla nebo jeho dílčí části delším než 10 dní; 
- bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady, na které Objednatel Zhotovitele opakovaně (tzn. 

nejméně dvakrát) upozornil a zhotovitel přesto nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu 
- ukáže-li se některé prohlášení Zhotovitele jako nepravdivé, popř. poruší povinnost dle čl. 10.1. 

a 7.2. 

9.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli veškeré dokumenty, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a orgánů 
veřejné správy a jiné listiny vztahující se k dílu, získané za dobu trvání účinnosti této smlouvy, 
jakož i případné listiny předané Zhotoviteli k provedení díla. 

9.4 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje. 

9.5 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení 
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného 
orgánu. 

9.6 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody a na 
smluvní pokuty vzniklé porušením této smlouvy. 

9.7 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

9.8 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení. 

Článek 10 
SANKCE 

10.1 Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 
dotčeno právo strany, oprávněné k zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody. Tímto se strany 
dohodly, že v jejich závazkovém vztahu nebudou uplatňovat ustanovení § 2050  občanského 
zákoníku. 

10.2 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k 
zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné datum považován třetí 
pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem předání 
dokončeného díla nebo jeho dílčí části ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

10.4 Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla, je povinen zaplatit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každý započatý den prodlení. 

10.5 Vznikne-li Objednateli z důvodů vadného plnění Zhotovitele či prodlení s předáním díla škoda, je 
Zhotovitel povinen odstranit vady díla a nahradit Objednateli škodu. 

Článek 11 
SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou 
k jeho provedení. 

11.2 Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání díla se bude zúčastňovat všech jednání, 
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týkajících se tohoto díla, na která bude Zhotovitelem pozván nebo na jejichž termínu konání se 
obě smluvní strany dohodnou.  

11.3 Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 
ovlivnit výsledek prací na díle či mohou být důvodem předčasného ukončení smluvního vztahu. 

Článek 12 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k libovolnému užití díla (dále také „licence“), a to bez 
dalšího souhlasu Zhotovitele. Oprávněním užít dílo se ve smyslu této smlouvy rozumí právo 
užívat dílo všemi známými a možnými způsoby užití, které povaha díla připouští, a které není v 
rozporu s právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto licenci jako výhradní. Licence 
je poskytována na neomezenou dobu. Poskytnutí licence je úplatné, přičemž úplata je obsažena 
v celkové ceně díla. 

12.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním projektové dokumentace pro účely zadávacího řízení na 
profilu zadavatele. 

Článek 13 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 
musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.  

13.2 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí občanským 
zákoníkem a obecně platnými právními předpisy ČR.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu zhotovení díla uzavřenou účinnou pojistnou 
smlouvu za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti. Minimální výše pojistné 
částky je 1.000.000,-Kč. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje řádně hradit pojistné z výše 
uvedené pojistné smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu o odpovědnosti 
za škodu je Zhotovitel povinen předložit při podpisu této smlouvy. 

13.4 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení 
obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.  

13.5 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.  

13.6 Smlouva byla schválena na schůzi Rady města Kuřimi č. 36 konané dne 13. 11. 2019 usnesením 
č. 491/2019. 

13.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 
Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy. 

13.8 Účinnost Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv. 

V  Kuřimi, dne   

Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 
 …………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr Ing.. Drago Sukalovský      Mgr. Ivo Čtvrtníček 
 starosta jednatel 


