Milazice — rekonstrukce skladového arealu SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pFfedpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik")

(Ziislo smlouvy objednatele: 629/2020
Cislo smlouvy zhotovitele:

(dale jen ,smlouva“)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , Feditel sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , Feditel sekce technické

, Specialista oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: [ e-mail:
(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel: MILOTA Kladno, spol. s r.o.

sidlo: Kladno, ul. Hutska 1557, PSC 27201
zastoupena: Ing. Milanem Molikem, feditelem a prokuristou
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 47550961

DIC: CZ47550961

bankovni spojeni: CSOB

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 22277
tel.: e-mail:

fax:

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svij
naklad a nebezpeci a svym jménem pro objednatele dilo: projektovou dokumentaci pfipojky
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kanalizace, projektovou dokumentaci pfipojky elektro a projektovou dokumentaci opérné
stény, v€etné zajiSténi souvisejici dil€i inzenyrské &innosti k doplnéni zadosti pro vydani
rozhodnuti o umisténi stavby, ve pro akci:

,»Mlazice — rekonstrukce skladového arealu“,
(dale jen ,dilo®).

2. Projektova dokumentace pfipojky kanalizace, projektova dokumentace pfipojky elektro
a projektova dokumentace opérné stény varedlu statniho podniku Povodi Vitavy
v Mlazicich budou obsahovat v8echny naleZitosti dokumentace pro vydani rozhodnuti
o umisténi stavby v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Inzenyrska ¢innost bude obsahovat:

- zajisténi vesSkerych nezbytnych povoleni, souhlasl, vyjadieni a jinych nutnych
dokumentl za casti projektové dokumentace pfipojka kanalizace, pFipojka elektro
a opérna sténa, potfebnych pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby ,Mlazice —
rekonstrukce skladového arealu®,

- majetkopravni projednani s vlastniky dotéenych pozemki,

- doplnéni projektové dokumentace pfipojka kanalizace, pfipojka elektro a opérna sténa
do projektové dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby, vcetné
potfebnych pfiloh,

- zastupovani objednatele ve spravnich fizenich ve véci dalSich potfebnych rozhodnuti,

- veskeré dalSi prace a Cinnosti potfebné pro splnéni pfedmétu této smlouvy.

3. Dokumentace i inZenyrska &innost budou vychazet z projektové dokumentace pro uzemni
rozhodnuti ,Mlazice — rekonstrukce skladového arealu® zpracované v 6/2017 firmou A8000,
pobocka: Vocelova 1, 120 00 Praha 2, a budou provedeny vrozsahu dle nabidky
zhotovitele ze dne 20. 1. 2020.

4. Dokumentace bude pfedana 6 x v listinné podobé a v elektronické podobé na CD nebo
DVD nosicich, a to 1x ve formatu .pdf a 1x v editovatelném formatu .txt, .doc, .xls, .dwg
apod.

5. Soucasti pfedmétu plnéni zhotovitele je i zajisténi min. 1 vyrobniho vyboru zhotovitelem,
a to po organizacni, odborné a administrativni strdnce po uzavieni smlouvy o dilo. Mistem
konani vyrobniho vyboru se pfedpoklada misto stavby, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Z vyrobniho vyboru bude zhotovitelem proveden pisemny zapis vC.
prezencni listiny, ktery bude soucasti projektové dokumentace, a to jako pfiloha textové Ci
dokladové Casti.

Il. Lhiity provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to v terminech:
Dokumentace pfipojek siti a opérné zdi: nejpozdéji do 15. 7. 2020

Zahdjeni inzenyrské ¢innosti: bez zbyte¢ného odkladu
po nabyti u€innosti této smlouvy

Ukonc&eni inzenyrské Cinnosti: po potvrzeni o doplnéni zadosti pro vydani

rozhodnuti o umisténi stavby,
nejpozdéji do 15. 9. 2020
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2. Termin dokoné&eni dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 obCanského zakoniku. Termin dokonc¢eni dila muze byt téZ prodlouzen
po dohodé smluvnich stran zejména z divodu pozadavku objednatele na dodateéné prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokon&eni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Ill. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:

Dokumentace pfipojky kanalizace, elektro a opérné stény ......
InZenyrska CiNNOSL .........coiiiii e
Celkem ..o e 125.100,- K€ bez DPH

(slovy: stodvacetpéttisic stokorun ¢eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Soucasti ceny nejsou poplatky za vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZzena v nabidce zhotovitele ze
dne 20. 1. 2020, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé dvou dil€ich faktur — danfovych doklad
(dale jen ,faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti
dila, samostatné pro Dokumentace pfipojky kanalizace, elektro a opérné stény
a samostatné pro Doplnéni zadosti pro rozhodnuti o umisténi stavby. Kazda faktura bude
vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti dila. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou
faktury bude protokol o predani aprevzeti dila podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

5. Faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpis, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisU.
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8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skuteéné
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Lhata
splatnosti béZi znovu ode dne doru€eni nové vyhotoveneé faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén Kkontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu
dila tak, aby jakost dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel
neupozorni objednatele na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, Ci
jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu,
jednal nedbale a zavazuje se nahradit $kodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povaZuje za dokonené, nema-li v dobé pFfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o éemz byl sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit pozadovanou funkci.

4. Nebezpei 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem pfedani a prevzeti dila.

3. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ih(ty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihité do 30 kalendarnich dni od doru¢eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda

Strana 4 (celkem 7)



Milazice — rekonstrukce skladového arealu SoD

10.

se jedna o zarucni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €&l. VI. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruCni doby od uplatnéni reklamace
u zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy ze

vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,1 % z ceny dila dle €l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

VIl. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz souc€asti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Ffizeni druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vyluéné,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti ujednanému terminu
pro pfedani a prevzeti dila.

4. Pro prfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouveé i zaruka
se vztahuje vplném rozsahu i na vady nedokoneného dila. Vy3e ceny za dosud
provedena plnéni (dodavky, prace a &innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

1. PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemozZnym, pokud nastoupi mimoradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 obCanského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli spIinéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

2. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 obCanského zakoniku, musi
o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisq,
zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni
tajemstvi.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je konec¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou Cdislovanych
pisemnych dodatkd, podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564
obcCanského zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se v3emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni
a uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pripadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.
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9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy v€etné prilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
v souladu se zakonem o registru smluv dnem jejiho uverfejnéni v registru smluv. Smluvni
strany prohla$uji, Ze smlouvu uzavfely na zakladé vzajemného projednani, uréité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné viile, a na dukaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou soucasti smlouvy je pfiloha:
- pfiloha &. 1 — Kalkulace ceny ze dne 20. 1. 2020

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ................. V Kladné dne .................
........................................... IngM|IanMoI|k
feditel sekce technické feditel a prokurista

Povodi Vitavy, statni podnik MILOTA Kladno, spol. s r.o.
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