
Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku -1. etapa

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

ka, starosta města

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

PRQNTO-OKNA DVEŘE s.r.o.

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C57907
024 49 862
CZ 024 49 862

osti

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

zástupci ve věcech smluvních:
telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Koordinátora BOZP na
staveništi (KOO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto
osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání
staveniště.
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2. Předmět díla
Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku -1. etapa

Předmětem díla je dílčí obnova památkově chráněného 

Budějovicích.

nemovitého objektu v Moravských
2.1

i uliční straně a na štítu ke 
částí oken, případně bude

vnitřních oken hlavní budovy zámku bude provedena na
výměnou degradovaných L._ „ v

křídel a rámů. Na některých oknech bude vyměněno

Obnova
kostelu. Bude provedena repase 
vyhotovena přesná replika okenních 
kování. Bude obnoven nátěr všech oken.

dodávek jsou stanoveny v Rozpočtu (soupisu prací,

závazném stanovisku č. j.

Technické podmínky stavebních prací a 
dodávek a služeb).

—=S=lls-===f
dva samostatné Soupisy prací pro

v Souhlasu s 
dne 17.10.2017 vydaném

účely provádění díla jsou stavební práce rozděleny na 

jednotlivé části - etapy:
2.2. Pro

-1. etapa obnovy 
- li. etapa obnovy

srst
nezahájit či zkrátit.

2.3.

zámek na náměstí Míru č. 1,k. ú. Moravské Budějovice -Místem plnění předmětu díla je 
pozemek pare. č. st. 3..

2.4.

jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
dodatků a doplňků sjednaných stranami2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem

všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

a v

m0ntáŽníltehL^umýchUkCřádnémŮ pmtdÍnTdohotovíte! je

a výkony, kterých je

Dodávkou stavebních a
dodávka všech prací, konstrukcí a , . , . rinrláukv

W
včetně případného zaškolení obsluhy a podobně.

2,6.

oa
^o

-ánV-3"'' mmamjsou
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
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Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.10. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, 
a kjeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace 
skutečného provedení, geometrické zaměřeni stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní 
zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a další součástí či činností 
vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.11. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

2.8.

2.9.

ani

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

2.425 253, - Kč 

509 303,- Kč 

2.934 556,- Kč

(dále též „cena za provedení díla").
Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 2.425 253,- Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 509 303,- Kč je povinen přiznat Objednatel 
v režimu přenesené daňové povinností.

3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.
V souvislostí s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel 
bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen 
přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinností.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce

3.3.
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neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 20%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislostí s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná 
z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.8. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a 
nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3.11. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele, Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.13. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle či. 3. a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.
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3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-ii některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou 
postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění
4.1. Zahájení prací:

4.2. Požadované dokončení I. etapy stavebních prací je nejpozději do:

4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. Předpokládané zahájení prací je od 1.4.2020

4.5. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.

4.7. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce budovy.

4.8. Realizace obnovy je předpokládána v závislostí na získání dotačních prostředků a finančních 
možnostech objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo neuzavřít nebo 
následně od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodu nepřidělení dotačních prostředků.

4.9. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

4.10. Postup prací obnovy bude přizpůsoben potřebám a provozu správců a nájemce objektu.

dnem předání a převzetí staveniště

26.8.2020

31.8.2020
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4.11. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.12. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

4.13. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.14. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo při pozastavení 
provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze 
adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.15. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

4.16. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.17. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.18. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

4.19. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

pro

5, Platební podmínky, fakturace
5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 

obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle
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položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6. Sankce
6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 

0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1. a to 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 
12.9. této smlouvy, a to 2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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6.8. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na 
staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové 
zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklízení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodiy, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

6.22. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či 
povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem 
(např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní 
nezkolaudovaní stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.
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7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 

jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo 
může probíhat provoz. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění 
stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu 
budovy, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a 
prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních 
dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v 
dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do 
původního stavu. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí 
Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se 
v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení 
Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

8. Provádění díla
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobností vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
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objednatele. Pokud se. , , však zj'stl' že Práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojene s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
stavemste a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související 
uita. s realizací

keře od^rne prače musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejne tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech poddodavatelu využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílci časti, a to spolecne s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na 
realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají a byli

®.P"'r !V.ZVU 0bjednatele' dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů 
předložit Pnslusna osvědčeni. Zhotovitel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost 
předloží Osvedcem o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb„ o výkonu povolání 
autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve zněm pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby" a to pro osobu jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě.

8.6.

"Kontroini a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit 
Objednateli kontrolní a zkušební pian zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a 
v případe odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případe vazného porušeni povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit prováděni prací. Veskere zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek 
se ma za to, ze dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

8.9. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby" který 
bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po 
vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.

8.8.

, jinak

8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti' škodám způsobeným jeho činnost,' vč 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. včetně možných

... . -----Stejné podmínky je zhotovitel

=^=C°ddodava,e,ů' z“se zavazuJe udržovat toto poíišténí po celou
Zmtmrn °V U J způsobení škodV objednateli nebo jiným subjektům z titulu
op.menuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
J'"yCh ÍT n°r!m neb° ^P^vajícich z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovte! povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. a ne-ní li to možné, tak

8.12. °právnén <,ov4řl* provedením díla ani jeho částí jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8'13' íýdenf' dnV ^ StaVl>é 56 bUd0U k°nat V Předem d°hodnl,,ých termínech (Předpoklad 1 x za

8.14. Zhotovitel ^slovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedeni díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.15. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, 
hod. do 19:00 hod.

za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro

v době od 6:00
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8.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace 
stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP 
veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat 
informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na 
staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.

8.17. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

8.18. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím 
objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanizmů používaných při 
realizaci díia, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.

8.19. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb„ 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

8.21. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky 
nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a 
úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění.

8.22. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.23. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.24. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. 
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce 
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na 
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Nátěrové hmoty (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Výplně otvorů (technické listy a vzorek každého specifického kusu).

8.20.
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______________ 9« Stavební deník
vsoulaÍŮsl ?57XňÍaOl83/2006fr1 ° PraCÍCh' “*"«<

9 akona c. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

“jT S„rbVed0UCÍh0 mŮŽe d° stavebnfho «k“ Provádět záznamy pouze objednatel lim 
y astupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvinují technickv
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust, § 2630. Y

9.1.

9.2.

, tak i

dozor

------ -------------- 10 ■ Předání a převzetí díla

sszsr dok,adů ~»~a

“ srrsrs=

10.1.

10.2.

10.3. O

10.4.

_ i.
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r 1 1 . Nebezpečí škod a přechod v l a s t n I c k é_h_g__p_rá_¥a—
111 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí^ 

staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismu a je nosíte.em
které vnesl na 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody11 2 Zhotovitel provede dílo na své náklady a
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
ve smlouvách se

11 3 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
všemi subdodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl

nabývat.

12.Záruky
na něž se vztahuje12 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

, Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ČI. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předaní 

a převzetí díla.

12,2

12.3

zhotovitele bez zbytečného odkladu po12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u .
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednatel^ 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, ze reklamaci objednáte e 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí kodstraněn. vady Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace a to bez ohledui na to zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době

přiměřené povaze vady.
12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční IhOty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se povazuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
' 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle ČI. 6.4. Objednatel ma , pres sjednanou 
smluvní pokutu nárok na připadnou náhradu škody. Náklady na odstraněn, reklamované vady 

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
Nenastoupl-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

,. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace 
(oznámeni), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupi-I, zhotovitel 
k odstraňováni vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednáte je oprávněn pover t 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veskere takto wmkle 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodleni zhotovitele s odstraňováním havarijní V 

uhradí objednateli zhotovitel.

12.5

12.7

nese

12.8

12.9

nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel12.10.V případě zjištění závady, kterou

ale závada sama o sobě nebrání užívání a
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v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a
požadovat její odstranění,, zhotovitel poskytne 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní stran
y vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy ........ .............——1
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemním .eným ujednámm vysk,v„e 

celém obsahu.

k podpisu smlouvy.

13.2

” » "r: {SHEEHr?díla na
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

úkonu

■s===:r13.4

b) Dlouhodobé 
příslušnými normami

c) Provádění prací v i .

3 díle děl, než 1. dnO po píedán, a

rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami teto smlouvy.

h) hotovíte. Pr°=pr— ^"bjednateíe „a jakékoíi, vad, anebo

takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávnými) Zhotovitel po
nedodělky neodstraní jakékoliv

^-«rS=£«.==:
této smlouvy anebo se ukáže

j)
nenapraví ano
objednatele o takovém porušení. 

k> — - -

smlouvy.
Jestliže zhotovitel řádně a včas 
této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m> Jestliže bude zabíleno insolvenčnl řízeni cbe zík.C 182/2006 Sb, o 
jeho řešení v platném zněm, jehož predmetem 

zhotovitele.
n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřei smlouvu - 

převedl, resp

neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle

úpadku a způsobech 
bude úpadek nebo hrozící úpadek

i)

_ o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základe ktere
_____ ; ^pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i prava a zavazk,

Z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
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r 14.Závěrečná ustanovení
14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14 2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-!i se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné ci dokonce 

nerealizovatelné.
14 3 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (napr. jako obchodní 
tajemství) Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle teto smlouvy 
uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne bezet 
od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli zaverecna

platba za dílo.
14 4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo
zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobámdobrým mravům nebo by „

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ze se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednaní narušujícího

hospodářskou soutěž.
14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 

předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba poverena 
výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisu 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněm pozdějších

předpisů).
14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 

zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

městských památkových rezervací a14.8. Obnova je spolufinancována z Programu regenerace 
městských památkových zón Ministerstva kultury ČR,

14.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dve

formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných

vyhotovení.
14.11.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedene Mestem 

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, ze 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence 
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy vcetne podpisu 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašuji, ze skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užiti a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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r účinnosti dnem zveřejnění v informačním
14,12,Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a

systému veřejné správy - Registru smluv.
14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákonaoregistrusmiuvspkt.

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomi, ze v případe

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podp.su bez

zrušena od šatného počátku.

- položkový rozpočet. , „ „
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty. Harmonogram prac, vcetne

finančního plnění. Plán organizace výstavby (POV), Kopie pojistné smlouvy, ktere jsou její

volnou přílohou.

Příloha ke smlouvě o dílo:

2b. rbV Mor. Budějovicích, dne: Á€J...^P2P V Jemnici dne:

Za Zhotovitele
Za

jednatel
stimil Bařinka, st'anásŠli-'"xIng. VI

iteljei
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Položkový rozpočet stavby
Obnova vnitřních oken zámku
PRVNÍ ETAPA - ULIČNÍ STRANA, ŠTÍT KE KOSTELU

Stavba:

IČO: 00289931 
DIČ: CZ00289931

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Objednatel:

IČO:Projektant:
DIČ:

PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o. IČO: 02449862 

DIČ: CZ02449862
Zhotovitel:

Masarykovo náměstí 5/5 Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH cena s DPH
pol Konstrukce truhlářské

138 244,9228 563,00 114 252,00 21,00Vnitřní okno 1300x2100 mm kus 4,000001

41 600,00 21,00 50 336,00dřevěná okenice 740 x 2055 mm kus 8,00000 5 200,00
246 840,008,00000 25 500,00 204 000,00 21,00vnitřní boční obložení 200x3100 mm, vnitřní vrchní obložení 

1800x430x1850 mm, vnitřní spodní obložení 200x3100 mm
kus

21,00 16 940,004,00000 3 500,00 14 000,00Parapet 1900x 150 mm kus

21,00 34 561,23Vnitřní okno 1300 x 2100 mm kus 1,00000 28 563,00 28 563,002
5 200,00 10 400,00 21,00 12 584,00dřevěná okenice 740 x 2055 mm kus 2,00000

7 865,00vnitřní spodní obložení 1650 x 990 mm 1,00000 6 500,00 6 500,00 21,00kus
4 235,00Parapet 1900 x 150 mm 3 500,00 3 500,00 21,00kus 1,00000

21,00 65 349,68Vnitřní okno 1000 x 2100 mm kus 2,00000 27 004,00 54 008,003 1

26 000,00 21,00 31 460,00vnitřní boční obložení 500 x 3150 mm kus 4,00000 6 500,00
47 793,791,00000 39 499,00 39 499,00 21,00Vnitřní okno 1400x 3200 mm kus4

21,00 7 865,00vnitřní spodní obložení 1200 x 950 mm kus 1,00000 6 500,00 6 500,00
3 500,00 21,00 4 235,00Parapet 1200 x 150 mm kus 1,00000 3 500,00

34 658,031,00000 28 643,00 28 643,00 21,00Vnitřní okno 1350 x 2100 mm kus12
10 400,00 21,00 12 584,00dřevěná okenice 730 x 2070 mm kus 2,00000 5 200,00
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404 193,24Vnitřní okno 1400 x 1850 mm 12,00000 27 837,00 334 044,00 21,0013 kus

21,00 151 008,00dřevěná okenice 720 x 1900 mm 24,00000 5 200,00 124 800,00kus

vnitřní boční obložení 200 x 3050 mm , spodní obložení ve
tvaru „L“ 550 x 1000 mm, vnitřní vrchní obložení 1450 x 550 x
1550 mm

12,00000 25 500,00 306 000,00 21,00 370 260,00kus

21,00 50 820,00Parapet 1200 x 150 mm 12,00000 3 500,00 42 000,00kus

25 318,00 50 636,00 21,00 61 269,56Vnitřní okno 1000x 1750 mm kus 2,0000014.1
6 050,00okenní mříž 1000 x 1750 mm 2,00000 2 500,00 5 000,00 21,00kus

24 968,00 21,00 30 211,28Vnitřní okno 1200 x 1475 mm kus 1,00000 24 968,0014.1.1.
2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00okenní mříž 1200 x 1475 mm kus 1,00000

162 055,30Vnitřní okno 1400 mm x 1750 mm 5,00000 26 786,00 133 930,00 21,00kus17
21,00 62 920,00dřevěná okenice 800 x 1650 mm kus 10,00000 5 200,00 52 000,00

21 175,00Parapet 1500 x 220 mm kus 5,00000 3 500,00 17 500,00 21,00

17 930,00 17 930,00 21,00 21 695,30Vnitřní okno 1470x 1150 mm kus 1,0000021

3 146,00okenní mříž 1470x 1150 mm kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 21,00

18 862,00 18 862,00 21,00 22 823,02Vnitřní okno 1550 x 1300 mm kus 1,0000022
2 600,00 21,00 3 146,00okenní mříž 1550x 1300 mm kus 1,00000 2 600,00

27 216,53Výklopné okno 1400 x 1200 mm 1,00000 22 493,00 22 493,00 21,0022.1 kus

21,00 232 179,64Vnitřní okno 1370 x 1720 mm kus 7,00000 27 412,00 191 884,0023
88 088,00dřevěná okenice + rám okenice 700 x 1920 mm kus 14,00000 5 200,00 72 800,00 21,00

91 000,00 21,00 110 110,00vnitřní boční obložení 260 x 2000 mm, vnitřní spodní obložení
1350 x 1050 x 350 mm

kus 14,00000 6 500,00

73 086,00 21,00 88 434,06demontáž a převoz oken 247,750 295,0024 m

21,00 85 436,89montáž oken 247,750 285,00 70 609,0025 m

176 646,00 21,00 213 741,66zednické začištění 247,750 713,0026 m

|Celkem


