
Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku - 2. etapa

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1, Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
vedoucí OSRI

IČ:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:

PRONTQ-OKNA DVEŘE s.r.o.
Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C57907
024 49 862
CZ 024 49 862

sti

ředitel společnosti

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupci ve věcech smluvních:

telefon, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Zhotovitel)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Koordinátora BOZP na
staveništi (KOO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto
osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání

staveniště.
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Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku - 2. etapa

2. Předmět díla
Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku - 2. etapa

Předmětem díla je dílčí obnova památkově chráněného 
Budějovicích.

pabrkůVaBu?.ř,"f °kT hla'mí 1’Ud0VV !ámk“ bUde provede"a na *»"" ^ šítu do
parku. Bude provedena repase výměnou degradovaných část,' oken, případně
vyhotovena přesná replika okenních křídel P P
kování. Bude obnoven nátěr všech oken.

2.1.
nemovitého objektu v Moravských

bude
a rámů. Na některých oknech bude vyměněno

“a “V S*aVebmCh Pr3d ' d°dáVek iSOU Sta"OVCny V “ <“Ppi •

MtJMB/OVUP/389/2010"* T' UVedenV “Rpzhodnu(í " Razném stanovisku £. j. 
MUMB/OVUP^89^10 ze dne 06.01.2010 vydaném OVUP Měú Moravské Budějovice a
dne 17 in?ni7rOVwdemrn °hlaSeneh° stavebního záměru č. j. MUMB/GVUP/23801/2017 ze 

17.10.2017 vydaném OVUP MěU Moravské Budějovice pro obnovu oken budovy zámku.

2.2. Pro ucely provádění díla jsou stavební práce rozděleny 
jednotlivé části - etapy:

isu pracs,

na ava samostatné Soupisy prací pro

-1. etapa obnovy 
- II. etapa obnovy

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), 
těchto castech dle finančních možností 
nezahájit Či zkrátit.

2.3.
postup prací provádět po 

a při nedostatku finančních prostředků stavební práce

2.4. Místem plnění předmětu díla 
pozemek pare. č. st. 3..

je k. ú. Moravské Budějovice - zámek na náměstí Míru č. 1,

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem z 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

jakostí stanovené touto smlouvou, zejména 
změn dodatků a doplňků sjednaných stranami

a v

2.6. “*rbn,Ch, 3 mon,ážnlch Pract a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí
povinen yTmci^ředmTHT' “ ™,eriála k Fád"é,"u pr°vedeni díla' Zhotovitel Je
Střete Z- - V’"a provest 're5terě služby, dodávky a výkony, kterých je
-reba trvale nebo dočasné k zahajem, provedení, dokončení a předáni díla k jeho úspěšnému
předám a prevzeh a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní dílenská SP“nemU

odpadů 1rodíte™ Tmt ’0ím PrOSt°r stavebn,h0 dTO™ a méziskládky materiálů 
b pad odstaveni strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů
5 r,n^,re™a"' 3 °Chrana ’nženVrských sítí dotčených stavbou- náklady na 
prubeznou udrzbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky 
dopravní značeni, atd.); zajištění DIO včetně povolení; 
v průběhu výstavby; dokumentace skutečného 
dokladů, revizí a

a realizační

chodníky, zeleň, 
vypracování stanovených dokumentů 

. v , provedení díla; zajištění všech požadovaných
včetně případného zaškolení cibslulríro podobně^"' kVa'itV ^ * UVaden' ^ d° P™“U

2.7. dDo°kumedntci veřeinS0U TT* f*™* Prf“ * ÚOá^' ^é jS0(J Qb^eny v Zadávací 
oodmTnk h ! 2 3 V' V$OUPÍSe Stavebních Prací, dodávek a služeb, v Obchodních
kromě fnh 3 Vp°dmmkach Raných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek

zkušenostem zhotovite^měí^íebo motú vědět^ ' ° *** a
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2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu.

2.9. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.10. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, 
a kjeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace 
skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a revizní 
zprávy, uvedení objektu do provozu včetně zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti 
vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

2.11. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užíváni díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
a dokumentací vztahující se kdílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla
3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo; 

Cena díla bez DPH 1.213 162,- Kč 

254 764,- Kč

1.467 926,- Kč

(dále též „cena za provedení díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 1.213 162,- Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 254 764,- Kč je povinen přiznat Objednatel 
v režimu přenesené daňové povinnosti.

3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty.
V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel 
bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat 
zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen 
přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH
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neobsazené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 20%. Vícepráce které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst 2 
občanského zákoníku.

3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

Nabídková cena nebude měněna vsouvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jiným! faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná 
z jejich častí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla! 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.9. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvazem rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, ze mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a 
nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

3.10. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3 11 zh°tovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.6.

3.7. Pro

3.8.

3.12. Objednatel si vyhrazuje právo, dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na částí s postupným
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé částí dodávky či částí díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedene podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
připadne nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

na

3.13. Dojde-ii při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
zahrnuty1713 ^ ^ ^ *** 3 d°dávky jím realizované Mv v předmětu plnění a v jeho ceně
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3.14. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprad, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.15. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je ihůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.16. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díia této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné. Poskytovatel dotačních prostředků považuje výdaje spojené s úhradou 
postoupené pohledávky za neuznatelné náklady dotace.

3.17. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, plaň', že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli 
nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.

4, Doba plnění
4.1. Zahájení prací:

Požadované dokončení II. etapy stavebních prací je nejpozději do:

Dokončení a předání díia, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. Předpokládané zahájení prací je od 1.4.2021

Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.

4.7. Postup prací bude přizpůsoben potřebám a provozu správce budovy.

4.8. Realizace obnovy je předpokládána v závislosti na získání dotačních prostředků a finančních 
možnostech objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo neuzavřít nebo 
následně od uzavřené smlouvy odstoupit z důvodu nepřidělení dotačních prostředků.

4.9. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

Postup prací obnovy bude přizpůsoben potřebám a provozu správců a nájemce objektu.

dnem předání a převzetí staveniště 

26.8.2021 

31.8.2021

4.2.

4.3.

4.5.

4.10.
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4.11. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.12. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ye kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů.

4.13. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.14. V případě nemožností zahájit práce v předpokládaném termínu, , nebo při pozastavení
prováděni stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze 
adekvátní prodloužení termínu plnění.

4.15. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonog; 
postupu stavebních prací v podrobností na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobností na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splněni nějaké povinností lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislostí na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.17. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončeni zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

ram

4.16.

4.18.

4.19.

_______  5. Platební podmínky, fakturace_______
Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitostí daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle

5.1.
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faktury - daňové doklady, a to zvlast za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat
orov T°TT dílČííh Plněm' tedV V S°UhmU bud0U Přestavovat cenu stavebních prací 
p ovedenych zhotovitelem podle teto smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce

5A sr ssr:spla,nos, daňměh°d°kiadp je 30 ^
Íkm^hlŤ^ 0biednatel'uW» 2 ^Kv '*<** příloh, a to s právní silou originálu, 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodavek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
č°563/1991 Sb^/20°4.Sb-' ° danÍ Z PřÍdané h°dnotY' ve znění Pozdějších předpisů, a zákonem 
c. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednáte1 neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel mOže zhotoviteli poskytovat

™rotSe1enemŮŽe POSkVt"U,i Zá,°hy Pr°toŽe ie “> ■»»
5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny

boTJŠtmnéni* všeclT" dlla uhradl objednatel zhotoviteli po provedení díla a
po odstraněni všech vad popsanycn v protokolu o předání a převzetí díla 
staveniste.

5.5.
Na

5.8.

a po vyklizení

6. Sankce
6.1.

prodlenk3 Pr0d'en'* * «■

^^s^z^d pr žďzadě neuhra2ení °ds°“—
^nno°^tei Zf °bjednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle ČI. 4 1 
5000 Kc za kazdy den prodlení. Tato smluvní pokuta
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

cParLlPadh Pr°dleni Zh0t0l,itele Sřád"'řm “Končením jednotlivých práci vtermínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

Zhotovite! zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných

vad'které měl° d,l°v doM předáni a převze# d,ia-a to
1000°Kč za každou vacTu a d^n prodlení.P°kUtU M odstraněním záručnich vad

a to

6.2.
, a to

6.3.
a to

se rovněž týká i neodůvodněného

6.4.

6.5.

6.6.
, a to

6,7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle ČI. 
12.9. teto smlouvy, a to 2000 Kč za každou vadu a den prodlení.
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Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

Zhotovitel zaplatí objednateli smiuvní pokutu za provádění prací neschváleným 
subdodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP 
staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové 
zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže 
jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti' pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná vý 
kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

6.22. V případě, že objednateli vznikne škoda a to nedočerpáním dotace či zkrácením dotace či 
povinností dotaci vrátit, z důvodů nedodržení dotačních podmínek zaviněných zhotovitelem 
(např. nedokončení díla v termínu nebo v předepsaném rozsahu a kvalitě, což zapříčiní 
nezkolaudovaní stavby příslušným stavebním úřadem), pak je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla sjednané touto smlouvou.

6.8. povinen

6.9.

na

6.15.

zva
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7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 

jinak.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady.

Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na eí. energii a vodu.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

7.7. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo 
může probíhat provoz. Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění 
stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací 
budovy, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a 
prašnost, jež by mohiy obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních 
dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v 
dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do 
původního stavu. V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí 
Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se 
v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrností při provádění stavebních prací. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení 
Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.2.

7.3.

7.4.

7.6.

provozu

8. Provádění díla
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-ii 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobností vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

8.3.

8.4.
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objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se v místě plnění na 
realizaci prací podílejí, byli proškoleni v konkrétních činnostech, které vykonávají, a byli 
schopni na výzvu Objednatele, jeho dozoru, případně jiných oprávněných kontrolních subjektů 
předložit příslušná osvědčení. Zhotovitel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost 
předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby" a to pro osobu, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě.

"Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit 
Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního piánu a 
v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak 
se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

8.9. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který 
bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po 
vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díia.

8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.13. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden).

8.14. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.15. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.

8.5.

8.8.

Stránka 10 z 16



Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku - 2. etapa

8.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace 
stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP 
veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat 
informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na 
staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.

8.17. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

8.18. Nejméně 14 dní před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím 
objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanizmů používaných při 
realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.

8.19. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.20. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

8.21. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky 
nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a 
úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném 
změní a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 
22/1997 Sb. v platném znění.

8.22. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.23. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.24. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. 
čl. 9.4 smlouvy) či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce 
má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na 
stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Nátěrové hmoty (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
• Výplně otvorů (technické listy a vzorek každého specifického kusu).
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9. Stavební deník
9.1. Zhotovitei je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zakona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pětí pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor 
z odpovědností dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

_____________ 10. Předání a převzetí díla_________
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 
resp, dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
terminu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
radne v nem pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zakona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uloženi odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem 
Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených 
zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a

10.1.

schopné předání.

10... O prubehu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterem se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojen, s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle ČI. 6.3. Není-li 
termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl 
ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst 
povinností objednatele převzít dílo, objednatel není 
nedodělky převzít.

10.4.

10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinen dílo vykazující vady nebo
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11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva
“ i' VlaStfníkem„v!ech věcí ^zbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí,

/h T!Ste MCetně Stavebních str°jů a Jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.1.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, i, 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla

nabývat atdl ^ reSpektovat tak' abV objednatel takto vlastnictví mohl

ručí za všechny případné škody

11.3.

12,Zá ruky
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jel má dílo v době jeho předání. Za vady díla, 

zaruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

Zarucm Ihuta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího 
a převzetí díla.

na něž se vztahuje

12.3.
z protokolu o předání

12.4. 2Jrehd7nat.eJ ie povinen vady P^emně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištěni. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

lTl!llÍr''nen''~iP°Zd6i. d° 5 dnŮ P° 0bdrŽenl'rek,amSCe Plsemně °2"a™k jednateli, 
,tT™a “T8 Cl. neulnavs- Pokud tak "Odčiní, má se ta to, že reklamaci objednatele 

uznává. Vždy vsak musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k odstranění vady Tento
hZltTTl být de,ŠÍ'."eŽ 10 dnŮ °d °bdrŽe"' reklama“- » to bez ohledu na to zda

přiměře„TpoZeavádrVa ” 5°U£aSní * Zh°,0VÍtel P°V'nen °da'™" * d<«

12.5.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dnenH„,iař_r . . . , , , záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

wtůol obZr T°UPIt "ePr0dle"ě " °dS*ra',ění rekla"’°™é vady, nejpozději však do 
p obdrženi reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní ie

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou’
T P°k“T r°k f"pa.dnou náhr8du ikod»- Niktady na odstraněni reklamované vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.7.

12.8. Nenastoupí-!! zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veskere takto vzniklé nákiady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
toznámenň 'T odstraň°vá"i.'/a<lV (havárie| d° 24 "°di" P° obdržení reklamace
Ldstm- '• Ů ' vp.npade’ 2a havarii"' vadu neuznává. Nenastoupi-li zhotovitel 
k odstraňovaní vady (havarie) ve výče sjednaném terminu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele 
uhradí objednateli zhotovitel.

osobu. Veškeré takto vzniklé 
s odstraňováním havarijní vady

12.10.V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo 
ale zavada sama o sobě nebrání užívání neekonomické, 

a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel
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požadovat její odstranění, 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925

zhotovitel poskytne v tomto případě slevu
20 % z ceny výrobku a 

občanského zákoníku, věta za středníkem.

13.Změna smlouvy
131 ■***<■"

apod. se za změnu smlouvy nepo^^K^0™?!^'’ **■ ^ «**. Protokoly 
čelem obsahu. J' P tnosti dodatku teto smlouvy je nutná dohoda o

k podpisu smlouvy. ~ a vyvoiat jednání zástupců oprávněných

13.3.

rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého h kalenc,áfn,h“ roku nebo
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně. h Jednostranneli° Písemného úkonu

13.4. Paf ‘ ProdT P°rUhSením ,ét°smlouWSB rozumí zejména- 
Prodlem zhotovitele se splněním dílčích závazných

b) DthZbé elŠlmnež3°d'’ŮZdi1^ termínů provádění díla

P^nýminorr ~
a termínu

ukazatelů stavby stanovených

d) Prodlení objednáte” sXadou dSěž^rr'31'3 P°dm'"ka™lét0 sml0'"'V
p“aá„iP,rní " ZaWjenim P“ d"a «* - 14 dno po předán, a
jednotlivých ^částij^vé s »!*<**» *. af již jako ceiku či jeho

které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů™^ ^ us,ano''ení **» smlouvy,
■' jdířn,Ch dní P^a "a P-de„,

b, Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvahíl mož"“« «•» smlouvy.

ňed°0«y ^liy vady anebo

prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem^6 ^ nesprávnym

~ ~ r er ^a porušen,
objednatele o takovém porušení. P obdrženi písemného

k) Zhotovitel

f) Jestliže

oznámení

nepravdivýmPOr;r„trči

1. isré a úsnné pojistné sm,ou^ d'P) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle 
jeho resem v platném znění, 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.

Převedl, resp. prona^ “vůj pod^či t^eto&fsf — * ^ ^ na základě které 

Z pravního vztahu die této smlouvy na třetí osobu. 'Jej!Z S°UC3St1 J$°U ’ PráVa 3 závazky

smlouvy anebo 
z prohlášení zhotovitele dle

se ukáže 
J této

-přěd^-^knr^tS



Obnova vnitřních oken hlavní budovy zámku
- 2. etapa

14.Závěrečná ustanovení14.1. Obě

„—=■*ys&Mttšižř—2:r<*.-**,TJziirprámih°s “
blíže

14.3.
ve znění pozdějších předpiTů Osobou* povf'^ ° k°ntmle ve veřejné správě

s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podlezvláštnPhUPŮSObÍt PřÍ Výk°nU řinanční kontroly

projektu z něhož je cena za dílo hrazena, provést kolol'1>ba„rn °Právn*nVm k výkonu kontroly

»p;r - *t“ ri?:“ “ “s
řízením sám nebo prostřednictvím jin^^b^žádnéhr- "eCl0pUSt,! v souvisl°stí se zadávacím

hospodářskou sTufěž. k 0Statním Uchazečům nedoZdltn^dTednánTOUVlJ'3 Ž8 58

^kteri ie

jeho nabídky^ rozsařuía^Podniín^k^vyp|ývaj^k:|^^OV^ S°Uh'aS Se zvařl«"'m podmínek 

< zěkona , ^s,, „ svobodném

zveřejněna na pmfllůžadatateíe a tolčetně SchT°T ^ ^ ^ iakýcl’kol|v 

prohlašuji, že skutečnosti' uvedené v této smlnm pnpadnych Příloh a dodatků. Smluvní stranv

městských památkových zén MinSStota”?™" mě!,SkýCh 

14.9, Tuto smlouvu

14.4.

narušujícího
14.5.

osoba pověřená
14.6.

14.7.

omezení

Památkových rezervací a

oprávněnými zásobou smluvních sTran, P,Se,"nýCh' Č'ShVaných 

14.10.Tato smlouva je vyhotovena 
vyhotovení.

dodatků Podepsaných

ve ctyřech stejnopisech, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží dvě

Mora«ké^C»“k^í,!^eSS^ UVed.e"a V evidenci smluv vedené Městem
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14.12.Tato smlouva nabývá platnosti' dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním

systému veřejné správy - Registru smluv.

14.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní

o registru smluv splní
. „ , ,, , strany na vědomí, že v případě

nesplněn, zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího nodpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, Harmonogram prací včetně

finančního plném, Pian organizace výstavby (POV), Kopie pojistné smlouvy
volnou přílohou.

které jsou její

15 '1 1QU>V Mor. Budějovicích, dne: O V Jemnici, dne:

Za

ing. Vlastimil Bařinka^

jednatel

Stránka 16 z 16



II. etapa

Položkový rozpočet stavby
Stavba: Obnova vnitřních oken zámku

DRUHÁ ETAPA - DVORNÍ STRANA, ŠTÍT DO PARKU

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 00289931 
DIČ: CZ00289931

Objednatel:

Projektant: ICO:
DIČ:

Zhotovitel PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o. IČO: 02449862 

DIČ: CZ02449862Masarykovo náměstí 5/5 Moravská Ostrava 
702 00 Ostrava

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH cena s DPH
pol. Konstrukce truhlářské

Vnitřní okno 1450 x 2000 mm5 kus 1,00000 29 065,00 29 065,00 21,00 35 168,65

dřevěná okenice 750 x 2000 mm kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 21,00 12 584,00

vnitřní boční obložení 310 x 3200, vnitřní vrchní obložení 
1300 x 650 x 1700 mm, vnitřní spodní boční obložení 450 x 
850 mm, vnitřní spodní obložení 1450 x 850 mm

kus 1,00000 25 500,00 25 500,00 21,00 30 855,00

Parapet 1300 x 150 mm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00
Vnitřní okno 1450 x 2100 mm6 kus 1,00000 29 485,00 29 485,00 21,00 35 676,85
dřevěná okenice 750 x 2100 mm kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 21,00 12 584,00

vnitřní boční obioženf 360 x 3150, vnitřní vrchní obložení 
1450x 500x 1650 mm

kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 21,00 15 730,00

Parapet 1480x210 mm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 21,00 4 235,00

Vnitřní okno 1550 x 2000 mm7 kus 1,00000 29 583,00 29 583,00 22,00 35 795,43
Parapet 1650x 150 mm kus 1,00000 21,003 600,00 3 500,00 4 235,00

8 Vnitřní okno 1380 x 2050 mm kus 2,00000 28 220,00 56 440,00 21,00 68 292,40
dřevěná okenice 720 x 2100 mm kus 4,00000 5 200,00 20 800,00 21,00 25 168,00

vnitřní boční obložení 200 x 3200, vnitřní vrchní obložení 
1650 x 650 x 1750 mm, spodní obložení 580 x 900 mm

kus 4,00000 6 500,00 26 000,00 21,00 31 460,00

Parapet 1500 x 250 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00
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II. etapa

Vnitřní okno 1360 x 2050 mm9 kus 2,00000 28 720,00 57 440,00 21,00 69 502,40

dřevěná okenice 720 x 2100 mm kus 4,00000 5 200,00 20 800,00 21,00 25 168,00

vnitrní boční obložení 200 x 3200, vnitrní vrchní obložení
1650 x 650 x 1750 mm, spodní obložení 580 x 900 mm

kus 4,00000 6 500,00 26 000,00 21,00 31 460,00

Parapet 1750 x 200 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00

Vnitřní okno 1300 x 2100 mm10 kus 2,00000 28 560,00 57 120,00 21,00 69 115,20

vnitrní boční obložení 250 x 2100 mm kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 21,00 15 730,00

Parapet 2700 x 200 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00

Vnitřní okno 1550x2100 mm kus 3,0000011 30 002,00 90 006,00 21,00 108 907,26

Parapet 1750 x 70 mm kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00

Vnitřní okno 1350 x 2100 mm kus12 2,00000 28 643,00 57 286,00 21,00 69 316,06

dřevěná okenice 730 x 2070 mm kus 4,00000 5 200,00 20 800,00 25 168,0021,00

vnitřní boční obložení 210 x 3250, vnitřní vrchní obložení
1350 x 750 x 1600 mm, spodní obložení 650 x 1000 mm

kus 2,00000 13 002,00 26 004,00 21,00 31 464,84

Vnitřní okno 1650 x 1900 mm kus14 2,00000 29 662,00 59 324,00 21,00 71 782,04

okenní mříž 1600 x 1900 mm kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 21,00 6 292,00

Vnitřní okno 1350 x 1600 mm15 kus 1,00000 26 494,00 26 494,00 21,00 32 057,74

okenní mříž 1300 x 1600 mm kus 1,00000 2 600,00 21,002 600,00 3 146,00

Vnitřní okno 1600 x 1800 mm16 kus 2,00000 28 999,00 57 998,00 21,00 70 177,58

dřevěná okenice 750 x 1800 mm kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 21,00 12 584,00

okenní mříž 1600 x 1800 mm kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 21,00 6 292,00

Parapet 1600 x 130 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00

Vnitřní okno 1580 x 1780 mm18 kus 2,00000 28 812,00 57 624,00 21,00 69 725,04

okenni mříž 1580 x 1780 mm kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 21,00 6 292,00

Parapet 1650 x 200 mm kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00

19 Vnitřní okno 1400 x 1600 mm kus 2,00000 26 771,00 53 542,00 21,00 64 785,82

okenní mříž 1400 x 1600 mm kus 2,00000 2 600,00 5 200,00 21,00 6 292,00

Vnitřní okno 1450 x 1700 mm20 kus 1,00000 27 423,00 27 423,00 21,00 33181,83

okenní mříž 1450 x 1700 mm kus 1,00000 2 600,00 2 600,00 21,00 3 146,00

demontáž a převoz oken21 .,„169,55000 295,00 50 017,25 21,00 60 520,87m

/ ,:-.ií9.35ook;22 montáž oken 285,00 48 321,75 21,00 58 469,32m

7 ] 169,5506q.—zednické začištění23 713,00 120 889,00 21,00 146 275,69m

Celkem 1 213 162,00 1 467 926,02


