Smlouva o dilo

na realizaci zakazky
,Dodavka a montaz lanového hristé”

uzaviena podle § 2586 a nasl. Zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen Zakon).

[N
Smluvni strany

1.1 Objednatel : Mésto Kadan
Zastoupeny: PaedDr. Jifim Kulhdnkem, starostou
Sidlo : Mirové namesti 1, 432 01 Kadan
IC/DIC : 00261912/ CZ 00261912
Bankovni spojeni: 1725441/0100

(dale jen ,objednatel”)

1.2 Zhotovitel: HriSté hrous. r. o.
Zastoupeny: Ing. Tomasem Tomsou, jednatelem
Sidlo: Soboteckd 810, 511 01 Turnov
IC/ DIC: 03673073/CZ03673073
Bankovni spojeni: 268334490/0300

v obch. rejstfiku zapsdn u KS v Hradci Kralové — oddil C vlozka 34550

(dale jen ,,zhotovitel”)

1.3 Zastupce povéreny jednanim ve vécech technickych:
za objednatele: ing.Karel Bazalka, ing.Jifi Frajt

za zhotovitele: Ing. Jan Simice, Jakub dohnal

1.4 Zastupce povéreny k podpisu zménovych listli dle ¢l. 5.8 a 5.9:
za objednatele: PaedDr.Jifi Kulhdnek

za zhotovitele: Ing. Tomas Tomsa

1.5 Zastupce povéreny jednanim na stavbé:
za objednatele: Miroslava Andraskova, ing. Miroslav Jancak

za zhotovitele: Jakub Dohnal



1.
Vychozi podklady a tdaje

2.1 Vychozi udaje: Kadan

2.1

1 Nazev stavby: Doddavka a montaz lanového hristé

2.1.2 Misto stavby:  Kadan, 1567/1 v k.u. Kadan

2.1.3 Investor: mésto Kadan

2.2 Vymezeni dalsich pojm:

2.3

2.4

25

Objednatelem je povétujici zadavatel po uzavieni této smlouvy.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni této smlouvy.
Poddodavatel je subdodavatel po uzavieni této smlouvy.

PfislusSnou dokumentaci (nebo vtextu také jen ,dokumentace”) je Zadavaci dokumentace
zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem a dalsi podklady, které objednatel
zhotoviteli predal v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Smlouva se uzavird v ndvaznosti na hodnoceni nabidek podanych v ramci podlimitni verejné
zakdzky na stavebni prace zadané zadavatelem ve zjednoduSeném podlimitnim Fizeni dle ZZVZ a
vedené na profilu zadavatele pod nazvem: , Dodavka a montaz lanového hristé” (dale jen také
»Zakazka“).

Zavaznou soucasti této smlouvy, a¢ k ni pevné jako jeji priloha vzhledem k jejimu rozsahu
nepripojena, je také zadavaci dokumentace objednatele (coby zadavatele Zakazky) pro Zakazku
ve znéni pfipadnych pozdéjsich uprav a upfesnéni, napf. po zZadostech o dodatecné informace,
(dale také jen ,Zadavaci dokumentace”), a v rdmci Zadavaci dokumentace pak zejména studie
zpracovana spoleénosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o. z212/2019 (dale také jen ,Projektova
dokumentace” nebo jen ,PD“). Podkladem pro uzavieni této smlouvy je pak také nabidka
zhotovitele (coby Ucastnika, resp. vybraného dodavatele Zakazky) podana v ramci zadavaciho
fizeni na Zakazku (dale jen také , Nabidka“). Nabidka zhotovitele je také zavaznou soucasti této
smlouvy a podkladem pro jeji uzavieni, a¢ k ni také neni vzhledem k jejimu rozsahu pevné
pfipojena, jako jeji priloha. V pripadé rozporu Nabidky zhotovitele s podklady objednatele (zejm.
se Zadavaci dokumentaci), maji prednost podklady objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze PfislusSnou dokumentaci, tzn., Zadavaci dokumentaci, véetné pfislusné
projektové dokumentace a dalSich pfipadnych podkladd nutnych pro provedeni dila prevzal pfi
podpisu této smlouvy. Za spravnost dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel prohlasuje, ze
se coby osoba odborné zpuUsobild s dokumentaci pred uzavienim této smlouvy podrobné
seznamil a porozumél ji a zavazuje se, Ze pokud zjisti jakékoli nesrovnalosti, ¢i vady v pribéhu
provadeéni dila, tak na né objednatele bez zbytecného odkladu pisemné upozorni.



.
Pfedmét plnéni

3.1 Dilem podle této smlouvy se rozumi (dale ve smlouvé také jen ,dilo“): Uplné a bezvadné
provedeni vSech doddvek, stavebnich a montdznich praci, stejné jako vSech z povahy dila s dilem
nutné souvisejicich praci za ucelem provedeni stavby vedené u objednatele pod nazvem:
,Dodavka a montaz lanového hristé”, a to dle Zadavaci dokumentace. Dilem se také rozumi
provedeni dodavek potfebnych materidld, strojd a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni viech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro radné okonceni dila nezbytné (napt. zatizeni stavenisté, bezpecnosti opatreni
apod.).

3.2 Dilo je dale blize specifikovano v Zaddvaci dokumentaci, a to zejména pak v Projektové
dokumentaci.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se Zaddvaci dokumentaci, zejména pak Projektovou
dokumentaci a v souladu s Nabidkou a s pFisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, které
se kdilu vztahuji, véetné dodrzeni ptislusnych technickych norem, byt by mély pouze
doporucujici charakter.

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svlij naklad a nebezpeci a podle pokynl objednatele,
kterymi je vadzan.
3.5 Zhotovitel v rdmci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeci veskeré prace, dodavky, sluzby,

vykony a média, kterych je tfeba k zahdjeni, provedeni a dokonceni predmétu smlouvy vcC.
naklad( na skladku, uvedeni dotéenych prostor do pldvodniho stavu apod.

3.6 Dilo bude dale provadéno v souladu se spravnimi rozhodnutimi:

nepodléha stavebnimu ani jinému povoleni

V pfipadé, Ze pfipadné zmény spravnich rozhodnuti budou mit vliv na cenu dila, bude
postupovano v souladu s ujednanimi stran zmény ceny dila.

3.7 Pfedmétem dila (tedy vysledkem cinnosti zhotovitele) pak bude plné funkcni, provozuschopna
stavba plnici svij ucel, ke kterému ma slouZit a jak je popsano v Projektové dokumentaci a zcela
v souladu se viemi pFislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami (byt
by mély pouze doporucujici charakter), které s predmétem dila souviseji.

3.8 Objednatel se zavazuje radné provedeny predmét dila bez vad a nedodélk(l (viz odst. 4.2 nize)
prevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1. této smlouvy.

V.
Doba plnéni

4.1. Dilo bude zahdjeno: do 14 dnl od predani stavenisté; predpokladany termin predani
stavenisté je 1.3.2020

Dilo bude provedeno: (viz niZze odst. 4.2) nejpozdéji do: 3 mésicl od predani stavenisté

4.2 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim jeho predmétu
objednateli. Ukoncenym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude vykazovat
zadné vady a nedodélky branici provozu a bude schopné bezvadného provozovani.

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukoncené dilo predat objednateli do 5-ti pracovnich dni od jeho ukonceni
a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovnich dni od vyzvy zhotovitele, Ze dilo je ukonceno a jsou-li
splnény dalsi naleZitosti této smlouvy, dilo prevzit s tim, Ze pripadné drobné vady a nedodélky
nebranici fAdnému provozovani budou odstranény v predem dohodnutém terminu.



4.4 Nezahdji-li zhotovitel prace do 10-ti dn(i od terminu uvedeného v bodé 4.1., je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.5 V pfipadé zvyseni o vice jak 15% a sniZeni o vice jak 10% celkového objemu praci poZadovaného
objednatelem nebo vyplyvajiciho z okolnosti, které nezpUsobilo zanedbani ani Ukon ze strany
zhotovitele, bude zhotovitel opravnén podat zdlvodnény narok objednateli, k prodlouZeni
(zkraceni) smluvni doby plnéni.

4.6 Objednatel si timto ve smyslu § 100 ZZVZ vyhrazuje zménu smlouvy stran moZnosti posunuti
terminu provedeni dila, a to v pfipadé, Ze nastanou takové nevhodné klimatické podminky (za
budou objektivné zcela branit v realizaci dila déle nez 10 po sobé jdoucich dni (tzn., Ze nelze na
zhotoviteli spravedlivé pozadovat, aby provadél jakékoli prace na dile, a to ani za vyuZiti
soucasné dostupnych pfislusnych technologii, praci a material(), a to tak, Ze se termin provedeni
dila posune o takovy pocet dni, po ktery nebylo mozné dilo v dlisledku takovych nevhodnych
klimatickych podminek viibec realizovat, pokud se strany nedohodnou jinak. V ptipadé, Ze by
vsak pfi pouziti prislusnych dostupnych praci, materidld a technologii s ohledem na nevhodné
klimatické podminky znamenalo zvySeni ceny dila, pak si timto zadavatel ve smyslu § 100 ZZVZ
vyhrazuje zménu ceny dila stran moZnosti zvySeni ceny dila o doloZené ucelné vynaloZené
naklady na pfislusné technologie, prace a materidly nutné k poutziti pti nevhodnych klimatickych
podminkach; pro urceni ceny takovych pfislusnych technologii, praci a materiall se pak pouiZije
¢l. V. odst. 5.7 smlouvy o dilo.

V.
Cena

5.1 Cena za provedeni dila (dale jen také ,cena” nebo ,cena dila“) se sjednava jako maximalni za
kompletni a fadné provedeni dila ve vysi 1.356.737,- K¢ bez DPH, k tomu DPH cini 284.915,- K¢,
cena dila celkem 1.641.652,- K¢ vC. DPH slovy:
JedenmilionSestsetctyficetjednatisicSestsetpadesatdva korun ceskych.

V pfipadé zmény obecné zavazného pravniho predpisu stanovujiciho vysi DPH v dobé vystaveni
faktury, bude k zakladni cené dila bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle tohoto predpisu.

Cena dila zahrnuje veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tfeba trvale i
docasné k zahdjeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni predmétu stavebniho dila v¢. nakladd na
zafizeni stavenisté, vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu a zajisténi potfebnych
rozhodnuti, poplatkd, dopravnich opatfeni nutnych k zajisténi realizace stavby, v¢. Uhrady
potfebnych medii, zajisténi a predani vSech potfebnych doklad(l, revizi, osvédceni, atest(.
Sjednanou cenu lze prekrocit pouze v pfipadé realizace dodatecnych stavebnich praci nad rdmec
této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelsky polozkovy rozpocet predmétu stavebniho dila po jeho
jednotlivych ¢astech. PoloZkovy rozpocet byl zpracovan na sjednanou nejvySe pripustnou cenu
pfedmétu stavebniho dila a pfedan objednateli v jednom vyhotoveni. Na zakladé tohoto
poloZkového rozpoctu bude zhotovitel provddét a objednatel potvrzovat soupisy provedenych
praci a dodavek (zabudovanych) a zjistovaci protokoly. Soupisy praci a dodavek (zabudovanych) a
zjistovaci protokoly budou objednateli predany po jednotlivych stavebnich objektech. Pfi
stanoveni skutecnych naklad( stavebniho dila bude postupovano tak, Zze tam, kde jsou polozky
vyjadrfeny cenou za jednotku, bude castka splatna podle smlouvy vypoctena pouZitim sazby za
jednotku na mnozstvi skutecné provedené prace pro patficnou polozku. Vzajemné odsouhlasené
soupisy provedenych praci a zjistovaci protokoly poslouZi jako podklad pro zpracovani faktur a k
eventudlnimu vyporadani vzajemnych vztahl za okolnosti uvedenych v bodé 5.7, 5.8 a 5.9 této
smlouvy.



5.3 Pfipadné chyby a nedostatky dodavatelského polozkového rozpoctu, pokud nebyly zplsobeny
chybou Zaddvaci dokumentace, stavby nemaji v Zadném pripadé vliv na pfedmét, cenu, cas
plnéni a dalsi ujednani smluvnich stran v této smlouvé.

5.4 Prace a dodavky nad ramec této smlouvy (neobsazené v Zadavaci dokumentaci; nebo zjisténé
v prlbéhu realizace dila, které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy a dodavatel je
nezavinil ani nemohl predvidat; nebo se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem) nezbytné pro radné dokondeni dila, které se vyskytnou v priibéhu jeho realizace
budou posuzovany jako dodatecné stavebni price. Prace a dodavky obsaZené v této smlouve,
které nebudou po dohodé zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovany jako
ménéprace.

5.5 Veskeré dodatecné stavebni prace, zmény nebo dopliiky nad ramec Zadavaci dokumentace musi
byt vidy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem poZadované dodatecné stavebni prace provést, objednatel
dodatecné stavebni prace uhradi oddélené nebo v ramci rozsifeni predmétu plnéni (dila) této
smlouvy.

5.7 Pfipadné dodatecné stavebni prace budou ocenény dale uvedenym zplisobem:

a) Dodatecné stavebni prace, jejichZ polozky jsou obsaZzeny v dodavatelském rozpoctu, budou
ocenény beze zmén v jejich vysi.

b) Dodatecné stavebni prace, které nejsou obsazeny v dodavatelském rozpoctu, budou ocenény
takto:

e Stavebni a montazni prace se budou oceriovat dle aktualizovanych ceniku URS Praha, a.s.
(katalog popisu a smérnice stavebnich praci) platnych v dobé provadéni dodatecnych
stavebnich praci. P¥i zméné ceniku URS se datem aktualizace rozumi datum zvefejnéni
aktualizovanych cen.

¢ Specifikace a materidly budou ocenény dle skutecné ceny pofizeni a budou doloZeny
doklady o pofizeni.

e Naklady na pofizeni materidlu (dopravné) budou ocenény dle aktualizovaného Sazebniku
prirdzek poftizovacich nakladu URS.

¢ Pro ocenéni zednickych vypomoci, podilu pfidruzenych vykond, mimostavenistni dopravy a
presunu budou pouZzity sazby uvedené v Pravidlech ,M*“ pro uziti katalogu smérnych cen
montaznich praci vydanych URS Praha.

* Pro nestandardni stavebni a montazni prace a vyrobky ve specifikacich budou zhotovitelem
predloZzeny objednateli cenové nabidky nejméné tfi v ivahu pfichazejicich firem. Vybér
firmy pro nestandardni prace a vyrobky provede objednatel do tfi pracovnich dnl od
predloZeni cenovych nabidek, pficemzZ ma objednatel pravo vlastniho posouzeni ceny.

e Pro shora uvedené ceny stanovené na zakladé URS dale plati, 7e vyslednd cena
dodatecnych praci bude pro Ucely této smlouvy vypoctena podle nasledujiciho vzorce:
prislu$na obvykla cena = pfisluina cena dle URS x (Nabidkova cena dodavatele (celkova,
jak byla uvedena v Nabidce) / Pfedpokladana (celkova) hodnota verejné zakazky); pokud
véak bude nabidkové cena vy3$si ne? predpokladana hodnota zakazky, plati cena URS.

e V pfipadé nutnosti ocenit nékteré prace nespecifikované smérnymi cenami URS, oceni se
tyto prace HZS. HZS se stanovi (bez DPH):

- stavebni prace 200,- K¢/hod.
- pro montazni prace 200,- K¢/hod.

- pro revize a zkousky 250,- K¢/hod.



5.8 V souvislosti s dodatecnymi pracemi a ménépracemi je zhotovitel povinen na zdkladé poZadavku
objednatele provést ocenéni pozadovanych dodatecnych stavebnich praci (pfip. ménépraci) pred
jejich realizaci. Toto ocenéni bude informativni. Do 15-ti kalendarnich dnd po realizaci
dodatecnych stavebnich praci zhotovitel predlozi objednateli ocenéni skutecné provedenych
dodatecnych stavebnich praci formou ,Zménového listu” a v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Prace a dodavky obsaZené v této smlouvé, které nebudou po dohodé zhotovitele a objednatele
provedeny (ménéprace), nebo budou provedeny v mensSim mnoistvi mérnych jednotek
zhotovitel nebude fakturovat. O takto ocenéné ménéprdce bude snizena nejvyse pfipustna cena
dila uvedena v ¢l. V, bod 5.1 této smlouvy.

5.10 Pro veskeré shora uvedené zmény dila vsak plati, Ze postupem uvedenym v tomto ¢lanku, resp.
v této smlouvé nesmi dojit k rozporu se Zakonem. Pokud by se zjistilo, Ze uvedeny postup
v daném konkrétnim pfipadé povede k rozporu se Zakonem, zvoli smluvni strany, resp. bude
zhotovitel akceptovat takovy postup, ktery bude v souladu se Zdkonem; tzn., Ze mohou byt napf.
pfislusné viceprace zadany i jinému dodavateli na zakladé pfislusného zadavaciho fizeni, apod.

VI.
Platebni podminky

6.1 Podkladem pro platbu je faktura. Provedené prace a dodavky budou fakturovany meésicéné.
Nedilnou soucasti faktury bude rovnéz vzajemné odsouhlaseny polozkovy soupis skuteéné
provedenych praci a zabudovanych dodavek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena.
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den pfisluSného kalendarniho mésice.

6.2 Splatnost faktury bude do 30 dnid ode dne doruceni objednateli. Platba se povaZzuje z hlediska jeji
v€asnosti za provedenou dnem predani prikazu k Uhradé penéznimu Ustavu objednatele, pokud
bude dle tohoto ptikazu proplacena.

6.3 Faktura bude mit tyto naleZitosti:
- oznadeni objednatele a zhotovitele véetné adresy, DIC, IC
- oznaceni dila
- ¢islo smlouvy objednatele
- Cislo faktury
- den odeslani a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- oznaceni penéiniho Ustavu a €islo Uctu, na ktery se ma platit uétovana suma
- razitko a podpis opravnéné osoby

6.4 Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu z kazdé faktury ve vysi az 10% z fakturované ceny v¢.
DPH. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou c¢astku do 15 dnl po protokolarnim predani
predmétu dila bez jakychkoli vad a nedodélkll a jeho prevzeti objednatelem. Pozastavku, resp.
uvedeny zpUsob zajisténi fadného provedeni dila Ize nahradit také bankovni zarukou, resp.
formou neodvolatelné bankovni zaruky (ust. § 2029 a nasl. obc. zak.) vyplatitelné bez dalsiho na
prvni pozadani a bez namitek; origindl zarucni listiny odevzda zhotovitel objednateli pfi podpisu
této smlouvy, nejpozdéji vsak s prvni vystavenou fakturou; v opaéném pripadé objednatel uplatni
pozastdvku.

6.5 Objednatel je opravnén fakturu vratit ve Ihité jeji splatnosti v ptipadé, Ze bude obsahovat
nespravné udaje nebo bude nelplna. K proplaceni dojde aZz po odstranéni nespravnych udaju ci
jejich doplnéni a Ihdta splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury objednateli.

6.6 Bude-li dilo provadéno po castech (etapach), bude objednatel hradit zhotoviteli odménu
odpovidajici provedené casti dila. Pro placeni odmény plati prvni véta ¢l. 6.1 a ¢lanky 6.2 az 6.5
této smlouvy obdobné.



VII.
Zarucni doba

7.1 Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

7.2 Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodélky nebrdnici provozu budou sepsany v zapise o predani a prevzeti dila a
bude objednatelem stanoven pfiméfeny termin k jejich odstranéni. Pokud zhotovitel tento
termin nedodrzi, bere se stavba jako nepfedana a zhotoviteli z toho plynou vSechny smluvni
pokuty dle ¢lanku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjedndavaji vedle odpovédnosti za vady, jak je tato odpovédnost upravena v ob¢é. zak.,
zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejimda zdvazek, zZe dilo bude po zdrucni dobu bezvadné
zpUsobilé pro jeho obvyklé uZivani, bude mit po zaruéni dobu obvyklé vlastnosti a bude po
zaruéni dobu vyhovovat véem pravnim predpisim véetné CSN, které se na dilo vztahuji ke dni
zapoceti béhu zaruéni doby.

7.5 Naroky objednatele z vad dila se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. Zakona. Naroky vyplyvajici
z poskytnuté zaruky za jakost se fidi ustanovenim § 2619 ve vazbé na ustanoveni § 2113 a nasl.
Zakona. Zhotovitel se zavazuje poskytnout za jakost dila zaruku v délce 60 mésici na montazni
prace a 60 mésicti na dodavky.

7.6 Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného provedeni dila, tedy od prevzeti ukonceného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélk(. V pfipadé odstranéni zavady reklamované ¢asti
dila pocina plynout zaru¢ni doba ode dne prevzeti této ukoncéené ¢asti dila objednatelem bez vad
a nedodélkd.

7.7 Vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvola do 5-ti dnl po tomto oznameni fizeni o
odstranéni téchto vad a vady odstrani ve sjednané Ihité. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady
odstranit nejpozdéji do 15-ti kalendarnich dnli od dorucéeni reklamace.

7.8 V pripadé, Ze zhotovitel v€as nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnli od doruceni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na ndklady zhotovitele.

7.9 Uplatnénim ndroku z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu Skody a smluvni
pokuty.

7.10 Ptipadnou reklamaci vady dila, pokud tak objednatel neucini sdm, uplatni bezodkladné po jejim
zjisténi provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocni.

7.11 Zhotovitel k zajisténi veskerych svych povinnosti z titulu odpovédnosti za vady a zaruky za jakost
poskytne objednateli bankovni zaruku za podminek ddle uvedenych. Bankovni zaruka tak zajisti
mj. pravo objednatele v ¢ase po datu odevzdani a prevzeti predmétu dila na:

1. vcasnou odpovéd a uznani reklamovanych vad v zarucni dobé,
2. bezplatné odstranénivad v zarucni dobé ve stanovené Ih(té,
3. uplatnéni pokut plynoucich z neplnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,

7.12 Bankovni zaruka bude zhotovitelem sjednana ve prospéch objednatele, a to ve vysi 5% konecné
ceny dila (pfipadné etapy, pokud bude dilo predavano po etapach) sjednané v této smlouvé (tj.
v¢. DPH) na dobu zarucni doby dle bodu 7.5 této smlouvy

7.13 V den odevzdani a prevzeti plné dokonceného dila (pfipadné etapy, pokud bude dilo predavano
po etapach) odevzda zhotovitel objednateli origindl dokladu o bankovni zaruce, tj. zaruc¢ni



listinu vystavenou pfislusnou bankou za podminek uvedenych dale v tomto odstavci. Cerpani
bankovni zaruky je oprdvnén objednatel uplatnit pisemnou vyzvou pfislusné bance poskytujici
tuto zaruku s tim, Ze zhotovitel neplni sjednané zaruéni podminky v nasledujicich pfipadech:
1. vpfipadé, kdy zhotovitel pres prokazatelné dorucenou pisemnou reklamaci vad
v zarucni dobé od objednatele, neudinil v dané lhaté Zadné Ukony vedouci k uznani a
odstranéni reklamovanych vad, a to ani na opakovanou vyzvu, a objednatel byl nucen
zajistit odstranéni reklamované vady jinym zplsobem.
2. vpfipadé, kdy zhotovitel pfes prokazatelné dorucenou pisemnou reklamaci vad
v zaruéni dobé od objednatele, které omezuji nebo ohrozuji radné uzivani dila,
neucinil v dané haté zadné ukony vedouci k uznani a odstranéni reklamovanych vad
a objednatel byl nucen zajistit odstranéni reklamované vady jinym zplsobem.
3. v pripadé, kdy objednatel bude postupovat pfi feseni vad v zaruce, které by mohly
14-ti dnl od data doruceni podkladl pro thradu nakladd na odstranéni téchto vad
v zaruce neuhradi objednateli doloZzené naklady.
4. v pripadé, kdy zhotovitel pres pisemné uznani reklamovanych vad neodstrani tyto
vady v zaruce ve sjednané lh(té a pres opakovanou vyzvu necini Zadné ukony vedouci
k radnému odstranéni reklamovanych vad a objednatel byl nucen zajistit odstranéni
reklamovanych vad jinym zpUsobem.
5. v pripadé, kdy objednatel uplatni sjednané smluvni pokuty za prodleni zhotovitele
v Ukonech v zaruéni dobé (prodleni ve lhatach pro odpovéd a uznani reklamovanych
vad a ve Ihdtach pro odstranéni vad v zaruce), kdy zhotovitel ve lh(té do 14-ti dnd od
data doruceni faktury s vyuctovanim smluvnich pokut tuto fakturu objednateli
neuhradi.

7.14 K erpani bankovni zaruky je opravnén objednatel v pribéhu celé stanovené lhity bankovni
zaruky a do jeji vySe dle ustanoveni odst. 7.12 tohoto clanku a to vzdy, kdyZ se vyskytnou
okolnosti dle ustanoveni odst. 7.13 tohoto ¢lanku. Pokud by naklady na vyporadani vadného
plnéni, resp. smluvni pokuty prevysily vysi poskytnuté bankovni zaruky, ma objednatel pravo
zadat celou vysi bankovni zaruky; zbytek se zhotovitel zavazuje uhradit.

7.15 Bankovni zaruku uvedenou shora lze nahradit také pozastavkou c¢i slozenim penéz na ucet
objednatele; ustanoveni o bankovni zaruce uvedenad shora se pak poufziji obdobné.

VIIL.
Dodaci a kvalitativni podminky

8.1 Do sedmi dnl od doruceni vyzvy objednatele zhotoviteli k zahajeni praci (pfedani stavenisté)
pfedd objednatel zhotoviteli stavenisté urcené k uskutecnéni stavebniho dila. O predani
stavenisté bude pofizen zapis. Ode dne predani stavenisté vznikd zhotoviteli povinnost vést
stavebni denik, v souladu s ptislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

8.2 Dodavatel ma povinnost zjistit pred zapocetim provadéni dila pfipadné prekazky, které by mohly
znemoznit provedeni dila dle Zadavaci dokumentace.

8.3 Zhotovitel se zavazuje se zucastnit kontrolnich dnl, na kterych bude mj. konzultovat s
objednatelem postup praci. Kontrolni dny se budou konat vZdy 1x tydné, a to v predem stranami
(opravnénymi zastupci ve vécech technickych) dohodnutych dnech v tydnu, pripadné urcenych
objednatelem, pokud se strany nedohodnou. Timto neni doteno pravo objednatele provadét
namatkové kontroly kdykoli. Zhotovitel se zavazuje umoZnit ucast na kontrolnich dnech
objednateli a osobdm vykonavajicim funkci dozoru a dalSim osobam, které urci objednatel.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je pfedmétem této smlouvy vcas a radné, v souladu s
ustanovenimi pravniho Fadu, prislusnych CSN, oborovych norem a predpisu a schvéaleného
projektu. Pokud by zhotovitel nedodrZoval a nerespektoval platné predpisy a normy i pres



upozornéni objednatele, je toto jednani opravnénym dlvodem pro jednostranné odstoupeni od
smlouvy ze strany objednatele.

8.5 Zhotovitel mlZe povérit provedenim casti dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho vylucna
zodpovédnost vici objednateli za koordinaci viech poddodavatel(l a radné provedeni dila tim
vSak neni dotéena.

8.6 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a zajistovat na stavbé obc¢asny technicky dozor
a v jeho prlbéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle predané Zadavaci
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a v
souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Za tim Ucelem ma pristup na stavenisté. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci upozorni neprodlené zapisem do stavebniho deniku a
pozada o odstranéni vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady neodstrani v uréené dobé a vadny
postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpecit Ucast svych pracovnik(i na provérovani svych dodavek a praci
technickym dozorem a Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad.

8.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provadénym zkouskdam a k provéreni praci, které
budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva k provéreni
téchto praci bude zapsdna ve stavebnim deniku nejméné tti pracovni dny predem. Neucini-li tak,
je povinen na Zadost objednatele tyto prace odkryt na svij naklad. Objednatel je povinen se
provadénych zkousek a provérky zakryvanych praci v pozadovaném terminu zucastnit. Neucast
technického dozoru objednatele pfi splnéni sjednanych podminek nebrani zhotoviteli v
provedeni zkousky a pokracovani v realizaci dila.

8.9 V pfipadé, Ze soucasti dila jsou i demoli¢ni prace, budou materialy a pfedméty z nich, majetkem
objednatele.

8.10 Likvidaci a uklid stavenisté ukonéi zhotovitel do 5-ti kalendafnich dnll ode dne provedeni dila a
protokolarné je preda zastupci objednatele.

8.11 Zadnou stavebni ¢innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému znecisténi ovzdusi, okoli stavby
a verejnych komunikaci. Zhotovitel na svij naklad neprodlené vycisti zasaZzené prostory.

8.12 Zadnou stavebni ¢&innosti zhotovitele nesmi dojit ke $koddm na cizim majetku. Jakékoliv
pfipadné Skody je zhotovitel povinen odstranit na své naklady nebo po dohodé s postizenym mu
Skodu uhradit.

8.13 Zhotovitel je povinen na své naklady a svoji odpovédnost zabezpecit zatizeni stavenisté
v souladu se svymi potifebami, Zadavaci dokumentaci a s poZadavky objednatele. Zhotovitel tedy
zodpovidd za zajiSténi stavenisté, zejména pak za zajisténi bezpecného pohybu osob na
stavenisti, ze dodrZovani na stavenisti prislusnych pravnich predpist zejména z hlediska BOZP, PO
a ochrany Zivotniho prostredi, dale za Cistotu a poradek na stavenisti. Zhotovitel je v ramci
zafizeni stavenisté povinen zajistit podminky pro vykon dozorovych funkci, zejména autorského
dozoru, technického dozoru a koordindtora BOZP a nasledné také umozZnit jejich vykon podle
jejich pokynt, resp. pokyn( objednatele. Zhotovitel odstrani na vlastni naklady odpady, které
jsou vysledkem jeho ¢innosti v pribéhu provadéni dila.

8.14 Zhotovitel bude povinen zabezpecit vytyCeni inZenyrskych siti vedoucich pres stavenisté, pokud
to bude objednatel poZadovat a predal mu pfislusSnou dokumentaci o inZenyrskych sitich.

8.15 Zhotovitel je povinen umoznit vstupy do soukromych objektl v kazdé situaci a dale je povinen
umoznit provoz po komunikaci po celou dobu vystavby, v pfipadé potfeby lze po domluvé
s objednatelem provoz omezit po predchozim odsouhlaseni.



IX.
Smluvni pokuty

9.1 U&astnici této smlouvy se vyslovné dohodli, 7e déle uvedené smluvni pokuty nemaji vliv na
pfipadny narok na ndhradu skody a pravo na né vznikd bez ohledu na zavinéni. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéena povinnost zhotovitele k pInéni smluvni pokutou utvrzena.

9.2 Smluvni pokuta za prodleni oproti dohodnutému terminu z prejimaciho fizeni na odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki nebranicich fadnému provozu ¢ini 3000,- K¢ za kazdou vadu a
nedodélek a kazdy zapocaty kalendarni den prodleni s jejim odstranénim.

9.3 Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci ¢ini 3.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a
kalendafni den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace. Smluvni pokutu vsak
zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15-ti dnd od obdrzeni reklamace,
pfipadné do lhity dohodnuté na jedndni. Pokud se v3ak jednd o vadu, kterd brani radnému
uzivani predmétu dila nebo hrozi nebezpecdi skody velkého rozsahu (havarie), ¢ini vySe takové
smluvni pokuty 15.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.4 Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele pozvat zastupce objednatele ke kontrole
zakryvanych praci Cini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad. Timto neni dotéeno prav objednatele na
opétovné odkryti na naklady zhotovitele.

9.5 Smluvni pokuta za nedodrzZeni terminu provedeni dila (resp. posledni, bylo-li by jich vice, etapy),
resp. nedodrZeni terminu dokonceni prvni (pfipadné jakékoli dalsi, bylo-li by jich vice, vyjma
posledni) etapy se sjednava ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

9.6 Smluvni pokuta za vcasné nevyklizeni stavenisté Cini 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni. Smluvni pokuta za skladovani materialdl mimo misto k tomu vyhrazené ¢ini 5.000.- K¢ za
kazdy zjistény pripad.

9.7 Za nezaplaceni faktury ve Ihité jeji splatnosti zaplati objednatel Urok z prodleni ve vysi 0,015%
z dluZné ¢astky za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

9.8 Jestlize zhotovitel ptes konkrétni pisemné zdlvodnéni a véasné upozornéni objednatelem, Ze dilo
neni ukonéeno, trva na zahajeni prejimaciho fizeni a pfi prejimacim Fizeni se zjisti, Ze stavebni
dilo skute¢né nebylo ukonceno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

9.9 Jestlize zhotovitel v prlbéhu stavby nadmérné znedisti okoli stavby a verejné komunikace a
nezajisti neprodlené vycisténi téchto zasazenych prostor v dohodnutém terminu, zaplati
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 0,01% z ceny dila.

9.10 Jestlize zhotovitel v pribéhu stavby svym plsobenim znecisti stavenisté jinym odpadem nez
stavebnim, napf. komunalnim, je tento povinen odstranit v den vyzvy objednatele k odstranéni.
Pokud tak neucini, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000.- K¢ za kazdy den
prodleni.

9.11 V pfipadé, Ze v pracovni dobé nebude na stavbé k dispozici stavebni denik ke kontrole ¢i zapisu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000.- K¢ za kazdy zjistény pripad.

9.12 Jestlize zhotovitel neodevzda objednateli veSkerou dokumentaci stavby v den pfedani a prevzeti
dila, uhradi zhotovitel jednorazové smluvni pokutu vysi 10.000.- K¢. Timto neni dotcen narok
objednatele na smluvni pokutu dle odst. 9.5.

9.13 Za prodleni zhotovitele se zapocetim provadéni dila v terminu dle odst. 4.1 této smlouvy Cini
smluvni pokuta 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

9.14 Za neprevzeti stavenisté v terminu dle odst. 8.1 ¢ini smluvni pokuta 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni.



9.15 Smluvni pokuty, neni-li dale uvedeno jinak, budou hrazeny povinnou stranou na zakladé faktury
se Ih{tou splatnosti 14 dn(li ode dne jejiho doruceni.

9.16 Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé ¢l. IX. odedist zhotoviteli z konecné
faktury za dilo.

9.17 Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mGze od jejiho uplatnéni ustoupit.

9.18 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené
svou ¢innosti u UNIQA poijistovna, a. s. na hodnotu Skody ve vysi 20.000.000,- K¢.

X.
Spolupisobeni objednatele a zhotovitele

10.1 Objednatel si vyhrazuje pravo neprevzit prace, které nejsou provadény dle zak.¢. 22/1997 Sb.,
neodpovidaji CSN, ostatnim platnym predpisim a kvalité v soucasné dobé bézné pozadované.
Zhotovitel provede opravu nekvalitnich praci na svij naklad.

10.2 Poplatky za ulozZeni prebytecné zeminy, stavenistniho odpadu a za zabor verejného prostranstvi
jsou soucdsti smluvni ceny.

10.3 Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila pri respektovani zejména:
- ustanoveni zak. ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)
- ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjsich predpist
- ustanoveni vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho

zakona ve vécech stavebniho radu

- ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani i staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- ustanoveni o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich (zakon ¢.
309/2006 Sb., nar. vlady ¢. 591/2006 Sb.)

- ustanoveni zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané a vyhl. ¢. 246/2001 Sb.

v

- ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zdkon

- ustanoveni nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavku stanovenych ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu opravnénymi
organy.

10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynu danych mu objednatelem k provedeni dila, jestli-Zze
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

10.5 Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 10.4, odpovida za vady dila, zplisobené
pouzitim nevhodnych véci predanych objednatelem nebo pokynd danych objednatelem.

10.6 Zhotovitel je povinen pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci zabezpecit rozhodnuti o
zvlastnim uZivani komunikaci z dlvodu provadéni stavebnich praci, povoleni zafizeni
stavenisté, povoleni dopravniho omezeni a odsouhlaseni prepravnich tras ke stavenisti.

Xl.



Pfedani a prevzeti

11.1 Pfedani a prevzeti dila zorganizuje objednatel na zakladé vyzvy zhotovitele. O predani a prevzeti
dila i jeho dil¢ich casti bude vidy sepsan pisemny protokol, ktery potizuje objednatel ve
spoluprdci se zhotovitelem stavby. Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila
nejméné 5 pracovnich dni predem.

11.2 Zhotovitel pfipravi pfed zahdjenim prejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:
- zkuSebni, zarucni listy a dodaci listy
- 2x dokumentaci skutec¢ného provedeni potvrzenou opravnénou osobou.
- kopie osvédceni, atestll a prohlaseni o shodé na pouzité stavebni vyrobky podle § 13 zak. ¢.
22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., kterym se stanovi technické pozadavky na
stavebni vyrobky.

Vsechny vyse uvedené doklady budou predany v ceském jazyce. Nebudou-li tyto podklady
radné pripraveny, neni objednatel povinen dilo prevzit.

11.3 O odstranéni vad a nedodélkl nebranicich Fadnému provozu (odst. 4.2 této smlouvy) bude
sepsan prislusny protokol, ktery bude potvrzen zdstupcem objednatele.

XII.
Ostatni ujednani

12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik, a
to minimalné v rozsahu daném pfislusSnym pravnim predpisem. Do deniku se zapisuji vSechny
skutecnosti dlleZité pro plnéni smlouvy, zejména predani a prevzeti stavenisté, dale udaje o
casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace, Udaje dlleZité pro posouzeni hospodarnosti praci a Udaje nutné pro posouzeni
praci organy statni spravy.

12.2 Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat své
stanovisko. BEhem pracovni doby musi byt denik trvale pfistupny. Povinnost vést denik konci
odstranénim pripadnych vad a nedodélkd. Stavebni deniky budou uloZeny na stavbé.

12.3 Technicky dozor je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud
odpovédny orgdn zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecénost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo hrozi-li jiné vdiné hospodarské skody. Technicky
dozor vsak neni opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti zhotovitele.

12.4 Zhotovitel je povinen zabezpedit Ucast svych pracovnikl na provérovani svych doddavek a praci,
které provadi technicky dozor a Cinit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zdvad.

12.5 Smluvni strany se dohodly, Ze Ize zapoditat vzajemné pohledavky.

12.6 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeci Skody na ném, az do jeho rfadného
ukonceni a predani objednateli, nese zhotovitel.

12.7 Vznikne-li zhotoviteli narok na nahradu skody, uhradi se Skoda skute¢na v¢. uslého zisku.

12.8 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv v¢. pfiloh
a naslednych zmén a dodatk(, na profilu zadavatele ve smyslu zék. ¢. 134/2016 Sb. v platném
znéni, a zaroven byla také pristupnd dle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim (tzn. Udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této
smlouvy a datum jejiho uzavreni).

12.9 Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé, nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 Zakona a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zak. ¢.
106/1999 Sb. a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalsich podminek.



12.10. Objednatel je opravnén provést zajistovaci Uhradu DPH na Gcet prislusného finanéniho Gfadu,
jestlize se dodavatel stane ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem DPH.

12.11. Zména osoby, resp. poddodavatele, jejimz, resp. jehoz prostfednictvim prokazoval zhotovitel
kvalifikaci v zadavacim Fizeni, je v prlbéhu plnéni dila moZna pouze vyjimecéné a pouze za
predpokladu, Ze nahradni osoba, resp. poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace ve shodném
rozsahu jako plvodni osoba, resp. poddodavatel a objednatel stakovou zménou
poddodavatele souhlasi. Zhotovitel je odpovédny za splnéni vSech ustanoveni této smlouvy i ze
strany poddodavatelll. Zména ostatnich poddodavatelll uvedenych v Nabidce je moZna pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele; objednatel se zavazuje, Ze souhlas neodepfe
bez vazného divodu.

XIll.
Zavérecna ujednani

13.1 Ménit nebo doplriovat text této smlouvy je moziné jen formou pisemnych dodatkd nebo
zménovych list dle ¢l. 5.8 a 5.9 (jejichZ vzor je pfilohou této smlouvy), které budou platné,
budou-li fddné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

13.2 Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originale. Smlouva nabyva platnosti okamzikem
podpisu posledni ze smluvnich strana ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv
v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

13.3 Neni-li vtéto smlouvé nebo jejich soucastech (v Zadavaci dokumentaci nebo Nabidce)
dohodnuto jinak, fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici pfisluSnymi ustanovenimi Zakona
upravujicimi smlouvu o dilo a souvisejicimi ustanovenimi.

13.4 Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze
byla uzaviena po vzidjemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vainé a
srozumitelné.

LY 2 dne v, V Turnové dne 23. 3. 2020

Jifi Kulhanek ;v Digitalné podepsal
|n9- Tomas Ing. Tomas Tomsa
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