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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190873 

Číslo smlouvy zhotovitele:  01032020PD 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zastoupen: xxx, vedoucí odboru dopravní cesta 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 
 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  SPAN s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:   Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku KS Ostrava, spisová značka C 3905 

IČ:                   47153521 

DIČ:                CZ47153521 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:  xxx 

zastoupen: Ing. Martin Jiřík 

kontaktní doručovací adresy: Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, datová  

 schránka ibf63ipf  

fax: - 

e-mail: xxx 

písemné doručení: Kratochvílova 3, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NIN-9-20-PŘ-Hý. 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DSP + DPS) 

pro stavbu „Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ (dále jen simulátoru), v objektu 

Budova – podúrovňový soustruh, v Areálu tramvaje Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.  

2.2. Projektová dokumentace PD DSP + DPS bude zpracována v následujícím rozsahu: 
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 Stavebně konstrukční řešení – vybudování vestavku ve stávajícím objektu, Budova – Podúrovňový 

soustruh, pro umístění simulátoru, základových konstrukcí pro instalaci simulátoru, statických výpočtů, a 

související stavební úpravy. Prostor pro umístění simulátoru je vyznačen v příloze č. 4 této smlouvy, 

základní technické údaje simulátoru jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy. 

 Rozdělení vestavku na zázemí instruktora a místo pro simulátor pevnou zdí s oknem - průzorem pro 

dohled nad kabinou simulátoru. Zázemí instruktora bude samostatně vytápěno a větráno. Pracoviště 

instruktora pro dvě osoby - instruktor a žák. Na pracovišti snížený strop na obvyklou výšku z důvodu 

lepšího vytápění.  

 Vybavení pracoviště instruktora přívodem teplé a studené vody včetně umístění umyvadla. 

 Vytápění – návrh vytápění pro vestavek. 

 Vzduchotechnika – zajištění nuceného větrání vestavku a zajištění ochlazení vzduchu, především 

v letních měsících.. 

 Elektroinstalace – přípojka NN pro simulátor a zázemí instruktora, návrh nového umělého osvětlení 

včetně posouzení dle příslušných norem, elektroinstalace pro spotřebiče a zásuvky.Elektroinstalace 

slaboproudů – rozvody IT – napojení simulátoru do datové sítě objednatele, zajištění přenosu dat. 

 Projektová dokumentace PD DSP + DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 a 13 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších 

na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace PD DSP + DPS bude: 

 Položkový rozpočet SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu SO. Soupis prací nesmí obsahovat 

komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou 

v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich 

nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

2.3. PD bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technických řad drah, ve znění 

pozdějších předpisů a příslušné ČSN a EN, a vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), a § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění stavby 

je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek 

a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.  

Součástí stavby jsou určená technická zařízení (dále jen UTZ), před uvedením těchto UTZ do provozu musí 

být Drážním úřadem, sekci provozně-technickou, schválena jejich způsobilost k provozu vydáním průkazu 

způsobilosti UTZ nebo jejich změnou. 

2.4. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, 

které jsou předmětem plnění této smlouvy, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 12, 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek. Zhotoviteli bude v případě potřeby poskytnuta plná moc pro konání v předmětu díla 

s dotčenými úřady, avšak vždy ke konkrétním úkonům (nikoliv generální plná moc).  

Dokladová část k projektové dokumentaci bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná k 

povolení realizace stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací uvedené ve 

vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do projektové dokumentace. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto 

stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné žádosti objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k projektové dokumentaci je jednou z podmínek k převzetí PD 

objednatelem. 

2.5. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění příslušného povolení stavby (ohlášení stavby nebo stavební 

povolení), to neplatí v případě, že stavba označena příslušným drážním stavebním úřadem dle zákona č. 
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183/2006 Sb. dle § 103 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Případný správní poplatek za ohlášení 

stavby nebo stavební povolení hradí objednatel. 

2.6. Součástí předmětu plnění je rovněž zaměření stávajícího stavu dotčených objektů, geodetické zaměření 

objektů, práce nutné k řádnému zpracování PD, které zajistí na své náklady zhotovitel v rámci vyhotovení 

projektové dokumentace, která je předmětem plnění této smlouvy. 

2.7. PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, včetně rozsahu a obsahu 

jednotlivých částí projektové dokumentace stavby a požadovaných výkresů. 

2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví), 

k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls) nebo papírové podobě, které má 

k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od 

doručení žádosti objednateli. 

2.9. PD bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo *.docx , tabulková část a rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

2.10. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání PD DSP + DPS minimálně jednou za 14 dní výrobní výbor, pokud 

nebude předem dohodnuto jinak. Výrobní výbory se budou konat v areálu objednatele, zhotovitel z těchto 

výrobních výborů pořídí písemný zápis. Výrobních výborů se bude účastnit zástupce dodavatele trenažeru, 

který poskytne v maximální míře součinnost a technické údaje simulátoru. 

2.11. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro stavbu. Vymezení rozsahu provádění autorského dozoru pro stavbu je 

uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.12. PD bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k písemným dotazům uchazečů týkajících se PD DSP + DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 

pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 7.3, této smlouvy. 

2.13. Dodavatelem simulátoru je firma STADLER. Základní technické údaje simulátoru jsou uvedeny v příloze č. 

5. Celková předpokládaná hmotnost simulátoru je 2,7 tuny (1,2 tuny plošina a 1,5 tuny kabiny. Nutno 

posouzení dilatačních spar. Dodavatel zařízení má požadavek na napájení 380V-20A f fáze 50 Hz. Průměrná 

spotřeba energie 3,9 kW.  

 

 

 

 

 

 

 

III. Cena díla 

3.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (PD DSP + 

DPS) vč. případného zajištění povolení stavby     178.000 Kč bez DPH 

Výkon občasného autorského dozoru      20.000  Kč bez DPH 

Cena celkem         198.000 Kč bez DPH 
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3.2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD DSP + DPS). 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti 

změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této 

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce 

4.1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – zpracování PD DSP + DPS na technologická 

zařízení a stavební řešení, či v dalších obdobných požadavcích spjatých s předmětem plnění. 

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě.  

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění.  

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné 

služby (práce) jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto služby (práce) je oprávněna odsouhlasit 

osoba oprávněna pro změny díla uvedená v čl. I. 

Celkový rozsah změn (vícepráce i méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny za 

provedení díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i záměny 

(neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této 

smlouvy. 

 

V. Doba a místo plnění 

5.1. Termín předání díla:  

 Do 120 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného 

odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel objednateli zpracovanou PD DSP + DPS, vč. 

kompletní dokladové části.  

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu: 

 dodržení standardních lhůt dotčených orgánů k vydání vyjádření/stanovisek k PD DSP + DPS. 

 že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DSP + DPS, bez dalších požadavků na dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle čl. II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění čl. II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 

plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-

li v rámci jednání o využití opčního práva dle bodu 4.1 dohodnuto jinak.   

 

5.2. Místo předání díla se sjednává u objednatele, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. 

Předání bude provedeno osobně na základě Předávacího protokolu PD DSP + DPS. 

5.3. Plnění díla dle bodu 2.10, této smlouvy bude probíhat po dobu realizace stavby do předání a převzetí 

dokončeného díla. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 
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6.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

6.2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

6.3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

6.4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude 

vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí PD DSP + DPS. Nedílnou součástí faktur 

bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD DSP + DPS.  

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu 

PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem a zaslána, včetně naskenovaného oběma smluvními 

stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD DSP + DPS (tento dokument je nedílnou součástí faktury) 

na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném 

vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava.  

6.6. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem 

zhotovitele. 

6.7. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

6.8. Platbu za výkon občasného autorského dozoru stavby dle bodu 3.1, této smlouvy, uskuteční objednatel na 

základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby, popřípadě 

předání a převzetí díla, pokud kolaudační souhlas nebude vydáván.  

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu 

PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem a zaslána na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá 

možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik 

Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

 

VII. Sankční ujednání  

7.1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace PD DSP + DPS. 

7.2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle bodu 2.11, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7.4. Při porušení záruky dle bodu 8.2, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

7.5. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle bodu 8.4, této smlouvy. 

7.6. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dle bodu 10.4, této smlouvy. 

7.7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle bodu 2.10, této 

smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ 

porušení. 

7.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

VIII. Záruční podmínky  

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat 

výběrové řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí PD DSP + DPS zpracovaného na základě této smlouvy. Tento závazek zhotovitele platí za 
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podmínky, že po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě 

této smlouvy nedojde k takovým legislativním změnám, které by úspěšné zrealizování výběrového řízení na 

dodávku staveb znemožňovaly. 

8.2. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD DSP + DPS bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny 

správně. 

8.3. Zhotovitel dále poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2619 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), přičemž záruční doba činí 60 měsíců 

od protokolárního předání a převzetí PD DSP + DPS (záruka za jakost PD DSP + DPS), resp. od ukončení 

výkonu autorského dozoru dle této smlouvy (záruka za jakost provedeného autorského dozoru). 

8.4. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 

pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

9.1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu tramvaje Poruba Dopravního podniku Ostrava a.s., který je 

dotčený předmětem plnění. Žádost o umožnění vstupu do areálu musí zhotovitel prokazatelně objednateli 

doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak.  

9.2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel neposkytne zhotoviteli generální 

plnou moc k zajištění vyjádření a stanovisek. 

 

X. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

10.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e - mailovou adresu: xxx 

10.2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

10.3. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu 

a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným 

právem je české právo. 

10.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí 

díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

10.5. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu 

od smlouvy odstoupit. 

 

10.6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD DSP + DPS postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění 

díla podle jim vypracované PD DSP + DPS nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve 

stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie 

dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění 

dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit 

pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč. 
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10.8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

10.9. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to 

až do doby předání díla objednateli (tzn. až do ukončení autorského dozoru). 

10.10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a 

v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik 

Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat 

smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní 

tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy 

nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

10.12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

10.13. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

10.14. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech dle určení: 

 2 x objednatel. 

 1 x zhotovitel. 

10.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru. 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 4 – Půdorys objektu.  

Příloha č. 5 – Základní technické údaje simulátoru. 

Příloha č. 6 – Pokyny pro montáž simulátoru vozidla na pohyblivé platformě 6dof (11/2019). 
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V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxx  Ing. Martin Jiřík 

vedoucí odboru dopravní cesta  jednatel spol. SPAN s.r.o. 

   


