
 

 

 

 

 

„PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ 1 

Smlouva o dílo:   „PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190873 

Číslo smlouvy zhotovitele:  01032020PD 

█ Příloha č. 1 SoD - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru  

Výkon občasného autorského dozoru (dále jen autorský dozor) dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona 

č. 183/2006 Sb. v platném znění, bude mimo jiné zahrnovat: 

 Autorský dozor při realizaci stavby, všech objektů, které jsou součástí dokumentace „PD – Stavební 

úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“. 

 Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak 

pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby. 

 Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení 

projektu. 

 Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti 

na souvisejících změnových řízeních. 

 Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší/menší množství výrobků a výkonů oproti 

dokumentaci souborného řešení projektu.  

 Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a 

projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících 

změnových řízeních. 

 Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem 

(stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby.  

 Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude 

pozván objednatelem (stavebníkem). 

 Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, dozor nad průběhem 

zkoušek, kontrola předkládaných dokumentací souborného řešení projektu.  

 Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavbu.  

 Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce. 

 Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního 

deníku.  

 Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem 

(stavebníkem). 

Ostatní: 

 Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele 

(stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i 

s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby. 


