
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace tr. Plzeň - Domažlice -  st. hranice SRN,
1., 2., 3. a 4 stavba 

Geotechnický konzultant 
Smlouva

SMLOUVA
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále též „Smlouva)

č. smlouvy objednatele: E618-S-2182/2016 
č. smlouvy zhotovitele: 011 > 2016
SUBISPROFIN: 327 321 4901

na zajištění funkce geotechnického konzultanta pro projekční přípravu stavby

„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1., 2., 3. a 4. stavba11

ČI.1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ................................ .......................................í,
b) ve věcech technických: I................................

..................... .........

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále je n  „ objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.
se sídlem Brno, Křenová 131 /35, PSČ 602 00
IČO: 2530 1110 DIČ: CZ2530 1110
zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23193
zastoupená Ing. Ladislavem Minářem, CSc..l I
bankovní spojení:_____________________________________________

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .......................................... I
b) ve věcech technických: ........................................

.........................

....................................

..............................

....... . . . . . . . ................. ........____________
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Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
KOLEJCOMSULT & servis, spol. s r. o.,
Křenová 131 /35, 602 00 Brno

(dále je n  „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem stím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 ° PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem smlouvy je činnost spojená s funkcí geotechnického konzultanta ve fázi projektové 

přípravy (přípravné dokumentace IPDI a projektu stavby IPI) stavby s názvem „Modernizace tra
ti Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1., 2., 3. a 4. stavba11 (dále jen „dílo11) -  dle studie prove
ditelnosti (,,SP“), grafické části dokumentace platí pro činnost zhotovitele varianta 4 e).

2.2. Zhotovitel se zavazuje k výkonu geotechnického konzultanta ve fázi projektové přípravy ve 
všech profesích a v následujícím rozsahu:

a) Zhodnotí dostatečnost již provedených průzkumů v dotčeném území a navrhne doplnění 
nezbytných geotechnických a hydrogeologických průzkumů.

b) Ve spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace a složkami SŽDC definuje rozsah 
podrobných geotechnických (,,GT“) průzkumů v rámci přípravné dokumentace stavby 
(,,PD“) a doplňkových GT průzkumů v projektu stavby (,,P“), kontroluje jejich provádění a 
posuzuje jejich kvalitu, úplnost a vyhodnocení.

c) Účastní se na poradách v průběhu projekčních prací a poskytuje odborné posudky k před
kládaným řešením, případně navrhuje alternativní řešení. V případě variantních řešení vy
pracuje posudky k vhodnosti jednotlivých návrhů.

d) Odborně posoudí odpovídající části projektu v rámci připomínkových řízení z hlediska 
správné aplikace výsledků průzkumů a oprávněnosti navržených stavebních opatření 
v oblasti geotechniky, včetně identifikace a kvantifikace geotechnických rizik stavby.

e) Posuzuje návrhy sanačních opatření, včetně doporučení projekčního řešení spodní stavby.
f) Podílí se na zpracování zadávací dokumentace pro realizaci stavby z hlediska doporučení 

v oblasti geotechniky.
g) Spolupracuje s komisí pro posouzení a hodnocení nabídek při posuzování nabídek ucha

zečů na realizaci stavby.
2.3. Geotechnický konzultant se zavazuje předat objednateli vždy po ukončení projektové fáze pí

semnou zprávu vždy ve 2 paré a 1x v digitální podobě na CD ROM nosiči.

2.4. Případné rozšíření předmětu zakázky a činnosti s tím spojené, budou řešeny dle nastalých udá
lostí v souladu s platnými právními předpisy.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na č. j. 8 890/2016/SŽDC-SSZ- 
ÚE-Šle. ze dne 23.06.2016 (dále jen Výzva)

Návrh Smlouvy o dílo

Studie proveditelnosti - Grafická část dokumentace - pro činnost geotechnického konzul
tanta platí varianta 4e)
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b) Nabídka zhotovitele ze dne 08.07.2016, která byla přijata rozhodnutím a oznámením 
zadavatele zn.: 11 628/2016/SŽDC/SSZ-ÚE-Šle ze dne 14.07.2016.

Podklady uvedené včl. 3 odst. 3.1 jsou pro obě smluvní strany závazné a jsou v jednom stej
nopisu uloženy u objednatele a v jednom u zhotovitele.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky ktéto 
smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

ČI. 4 - TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zahájení činnosti: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo
4.2. Dílčí plnění: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

Návrh nezbytných geotechnických a hydrologických průzkumů pro PD stavby, zpracování 
zadávacích podmínek do zadání PD.

4.3. Konečný termín plnění: do 36 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Odevzdání poslední písemné zprávy, shrnující průběh činnosti geotechnického konzultanta, 
včetně všech doporučení a jejich následná akceptace v průběhu projekční přípravy stavby.

4.4. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní ko
respondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých písemných zpráv se usku
teční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a 
předání díla vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.5. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

Čl. 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH 830 320,00 Kč
DPH (základní sazba) 174 367,20 Kč
Cena za dílo včetně DPH 1 004 687,20 Kč

5.2. Celková nabídková cena za činnost geotechnického konzultanta představuje pracnost cca 112
hodin/měsíc, při průměrné hodinové sazbě, která činí částku 485,- Kč /hod po celou dobu vý
konu funkce geotechnického konzultanta. Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady na požadované činnosti spojené s funkcí geotechnického konzultanta, uvedené 
v předmětu smlouvy a dále zohledňuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla po 
celou dobu platnosti smlouvy (předpoklad 3 roky) - viz Příloha č. 1 Smlouvy „Rozpis ceny“.

5.3. Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.

Strana 3 (celkem 6)



Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace tr. Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1., 2., 3. a 4. stavba 

Geotechnický konzultant 
Smlouva

5.4. Cenu uvedenou v čl.5 odst.5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

ČI. 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem. 
Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1 smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem za 
každý rok čjnnosti geotechnického konzultanta samostatně vždy k 30.11. příslušného kalendář
ního roku. Částka určená k úhradě bude stanovena za skutečně provedené činnosti, jako míra 
pracnosti x hodinová sazba. Přílohou daňového dokladu bude podrobný soupis provedených 
činností, případně písemné zprávy po ukončení jednotlivých projekčních fází.

6.3. Splatnost faktury -  daňového dokladu za provedené činnosti je vzhledem k povaze závazku a 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury 60 dnů od doručení 
řádného daňového dokladu zadavateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky 
z účtu zadavatele.

6.4. Stane-li se uchazeč nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad uchazeče bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je zadavatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně i věcně příslušnému správci daně uchazeče.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.

6.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.7. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob.

6.8. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

ČI. 7 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA
7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4 odst. 4.2 ve výši 500,- Kč za každý byť 
jen započatý den prodlení

b) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4 odst. 4.3 ve výši 50.000,- Kč jako částku 
jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 100,- Kč, za každý byť 
jen započatý den prodlení
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c) za vadné plnění ve výši 50.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

d) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 
stranami - ve výši 50.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ

e) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
10.000,- Kč, jako částku jednorázovou za každý takový případ.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo 
vadným plněním zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

ČI. 8 - VADY DÍLA, ODPOVĚDNOST A OSTATNÍ PODMÍNKY

8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 
záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí poslední písemné zprávy 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.4. K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

8.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.8. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:
-  činí-li prodlení objednatele s placením faktur (daňových dokladů) více jak 60 dnů po lhůtě 

splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo 
řešící tuto situaci,
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8.9. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i 
v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po 
oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo 
k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

8.10. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

8.11. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČI. 9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Tuto smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Jednotlivá 

ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou 
navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká jejím uzavřením.

9.2. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne 
doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu 
smlouvy nebo dodatku.

9.3. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými podpisy.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) 
vyhotovení smlouvy.

9.5. Nedílnou součástí této smlouvy, je tato její příloha:

Příloha č. 1: Rozpis ceny

V Praze dne.....2.6. "O?-.,2016 V Brně dne 22. 07. 2016

.......................... Za zhotovitele:

........................................
.............................. 

................................ .................... . ....
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Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Modernizace trati Plzeň-Domažlice-st. hranice SRN,
1., 2., 3. a 4. stavba 

____________ Příloha č. 1 Smlouvy - Rozpis Ceny

Příloha č. 1 Smlouvy
č. objednatele: E618-S-2182/2016 

č. zhotovitele: 011 - 2016

Rozpis Ceny

„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN,
1., 2., 3. a 4. stavba"

Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1., 2., 3. a 4. stavba
Příloha č. 1 Výzvy a Smlouvy

Rozpis Ceny

Položk
a Popis Měrná

jednotka
Množství

•)
Jednotková

cena
*)

Cena
celkem

*)
„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba"

1
Stanovení požadavků na provedení geotechnických a 
hydrogeologických průzkumů, dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odstavec a).

hod 88 485 42 680

2
Odborná spolupráce v rámci zpracování přípravné 
dokumentace stavby (PD) dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odst. b) c) d) e)

hod 168 485 81 480

3 Odborná spolupráce v rámci zpracování projektu stavby (P) 
dle SOD článku 2, kap., 2.2. odst. b) c) d) e) hod 96 485 46 560

4 Odborná spolupráce při výběru zhotovitele na realizaci 
stavby dle SOD článku 2, kap. 2.2. odst. f) g). hod 32 485 15 520
Celkem 1. stavba 186 240

„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba"

5
Stanovení požadavků na provedení geotechnických a 
hydrogeologických průzkumů, dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odstavec a).

hod 80 485 38 800

6
Odborná spolupráce v rámci zpracování přípravné 
dokumentace stavby (PD) dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odst. b) c) d) e)

hod 176 485 85 360

7 Odborná spolupráce v rámci zpracování projektu stavby (P) 
dle SOD článku 2, kap., 2.2. odst. b) c) d) e) hod 96 485 46 560

8 Odborná spolupráce při výběru zhotovitele na realizaci 
stavby dle SOD článku 2, kap. 2.2. odst. f) g). hod 88 485 42 680
Celkem 2. stavba 213 400

„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba"

9
Stanovení požadavků na provedení geotechnických a 
hydrogeologických průzkumů, dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odstavec a).

hod 96 485 46 560

10
Odborná spolupráce v rámci zpracování přípravné 
dokumentace stavby (PD) dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odst. b) c) d) e)

hod 152 485 73 720

11 Odborná spolupráce v rámci zpracování projektu stavby (P) 
dle SOD článku 2, kap., 2.2. odst. b) c) d) e) hod 88 485 42 680

12 Odborná spolupráce při výběru zhotovitele na realizaci 
stavby dle SOD článku 2, kap. 2.2. odst. f) g). hod 96 485 46 560
Celkem 3. stavba 209 520

„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 4. stavba"

13
Stanovení požadavků na provedení geotechnických a 
hydrogeologických průzkumů, dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odstavec a).

hod 88 485 42 680

14
Odborná spolupráce v rámci zpracování přípravné 
dokumentace stavby (PD) dle SOD článku 2, 
kap. 2.2., odst. b) c) d) e)

hod 168 485 81 480

15 Odborná spolupráce v rámci zpracování projektu stavby (P) 
dle SOD článku 2, kap., 2.2. odst. b) c) d) e) hod 104 485 50 440

16 Odborná spolupráce při výběru zhotovitele na realizaci 
stavby dle SOD článku 2, kap. 2.2. odst. f) g). hod 96 485 46 560
Celkem 4. stavba 221 160

Celkem 830 320

Všechny ceny jsou uvedené v KČ bez DPH


