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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20191912 

Číslo smlouvy zhotovitele:  CH204 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zastoupen: xx, vedoucí odboru dopravní cesta, xxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  xxx   

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

 

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: CHCI-DŮM s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:  Poděbradova 1833/99, Ostrava 702 00 

právní forma: s.r.o. (právnická osoba) 

zapsaná v obch. Rejstříku: C61668 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

IČ:      03886964       

DIČ:         CZ03886964 

bankovní spojení:  xxx  

číslo účtu:  xxx 

zastoupen:     Robin Vašnovský, jednatel 

  xxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Robin Vašnovský, jednatel 

  xxx 

oprávněn jednat ve věcech technických:        Ing. Arch. Lubomír Miketa, jednatel 

  xxx 

kontaktní doručovací adresa: CHCI-DŮM s.r.o., Poděbradova 1833/99, Ostrava 702 00 

 

         

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvou o dílo. Tato smlouva byla uzavřena 

v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TSM-01-20 -Ža  

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DPS, či PD) 

pro stavbu  „PD – Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří“. 
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Bude se jednat o projektovou dokumentaci na vybudování dispečinku DPO, včetně změn dispozice kanceláří, 

která bude mimo jiné zahrnovat: 

 Stavebně dispoziční úpravy 

 Datové a elektrické rozvody  

 Úpravy VZT  

 Úpravy ÚT  

 Úprava vodovodu a kanalizace 

 Mobiliář 

 PBŘ 

2. Projektová dokumentace PD DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č.  13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v 

platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících 

vyhlášek. 

3. Součástí projektové dokumentace PD DPS bude: 

 Položkový rozpočet SO zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu SO. Soupis prací nesmí obsahovat komplety, 

agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány 

a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na 

výkresovou dokumentaci. 

4. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

4.a. zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, které jsou předmětem plnění 

této smlouvy, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, v 

souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Dokladová část k projektové dokumentaci bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska 

nutná k realizaci stavby, minimálně však KHS MSK a HZS MSK. Veškeré podmínky/požadavky 

dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem 

zapracovány do projektové dokumentace. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto 

stanovisko po předložení PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

doručení písemné žádosti objednateli.  

Vydání souhlasného stanoviska objednatele k projektové dokumentaci je jednou z podmínek k převzetí 

PD objednatelem 

4.b. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

a. Stavební povolení podle §13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 sb. 

b. Vyjádření dotčených orgánů nutných pro vydání stavebního povolení 

c. Zajištění kolaudačního souhlasu po dokončení stavby 

5. Dokumentace musí být opatřena příslušnými autorizačními razítky.  

6. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupnou projektovou dokumentaci.  

7. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona 

č.183/2006 Sb. v platném znění pro stavbu. Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 této 

smlouvy. Výkon autorského dozoru bude probíhat po dobu realizace stavby do jejího předání objednateli a 

do odstranění všech vad a nedodělků.  

8. PD stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 6x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo *.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, rozpočtová část 

dle cenové úrovně a databáze ÚRS Praha dle daného roku a zpracován například v programu KROS+ - 

výstup v ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

 1x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, soupis prací 

v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS (zadávací soupis prací) ve formátu. *.xls nebo 

*.xlsx. 
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9. Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých 

technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických 

schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých 

technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, 

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

10. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na 

stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby 

poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 

2 pracovních dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)    264 500 Kč bez DPH 

Výkon občasného autorského dozoru        25 000 Kč bez DPH 

Zajištění potřebných povolení: 

Stavební povolení        20 000 Kč bez DPH 

Vydání kolaudačního souhlasu         5 000 Kč bez DPH 

 
Cena celkem                                                                                                   314 500 Kč bez DPH   

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, statických posudků nutných ke zpracování PD). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti 

změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této 

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce  

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby (opční právo) spočívající v obdobných službách 

specifikovaných v čl. II této smlouvy, zejména o další obdobné technické projekční požadavky a stavební 

řešení. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, 

že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění  

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním 

předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby 

jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele 

uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. Celkový rozsah těchto prací 

(vícepráce a méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla. 

 

 

 

 

 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění do:  

Do 60 kalendářních dní od podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci (PD), 

včetně dodání kompletní dokladové části a položkového rozpočtu.  

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu: 

 dodržení standardních lhůt dotčených orgánů k vydání vyjádření/stanovisek k PD. 
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 že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DPS, bez dalších požadavků na dodatečné 

změny/dopracování/doplnění předmětu plnění, dle čl. II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění čl. II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín plnění 

o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li 

v rámci jednání o využití opčního práva dle čl. IV. odst. 1 dohodnuto jinak.  

2. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

 Stavební povolení podle §13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 sb. - zhotovitel zahájí jednání k zajištění 

vydání povolení stavby bezprostředně po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD DSP 

 Zajištění kolaudačního souhlasu po dokončení stavby - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání 

kolaudačního souhlasu minimálně 10 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla 

3. Místo předání díla se sjednává u objednatele, středisko správa a údržba ostatního majetku, Areál dílny 

Martinov, ul. Martinovská 3293/40, 723 00  Ostrava -  Martinov. Předání bude provedeno osobně. 

4. Plnění díla dle čl. II, odstavce 7, této smlouvy bude probíhat po celou dobu realizace stavby. Objednatel vyzve 

zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla či jeho části).  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

 den předání a převzetí Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS  

 den nabytí právní moci stavebního povolení  

 den vydání kolaudačního souhlasu  

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání 

a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. Dodatečné práce, dodávky a nové stavební práce dle čl. IV. 

odst. 2 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

2. U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz odst. 3 

tohoto článku smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní 

strany nedohodnou písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a 

potvrzený zástupci obou smluvních stran. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou 

uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.  

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  

4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto 

případě se ruší původní lhůta splatnosti dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a nová lhůta splatnosti začne 

plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.  

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře (daňovém dokladu).  

6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

9. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

a zaslána včetně naskenovaného Zápisu o předání a převzetí díla (tento dokument je nedílnou součástí faktury) 

na adresu xxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném 

vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po 

jejím odeslání.  
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10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II., odstavec 7, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby či 

protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 4 

až 9 tohoto článku smlouvy se použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce. 

  

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním předmětu plnění. 

2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II., odstavce 10, této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

4. Při porušení záruky dle čl. VIII, odstavce 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle čl. II, odstavce 7, této 

smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ 

porušení. 

6. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 4, této smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy 

zhotovitele nezahájí jednání k zajištění vydání: 

- povolení stavby,  

- kolaudačního souhlasu. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude možno 

úspěšně zrealizovat výběrové řízení na realizaci stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka této 

záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode 

dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektu v užívání objednatele, který je předmětem plnění dle této 

smlouvy dotčený. Žádost o umožnění vstupu do objektu musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit 

alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz čl. II. Předmět smlouvy, při zajištění vydání 

pravomocných rozhodnutí. 

 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho 

pro ně vyplývajících. 
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2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

5. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to 

až do doby předání díla objednateli. 

XI. Závěrečné ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje 

částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 1 mil. 

Kč ročně. 

2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) 

a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

6. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při 

realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

XII. Účinnost smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel. O tomto zaslání se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez 



 

TSM-01-20-Ža  „Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří“   7 

 

zbytečného odkladu elektronicky na adresu  xxxxx nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se 

řídí touto smlouvou.  

 

 

 

Příloha 1. Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha 2. Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 

Příloha 3. Vymezení obchodního tajemství 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxx   Robin Vašnovský  

vedoucí odboru dopravní cesta  jednatel 


