

Smlouva o dílo: „**PD – Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří**“

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191912

Číslo smlouvy zhotovitele: CH204

■ Příloha č. 2 SoD - Minimální rozsah výkonu autorského dozoru

Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č 183/2006 Sb. v platném znění, bude mimo jiné zahrnovat:

- Autorský dozor při realizaci stavby, všech objektů, které jsou součástí dokumentace „**PD – Vybudování dispečinku, včetně změn dispozice kanceláří**“
 - Na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak.
 - Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.
 - Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.
 - Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
 - Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci souborného řešení projektu.
 - Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
 - Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby.
 - Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
 - Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídky stavby byly stanoveny v těchto fázích výstavby:
- 1. Závěrečná kontrolní prohlídka.**
- Účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám, popř. zkušebnímu provozu.
 - Dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebnímu provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu.
 - Sledování postupu výstavby z technického hlediska.
 - Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního deníku.
 - Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem (stavebníkem).

Ostatní:

- Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.