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Smlouva o dílo č. 2020/04óo/ozp_oscozp
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor Statutámího města Kladna

dále jen „objednáte 1“

a

Zhotovitel: .. f.1./?.<#.? .9?.
1^.04462319 DI(^. CZ04462319
se sídlem1 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
zastouoenv1 Marian Babčák.,.M..B..A.,.j.e.d.n.ateliiai

* ..........\
dále jen „zhotovitel44

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“):
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Článek I.

Pře drnět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo -
„Stavební úprava hřbitovní zdi II.“ (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace zpracované
20.11.2019 pod zakázkou číslo 227/2019 projekční kanceláří Czech project group s.r.o., IČO
03776841, Bratronice 241. 273 63 Bratronice, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dle výkazu
výměr předloženého zhotovitelem jako součást jeho nabídky do výběrového řízení předcházejícímu
uzavření této smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Závazné podklady pro plnění díla jsou
vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Stavební úprava hřbitovní
zdi 11“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná
dokumentace44).Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací
seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je
plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje
používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných
pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle či VI.
této smlouvy);
- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné.



5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě
(vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a
zhotovíte lem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací,
obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu
s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než
písemné).
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Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta
1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele
ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen ,,TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění
bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel
povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle
objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto
zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Stave nStě, s tavě bní de nik

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště44), a to formou
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným
osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál
objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení,
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést
staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na
staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů, hrobových míst apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit
na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla,
jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a
umožnit jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor
projektanta.
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5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro
provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a
to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je
povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla.
Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů
státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního
deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od
zahájení zápisů na dalším listu, resp. od ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN),
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením. ^.*3

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla.
Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní
materiály získané na staveništi. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu
tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel
dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude
zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady
bude nakládáno v souladuHs platnými právními\

. <p

ředpisy.wSsbBěSIp
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech
v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře
provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný
rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména
údaje o: (i) časovém plánu plnění díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení
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materiály získané na staveništi. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu 
tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel 
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bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.H \ . < wSsbBěSIp

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře 
provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný 
rozsah.

6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění 
tohoto majetku dle pokynů objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen předložit objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména 
údaje o: (i) časovém plánu plnění díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení
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a materiálu na staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu změn
v údajích obsažených v harmonogramu prací je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas objednatele. Schválením podrobného
harmonogramu prací objednatelem se tento stává pro zhotovitele závazným.

9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prováděl
dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o
postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu provádění d íla,( i i) dodávkách zařízení a
materiálu na staveniště, vČ. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání
na staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech. Součástí této zprávy bude též
srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění díla, vč. popisu opatření, která zhotovitelem
byla nebo budou přijata k odstranění zpoždění oproti harmonogramu, pokud toto nastalo.

10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5
dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly
zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

11.Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady
v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval
splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění
kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která
představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění
kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto
oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky,
jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při
porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12.V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelň zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv
poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá
schválení objednatele. V případě změny poddodavatele,'který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je
zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce,
skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

.

13.Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.

14.Zhotovitel se zavazuje dodržovat Řád veřejných pohřebišť na území města Kladna (dále jen „Řád
pohřebišť44)vydaný dne 12. 3. 2018. Zejména se pak zavazuje dodržovat článek 10 Řádu pohřebišť,
který vymezuje podmínky provádění prací na pohřebišti včetně omezení provádění prací v období
Velikonoc a svátku památky zesnulých. Zhotovitel bude při provádění prací dbát na dodržení
důstojnosti pohřebiště. Zhotovitel se zavazuje umožnit důstojný průběh smutečních obřadů a pohřbů.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy.
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem,
kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
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3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDl vždy
vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto
činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí
objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (íí)bez
zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo
sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že
není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě
expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních
komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není
možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny
obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu
trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

mmi
Článek VL

Cena a způsob úhrady, platební podmínky
. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 929.911,92 ..............KČ
DPH 195.281,50 ..............KČ

1.125.193,42
Cena díla celkem vč. DPH ..............Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky,

náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů
souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i

případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe
přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti.
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zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo
sjednané ve smlouvě s tím, že:
a)
b)

c)

d)

při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že 
není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě 
expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není 
možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny 
obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu 
trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli, 

odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
upraven dohodou smluvních stran,
snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno 
písemným dodatkem smlouvy.

mmi
Článek VL

Cena a způsob úhrady, platební podmínky
. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 929.911,92 ..............KČ
DPH 195.281,50

1.125.193,42
..............KČ

Cena díla celkem vč. DPH ..............Kč
2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, 
náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů 
souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i 
případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe 
přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.
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objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu
objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slov}':
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury -zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve
výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

-

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VIL
Doba a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.
2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat

objednateli nejpozději do 30. 9. 2020.

3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
4. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků pare. č. 6236 a pare. č.

6237/1 vk.ú. Kladno, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle
smlouvy je

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 1 5 dnů po předání dokončeného díla (tj. po
podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo
až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole
konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být
připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených vdaném kalendářním měsíci,
včlenění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený
technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené
vdaném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude
neúplný, je

sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.
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Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
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považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši 
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve 
výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

-

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VIL 
Doba a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020.
2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat 

objednateli nejpozději do 30. 9. 2020.
3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
4. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků pare. č. 6236 a pare. č. 

6237/1 vk.ú. Kladno, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle 
smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.
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Článek VIU. ^ -WíemKlřt*

Předání Díla, zkoušky, měření ; ?

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla
(všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty sdíleni souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené
stavby, který podepisí obě smluvní strany a TDl (dále též jen „předávací protokol"). Součástí
předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného
plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve
stavebním deníku.
Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla
či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů
jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty
vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel.
Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením
důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv)
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců u stavebních prací.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční

doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od
obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí
v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
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Článek VIU.

Předání Díla, zkoušky, měření
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důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění 
takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 
smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) 
požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup 
zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně 
požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců u stavebních prací.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční 

doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem 
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 
obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí 
v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
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naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany
objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto
vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním
vyplývajíc ím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000,- Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele
platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci vpojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet
na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní sankce

Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:

íj pýím í %

a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a to
ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5
% z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový případ.

Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského
zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn
zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy,.sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do
zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu
prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.
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nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z
důvodu podstatné změny okolností.

;

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku
tímto výslovně vylučují jinou formu.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této
smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ^ák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, znichž každý má povahu originálu. Objednatel
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána
podle jejich svobodné vůle.
Nedílnou součástí smlouvy jsou:

§S \ TUT*' '/$$ 5 ISllSlSS g
Příloha č. 1 - projektová dokumentace zpracovaná 20.11.2019 pod zakázkou číslo 227/2019
projekční kanceláří Czech project group s.r.o., IČO 03776841, Bratronice 241,273 63 Bratronice,

Příloha č. 2- Výkaz výměr
8 WĚgĚs&í/ ^BĚHl 8I 8% __ ' ; -e ' |

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a prohlašují, že žádné
ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být
zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že
zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se
zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

"I _

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere

danému touto smlouvou, bez využití
jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv
v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

V Kladně dne V Kutné. .1.8,3,20.20

Cl s.r.o.
Statutární
Ing. Dán Jiráně 17. listopadu 119 ©
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL 284 01 Kutná Hora

IČO: 04462319 DIČ: CZ04462319
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Stavební úpravy hřbitovní zdi Objednatel: Statutární město Kladno IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: Czech project group s.r.o. IČ/DIČ:

Lokalita: č.parc.6236, ul.Hřbitovní, Kladno Zhotovitel: Dle výběrového řízení IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec Položek: 36výstavby:
JKSO: Zpracoval: Datum: 16 11.2018

Rozpočtové náklady v Kč
A nZákladnírozpočtové náklady Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 342 533,07 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 349 015,81 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 4 493,74 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 4 970,84 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 184 616,94
ZRN celkem 885 630,40 DN celkem 0,00 NUS celkem 44 281,52

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH ' 929911,92
Základ 21% 929 911,92 DPH 21% 195 281,50 Celkem včetně DPH 1 125 193,42

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

oocT

Krycí list slepého rozpočtu
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Poznámka:



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úpravy hřbitovní zdi Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: Czech project group s.r.o.

Lokalita: č.parc.6236, ul.Hřbitovní, Kladno Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 16.11.2018 Zpracoval:

lei Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) CenováLJ Rozměry m Dodávka | Montáž l Celkem soustava

im lAll<;rťi I:-OTOíe rnř-T3iuo t
1 112103122R00 Kácení ve ztíž.podminkách prům. do 30 cm, svah 1:5 kus 2,000 2 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 RTSII/2019
2 112111111R00 Likvidace větví všech druhů stromů kus 2,000 630.00 0,00 1 260,00 1 260,00 RTSII/2019
3 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m kus 2,000 516.00 0,00 1 032,00 1 032,00 RTS 11/2019

I® 27 Základy 62 921,72 124 036,29
4 274310030RAA Základový pas z betonu C 16/20, vč. bedněni m3 15,714 5 546,00 44 676,25 42 473,60 87 149,84 RTSII/2019

štěrkopískový podklad 10 cm
5 275310030RAA Základová patka z betonu C 16/20. včetně bednění m3 6,651 5 546,00 16 438,33 20 448,12 36 886,45 RTSII/2019

štěrkopískový podklad 10 cm
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky asilSiSi 94 163,31 35 579,09 129 742,40

6 339924283R00 Hlavice betonová sloupová 72,5x72,5 cm atyp-cena předběžná soubor 11,000 1 655,00 13 331,67 4 873,33 18 205,00 RTS II / 2018
7 339924283R00 Hlavice betonová sloupová 95x95 cm atyp-cena předběžná soubor 2,000 1 900,00 2 782,79 1 017,21 3 800,00 RTS II / 2018
8 339361212R00 Provázání plotového zdivá tl. 20 cm se sloupkem kus 24,000 17,10 273,45 136,95 410,40 RTS II / 2019
9 339921411R00 Sloup plot.525x525mm z vápenopískové tvárnice ks 11,000 6 025,00 46 318,18 19 956,82 66 275,00 RTS II / 2019
10 339921411R00 Sloup plot.750x750mm z vápenopískové tvárnice ks 2,000 15 950,00 26 157,97 5 742,03 31 900,00 RTS II / 2019
11 332318121R00 Vyplnění vnitř, dutin zdivá betonem C 16/20 m3 4,160 2 200,00 5 299,25 3 852,75 9 152,00 RTS II / 2019
388 34 Stěny a příčky SiíiISSili 117 942,03 81 959,67 199 901,70
12 348924121R00 Stříška betonová plot.zeď tl.175mrn profilovaná cihlová m 64,380 449,00 20 098,15 8 808,47 28 906,62 RTS II / 2019
13 348922221R00 Zdivo plot.tl.175mm z vápenopískové tvárnice plotové m2 106,315 1 505,00 90 546,07 69 458,00 160 004,08 RTS II / 2019
14 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) t 0,290 37 900,00 7 297,81 3 693.19 10 991,00 RTS II / 2019

úprava povrchů vnější gg 63 239,83 72 737,87 135 977,70
15 622481211RT8 Montáž výztužné sítě{per!inky)do stěrky-vněj.stěny m2 288,700 180,00 20 004,41 31 961,59 51 966,00 RTS 11/2019

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu
16 602011181R00 Stěrka na stěnách akrylátová bílá m2 288,700 251,00 36 916,80 35 546,90 72 463,70

17 6O2O16193R0O Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund m2 288,700 40,00 6 318,62 5 229,38 11 548,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce II® 1 391,70 3 242,02 4 633,72
18 632451021ROO Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm m2 16,095 199,00 891,19 2 311,72 3 202,91

zdivo
19 632451031ROO Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 7,190 199,00 500,51 930,30 1 430,81

pilíře
ft-SI 94 Lešení a stavební výtahy .-r<r lib 928,40 1 821,60 2 750,00
20 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 275,000 10,00 928,40 1 821,60 2 750,00 RTS 11/2019

!H H15 Stavenlštní přesuny hmot 33 978,76 33978,76
21 998011001 ROO Přesun hmot pro stavby zděné výšky do 6 m 0,00 33 978,76 33 978,76 RTSII/2019
m 711 Izolace protí vodě < 3 914,96 3 152,63 7067,58
22 711140014RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x m2 33,142 208,00 3 914,96 2 978,58 6 893,54 RTSII/2019

1x ALP, IxSklobit
23 998711101ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,196 888,00 0,00 174,05 174,05 RTSII/2019

713 Izolace tepelné m §jg gum § ín ifg§i
'

520,59 630,17 1 150,76

24 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 4,500 172,00 155,55 618,45 774,00 RTSII/2019
velké sloupky

25 283759203 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F ti. 50 mm m2 4,680 78,00 365,04 0,00 365,04 RTSII/2019
26 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,014 837,00 0,00 11,72 11,72 RTSII/2019

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) msmmmmm 58,19 1 373,81 1432,00

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úpravy hřbitovní zdi Doba výstavby: Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: Czech project group s.r.o.

Lokalita: č.parc.6236, ul.Hřbitovní, Kladno Konec výstavby: Zhotovitel: Dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 16.11.2018 Zpracoval:

lei Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
LJ Rozměry m Dodávka | Montáž l Celkem soustava

1
2
3
I®
4

im
112103122R00 
112111111R00 
162201465R00 
27
274310030RAA

5 275310030RAA

6
7
8
9
10 
11
388
12
13
14

15

16
17

18

19

ft-SI
20
!H
21
m
22

23

24

25
26

33
339924283R00 
339924283R00 
339361212R00 
339921411R00 
339921411R00 
332318121R00
34
348924121R00 
348922221R00 
311361821R00

622481211RT8

602011181R00 
6O2O16193R0O
63
632451021ROO 

632451031ROO

94
941955001 ROO
H15
998011001 ROO
711
711140014RAA

998711101 ROO
713
713131131R00

283759203
998713101R00
767

lAll <; rťi I: -OTO íe rnř-T3 iu o t
Kácení ve ztíž.podminkách prům. do 30 cm, svah 1:5 
Likvidace větví všech druhů stromů 
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m
Základy
Základový pas z betonu C 16/20, vč. bedněni 
štěrkopískový podklad 10 cm 
Základová patka z betonu C 16/20. včetně bednění 
štěrkopískový podklad 10 cm 
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 
Hlavice betonová sloupová 72,5x72,5 cm atyp-cena předběžná 
Hlavice betonová sloupová 95x95 cm atyp-cena předběžná 
Provázání plotového zdivá tl. 20 cm se sloupkem 
Sloup plot.525x525mm z vápenopískové tvárnice 
Sloup plot.750x750mm z vápenopískové tvárnice 
Vyplnění vnitř, dutin zdivá betonem C 16/20 
Stěny a příčky 
Stříška betonová plot.zeď tl.175mrn profilovaná cihlová 
Zdivo plot.tl.175mm z vápenopískové tvárnice plotové 
Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) 
úprava povrchů vnější
Montáž výztužné sítě{per!inky)do stěrky-vněj.stěny 
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu 
Stěrka na stěnách akrylátová bílá 
Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm 
zdivo
Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 
pilíře
Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 
Stavenlštní přesuny hmot 
Přesun hmot pro stavby zděné výšky do 6 m 
Izolace protí vodě <
Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 
1x ALP, IxSklobit
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Izolace tepelné m §jg gum § ín ifg§i
Izolace tepelná stěn lepením 
velké sloupky
Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F ti. 50 mm 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

kus
kus
kus

m3

m3

soubor
soubor
kus
ks
ks
m3

m 
m2 
tgg

m2

2,000
2,000
2,000

2 000,00
630.00
516.00

0,00
0,00
0,00

4 000,00 
1 260,00 
1 032,00

62 921,72
15,714

6,651

5 546,00

5 546,00

44 676,25

16 438,33

42 473,60

20 448,12

asilSiSi 94 163,31 35 579,09
11,000 1 655,00 13 331,67 4 873,33
2,000 1 900,00 2 782,79 1 017,21

24,000 17,10 273,45 136,95
11,000 6 025,00 46 318,18 19 956,82
2,000 15 950,00 26 157,97 5 742,03
4,160 2 200,00 5 299,25 3 852,75

SiíiISSili 117 942,03 81 959,67
64,380 449,00 20 098,15 8 808,47

106,315 1 505,00 90 546,07 69 458,00
0,290 37 900,00 7 297,81 3 693.19

4 000,00 RTSII/2019 
1 260,00 RTSII/2019 
1 032,00 RTS 11/2019

124 036,29
87 149,84 RTSII/2019 

36 886,45 RTSII/2019

288,700 180,00
63 239,83
20 004,41

72 737,87
31 961,59

129 742,40
18 205,00 
3 800,00 

410,40 
66 275,00 
31 900,00 
9 152,00 

199 901,70 
28 906,62 

160 004,08 
10 991,00 

135 977,70 
51 966,00

RTS II 
RTS II 
RTS II 
RTS II 
RTS II 
RTS II

RTS II 
RTS II 
RTS II

/ 2018 
/ 2018 
/ 2019 
/ 2019 
/ 2019 
/ 2019

/ 2019 
/ 2019 
/ 2019

RTS 11/2019

m2 288,700 251,00 36 916,80 35 546,90 72 463,70
m2 288,700 40,00 6 318,62 5 229,38 11 548,00
II® 1 391,70 3 242,02 4 633,72
m2 16,095 199,00 891,19 2 311,72 3 202,91

m2 7,190 199,00 500,51 930,30 1 430,81

.-r<r lib
m2 275,000

928,40 1 821,60 2 750,00
10,00 928,40

0,00
3 914,96

m2 33,142 208,00 3 914,96 2 978,58

t 0,196 888,00 0,00 174,05
' 520,59 630,17

m2 4,500 172,00 155,55 618,45

m2 4,680 78,00 365,04 0,00
t 0,014 837,00 0,00 11,72

1 821,60 2 750,00 RTS 11/2019
33 978,76 33 978,76
33 978,76 33 978,76 RTSII/2019

3 152,63 7 067,58
6 893,54 RTSII/2019

msmmmmm

174,05 RTSII/2019
1 150,76

774,00 RTSII/2019

365,04 RTSII/2019 
11,72 RTSII/2019

58,19 1 373,81 1432,00



27 767651220R00 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 kus 1,000 1 432,00 58.19 1 373,81 1 432,00 RTS 11/2019
on Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 111 n m 0,00 17 000,00 17 000,00

28 900 R01 HZS - práce nutné před poškozením stavajicich hrobů h 50,000 340.00 0,00 17 000.00 17 000.00 RTS li/2018
96 Bouráni konstrukci 1S 1 :

. 3 753,23 67 461,85 71 215,09 v:.
29 961022311R00 Bouráni základů ze zdivá smíšeného m3 30,520 546,00 0,00 16 663,92 16 663,92 RTS 11/2019

pro zdivo
30 961022311R00 Bourání základů ze zdivá smíšeného m3 7,330 546,00 0,00 4 002,18 4 002,18 RTS 11/2019

pro sloupy
31 962023491R00 Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MC m3 52,000 680,00 1 134,19 34 225,81 35 360,00 RTS 11/2019
32 962032314R00 Bourání pilířů ze zdivá smíšeného m3 10,100 1 407,00 2 528,68 11 682,02 14 210,70 RTS 11/2019

n33n968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2g m2 8,085 121,00 90,37 887,92 978,29 RTS 11/2019Přesuny
sutí 710,28 149 742,14 150 452,42 ' . ' .

s

34 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 222,234 325,00 710,28 71 515,77 72 226,05 RTS 11/2019
vč.naložení a složení na skládku

35 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 444,468 26,00 0,00 11 556,17 11 556,17 RTS 11/2019
36 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 222,234 300,00 0,00 66 670,20 66 670,20 RTS 11/2019

Celkem: 885 630,40
Poznámka:

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu popřípadě její
organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení.

27 767651220R00 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 kus 1,000 1 432,00 58.19 1 373,81 1 432,00 RTS 11/2019
on Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 111 n m 0,00 17 000,00 17 000,00

28 900 R01 HZS - práce nutné před poškozením stavajicich hrobů h 50,000 340.00 0,00 17 000.00 17 000.00 RTS li/2018
96 Bouráni konstrukci 1S 1 : . 3 753,23 67 461,85 71 215,09 v:.

29 961022311R00 Bouráni základů ze zdivá smíšeného 
pro zdivo
Bourání základů ze zdivá smíšeného

m3 30,520 546,00 0,00 16 663,92 16 663,92 RTS 11/2019

30 961022311R00 m3 7,330 546,00 0,00 4 002,18 4 002,18 RTS 11/2019
pro sloupy

31 962023491R00 Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MC m3 52,000 680,00 1 134,19 34 225,81 35 360,00 RTS 11/2019
32 962032314R00 Bourání pilířů ze zdivá smíšeného m3 10,100 1 407,00 2 528,68 11 682,02 14 210,70 RTS 11/2019
33 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 8,085 121,00 90,37 887,92 978,29 RTS 11/2019nn g Přesuny sutí 710,28 149 742,14 150 452,42 s' . ' .
34 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 

vč.naložení a složení na skládku
t 222,234 325,00 710,28 71 515,77 72 226,05 RTS 11/2019

35 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 444,468 26,00 0,00 11 556,17 11 556,17 RTS 11/2019
36 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 222,234 300,00 0,00 66 670,20 66 670,20 RTS 11/2019

Celkem: 885 630,40
Poznámka:

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu popřípadě její 
organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovné pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení.




