



S00JP012KFH5

S00JP012KFH5

OBJEDNÁVKA O340200057

ze dne: 25.03.2020

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zahradní 583
768 21 KvasiceIČO: 27716104
DIČ: CZ27716104**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786, Zlín - VI. etapa“ u Vás objednáváme provedení stavebních prací dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 95 015,50 Kč (bez DPH)**3. Termín plnění**

Do 13.05.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel požizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Z důvodu přítomnosti zhotovitele původní zakázky v místě plnění a držení záruky za dílo by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

T: Do 13.5.2020



19.3.2020 14:45

Nabídka - Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786, Zlín - VI. etapa

Komu Horák Martin

Dobrý den,
v příloze zasílám nabídku na práce v BD Středová 4786, Zlín - rekonstrukce bytových jednotek.

S pozdravem

vedoucí stavební výroby
KERAMO D-Dohorak s.r.o.
Zahradní 583, 768 21 Kvasice
Provozovna: Hlávkova 1879, 767 01 Kroměříž

Stavební práce

Stavba: Rekonstrukce bytových jednotek v BD
Středová 4786, Zlín

Pořadové číslo	Název stavebního celku	Popis položky	cena celkem (bez DPH)
1	Stavební	<i>Stavební úpravy</i> <i>stavební úpravy v bytě 926</i>	29 745,13 Kč
2	Stavební	<i>Doplnění konstrukce dveří dle požadavku obj</i> <i>sjednocení barvy vstupních dveří z bílé na buk s dveřmi v BD, doplnění 2/3 prosklení do dveří 80/197</i>	41 308,40 Kč
3	Elektro	<i>Úpravy elektro</i> <i>doplnění chybějících svítidel v bytech a elektroinstalace v bytě 926</i>	8 621,50 Kč
4	Stavební	<i>Kolvení zábradlí balkónu v bytě 1207</i>	805,00 Kč
5	Stavební	<i>Speciální pentrace v zakouřeném bytě byt 1212</i>	8 806,72 Kč
6	Stavební	<i>Obklad kolem stupačky kanalizace</i>	1 800,00 Kč
7	Stavební	<i>Úprava zárubní vstupních dveří</i> <i>nutná úprava zárubní vstupních dveří, kolize s chráničkou elektro pod prahem</i>	1 050,00 Kč
8	Stavební	<i>Oprava úprasklin a trhlin zdí a špalet kolem o</i>	2 878,75 Kč
Celkem			95 015,50 Kč

za zhotovitele:

Za objednatele:

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
1 Stavební úpravy v bytě 926						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				2 045,00
1	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ² , včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 045,00	2 045,00
		byt 926 : 1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 212,71
3	962031141	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 50 mm	m ²	6,02000	72,30	435,25
		byt 926 : (2,8*2,65)-0,7*2		6,02000		
4	962031143	Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm	m ²	15,82500	77,50	1 226,44
		byt 926 : (6,5*2,65)-0,7*2		15,82500		
5	962032551	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic	m ³	0,09000	488,50	43,97
		byt 926 - zazděné dveře : 1,8*0,05		0,09000		
6	963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášt.12,5 mm	m ²	13,65000	128,50	1 754,03
		byt 926 : 3,25*4,2		13,65000		
7	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů	soubor	1,00000	750,00	750,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).				
		byt 926 : 1		1,00000		
8	965031131	Bourání podlah z cihel , plochy nad 1 m ²	m ²	2,75550	47,00	129,51
		byt 926 - vyvýšená podlaha : 1,67*1,65		2,75550		
9	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m ² , ručně, dlaždice keramické	m ²	13,65000	78,60	1 072,89
		byt 926 : 3,25*4,2		13,65000		
10	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	12,69000	23,90	303,29
		byt 926 : 3,94+2+4,65+2,1		12,69000		
11	968083022	Demontáž plast. posuvných dveří	m ²	2,80000	197,50	553,00
		byt 926 - posuv.dveře plast : 0,7*2*2		2,80000		
12	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ²	m ²	18,96920	102,50	1 944,34
		byt 926 : 7,1*2,26		16,04600		
		4,64*0,63		2,92320		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 500,00
13	766812830	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		byt 926 : 1		1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 987,42
16	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,37852	180,00	1 148,13
17	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	76,54221	120,00	9 185,07
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,37852	120,00	765,42
19	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	6,37852	180,00	1 148,13
20	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřevo	t	6,37852	800,00	5 102,82
21	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,37852	10,00	63,79
22	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,37852	90,00	574,07
		Celkem				29 745,13

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa

2 Doplnění konstrukcí vnitřních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				41 308,40
1	766 R01	Příplatek za doplnění prosklení	kus	14,00	1 962,30	27 472,20
		14 ks				
2	766 R02	Příplatek za sjednocení dekoru	kus	14,00	988,30	13 836,20
		Celkem				41 308,40

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
3 Doplnění elektroinstalace BJ č. 926 a chybějících svítidel						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Chybějící svítidla v bytech mimo 926				5 096,00
1		Svítidlo alfa led, 12W, IP 44	kus	14,00000	364,00	5 096,00
		Byt 926				3 525,50
2		Svítidlo alfa led, 12W, IP 44	kus	5,00000	364,00	1 820,00
3		LIŠTA VKLÁDACÍ 18X13	m	12,00000	49,00	588,00
4		CYKY 3Cx1.5 mm2	m	31,00000	12,50	387,50
5		Vypínač Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	2,00000	115,00	230,00
6		Pomocná stavební výpomoc	sada	1,00000	500,00	500,00
Celkem						8 621,50 Kč

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
4 ukotvení balkonu v bytě 1207						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				805,00
		Nákup a provedení ukotvení balkonu	sada	1,00000	540,00	540,00
		šroubovice průměru 12 do chemické kotvy				
		Montáž kotevních šroubů + zástřik zinkovým sprejem	sada	1,00000	265,00	265,00
		Celkem				805,00

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
5 Penetrace stěn v zakouřeném bytě 1212						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	784	Malby				8 806,72
		Penetrace zakouřeného bytu	m2	169,36	52	8 806,72
		176,66 - 7,3				
		Celkem				8 806,72

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
6 Provedení obložení kolem stupačky kanalizace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 800,00
		Provední zakrytí stupačky	sada	1	1800	1 800,00
		Celkem				1 800,00

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
7 Úprava zárubní vstupních dveří						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 050,00
		Provedení úprav zárubní vstupních dveří	ks	14	75	1 050,00
		kolize s chráničkou elektro pod prahem				
		Celkem				1 050,00

Položkový rozpočet

Rekonstrukce b. j. v BD Zlín, Středová 4786 – VI. Etapa						
8 Oprava prasklin stěn a ostění oken						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				777,24
1	289902111	Otlučení nebo odsekání omítek ostění	m2	1,53000	508,00	777,24
		byť 214 : 5,1*0,15		0,76500		
		byť 1014 : 5,1*0,15		0,76500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 400,41
3	612401991	Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost	m2	1,53000	5,80	8,87
6	612421615	Omítka vnitřní, ostění, MVC, hrubá zatřená	m2	1,53000	222,50	340,43
		byť 214 : 5,1*0,15		0,76500		
		byť 1014 : 5,1*0,15		0,76500		
7	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	1,53000	687,00	1 051,11
		byť 214 : 5,1*0,15		0,76500		
		byť 1014 : 5,1*0,15		0,76500		
Díl: 784		Malby				429,28
8	784498931	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	19,25000	22,30	429,28
		byť 1212 : 14		14,00000		
		byť 1207 : 2,6		2,60000		
		byť 805 : 2,65		2,65000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				271,82
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,09639	180,00	17,35
10	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,15668	120,00	138,80
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09639	120,00	11,57
12	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,09639	180,00	17,35
13	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	0,09639	800,00	77,11
14	979093111	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	0,09639	10,00	0,96
15	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,09639	90,00	8,68
Celkem						2 878,75