

# Smlouva o dílo č.

uzavřená dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

### Objednatel :

**Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

IČO:

00236195

DIČ

CZ00236195

Zastoupený :

██████████ starosta města

Zástupce ve věcech technických:

██████████ vedoucí odboru investic MÚ

tel: ██████████ e-mail: ██████████

### Zhotovitel :

**DALFOS s.r.o.**

Sídlo:

Libenice 44, 280 02 Kolín

IČO:

62966511

DIČ:

CZ62966511

Zastoupený:

██████████ jednatel firmy

Ve věcech technických:

██████████ jednatel firmy

tel: ██████████ e-mail: ██████████

## II. Předmět smlouvy

### „Vchod B – Breüerovy sady, Kutná Hora“

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla s názvem „Vchod B – Breüerovy sady, Kutná Hora“ za podmínek a v rozsahu blíže specifikovaném dále v této smlouvě a jejích přílohách.
- 2.3. Dílo bude zhotoveno v rozsahu zadání dle předaných podkladů: stanoveném soupisu prací – oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako jeho příloha č. 1, a projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, vypracované architektem Mgr.A. Ondřejem Kubíkem.

## III. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění je Kutná Hora. Breüerovy sady, parc.č184, katastrální území Kutná Hora.
- 3.2. Objednatel prohlašuje, že místo plnění je způsobilé k zhotovení předmětného díla a že na místě plnění neváznou žádné právní a jiné překážky, které by bránily zhotovení díla.

### III. Termín plnění

Zahájení prací: 11.03.2020

Závazný termín ukončení prací: 31.5. 2020

### IV. Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu díla.

Cena díla je podrobně specifikována v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena bez DPH: 371 813,85 Kč

DPH 21% 78 080,91 Kč

**Celkem včetně DPH 449 894,76Kč**

4.2. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci v částkách odpovídající plnění provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny.

Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu podle aktuální právní úpravy.

Cena se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy o dílo.

### V. Provádění díla a povinnosti smluvních stran

5.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují účinně spolupůsobit při plnění předmětu smlouvy, poskytovat si potřebné informace a dodržovat pravidla hospodářské soutěže.

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.

5.3. Zhotovitel musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je povinen případné škody, které způsobil na majetku objednatele, uhradit v plné objednatel prokázané výši.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

5.5. O předání díla se sepíše předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který podepíší zástupci obou smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. Objednatel je povinen dílo prohlédnout a zkontrolovat při jeho převzetí.

5.6. Budou-li při předání díla zjištěny vady na díle, budou v předávacím protokolu zjištěné vady sepsány a sjednán termín pro jejich odstranění. Drobné vady, které nebrání v užívání díla ke sjednanému účelu, nejsou překážkou převzetí díla objednatel. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít bezdůvodně nebo se k převzetí díla nedostaví, považuje se dílo za převzaté doručím předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem objednateli. Zhotoviteli tím vzniká nárok na provedení fakturace dle této smlouvy.

- 5.7. Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
- 5.8. Při provádění prací bude zhotovitelem dodržována bezpečnost a ochrana zdraví jeho pracovníků a veškerých dalších osob.
- 5.9. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě v rozsahu smlouvy, je schopné plnit požadovanou funkci, a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání a převzetí díla.

## **VI. Záruční doba**

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady veškerého jím dodaného vybavení v rámci plnění předmětu smlouvy.
- 6.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 6.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a dodané vybavení záruku v délce 24měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 6.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
- 6.5. V případě doručení reklamace zhotoviteli, je zhotovitel povinen vadu odstranit dle aktuálně platného zákona.
- 6.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel nebo byla způsobena zásahem třetí osoby apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

## **VII. Smluvní sankce**

- 7.1. Za nesplnění dohodnutého termínu předání a převzetí díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 7.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 500,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
- 7.3. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 7.4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

## **VIII. Odstoupení od smlouvy**

- 8.1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
- 8.2. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na druhou smluvní stranu.

- 8.3. Odstoupit lze i v případě, že se druhá smluvní strana stane účastníkem exekučního nebo insolventního řízení jako dlužník, případně vstoupí do likvidace, nebo bude-li na ni vyhlášen konkurz. V takovém případě se stávají tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči druhé smluvní straně splatné.
- 8.4. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí odstupující strana druhé smluvní straně formou doporučeného dopisu. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení.
- 8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se vad a odpovědnosti za vady díla, o smluvních pokutách, záruce a záruční době, o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách včetně ujednání o splatnosti ceny.

### IX. Ostatní ujednání

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- 9.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
- 9.3. Tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými dodatky, na jejichž znění se smluvní strany dohodnou, opatřenými časovým a místním určením, číslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oběma smluvními stranami. Dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy.
- 9.4. Bude-li nutno smlouvu změnit na základě požadavků veřejnoprávních orgánů, z důvodu vyšší moci a změnou obecně platných právních předpisů, jsou účastníci této smlouvy povinni na změnu smlouvy přistoupit.
- 9.5. Právní vztahy a podmínky výslovně neupravené touto smlouvou se v plném rozsahu řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9.7. Smlouva byla schválena radou města dne 04.03.2020 č.j.: 192/20a bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

#### Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1: Výkaz výměr - oceněný  
Příloha č. 2: Projektová dokumentace

V Kutné Hoře dne 10.03.2020

V Libenicích dne 11.03.2020

Objednatel: 

Zhotovitel: 

  
.....  
starosta

  
.....  
jednatel DALFOS s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Park pod Vlašským dvorem**

KSO:

Místo: **Kutná Hora**

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Uchazeč:

Projektant:

CC-CZ:

Datum: **2.2.2020**

IČ: **00236195**

DIČ: **CZ 00236195**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:  
**Stavba:** Park pod Vlašským dvorem  
**Místo:** Kutná Hora **Datum:** 02.02.2020  
**Zadavatel:** Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552 **Projektant:**  
**Uchazeč:**

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
	Vedlejší náklady			Soupis
	Vstup do parku zadní			Soupis
	Nástupní a výstupní zeď - klouzačka			Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Park pod Vlašským dvorem**

Objekt:

**Vedlejší náklady**

KSO:

Místo:

Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

2.2.2020

IČ:

00236195

DIČ:

CZ 00236195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

## Cena s DPH

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Park pod Vlašským dvorem**

Objekt: **Vedlejší náklady**

Místo: Kutná Hora

Datum: 02.02.2020

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Park pod Vlašským dvorem**

Objekt:

**Vedlejší náklady**

Místo:

Kutná Hora

Datum:

02.02.2020

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>					
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>					
2	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
3	K	032503000	Skládky na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
6	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2017 02

# KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

**Park pod Vlašským dvorem**

Objekt:

**Vstup do parku zadní**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CZ-CPV:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

CC-CZ:

Datum: 2.2.2020

CZ-CPA:

IČ: 00236195

DIČ: CZ 00236195

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy,

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
snížená	0,00	15,00%
zákl. přenesen:	0,00	21,00%
sníž. přenesen:	0,00	15,00%
nulová	0,00	0,00%

**Cena s DPH**

**v CZK**



# REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

**Park pod Vlašským dvorem**

Objekt:

**Vstup do parku zadní**

Místo:

Kutná Hora

Datum: 02.02.2020

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Projektant:


Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - HSV

- |  |   |
|--|---|
| 1 - Zemní práce                            |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce          |   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                   |   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení       |   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání     |   |
| 99 - Přesun hmot HSV                       |   |
| 782 - Dokončovací práce a obklady z kamene |   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Park pod Vlašským dvorem**

Objekt:

**Vstup do parku zadní**

Místo:

Kutná Hora

Datum: 02.02.2020


Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	HSV					
D	1		Zemní práce					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100m3 ruční	m3	3,800			CS ÚRS 2017 02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,800			CS ÚRS 2017 02
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,800			CS ÚRS 2017 02
7	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	m3	3,800			CS ÚRS 2017 02
13	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovine nebo ve svahu do 1:5	m2	20,000			CS ÚRS 2017 02
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000			CS ÚRS 2017 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
20	K	311211128	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné	m3	6,864			CS ÚRS 2017 02
21	K	311211213	Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	14,864			CS ÚRS 2017 02
61	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	14,864			CS ÚRS 2017 02
23	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene	m2	77,360			CS ÚRS 2017 02
D	4		Vodorovné konstrukce					
62	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	17,000			CS ÚRS 2017 02
63	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,080			CS ÚRS 2017 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení			0,000		
26	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm	m2	5,100			CS ÚRS 2017 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
28	K	953735119	Ovodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	4,000			CS ÚRS 2017 02
59	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	8,000			CS ÚRS 2017 02
33	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	8,000			CS ÚRS 2017 02
34	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m3	1,800			CS ÚRS 2017 02
35	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	19,000			CS ÚRS 2017 02
60	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	8,000			CS ÚRS 2017 02

37	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	8,000		CS ÚRS 2017 02
	D	99	Přesun hmot HSV				
43	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	28,600		CS ÚRS 2017 02
	D	782	Dokončovací práce a obklady z kamene				
44	K	782900009	Penetrace koruny zdi porosilem	m2	21,000		CS ÚRS 2016 01
45	K	998782201	Přesun kámen obklad objekt do 6m	%	1,500	CS ÚRS 2017 02	

# KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

**Park pod Vlašským dvorem**

Objekt:

**Nástupní a výstupní zeď - klouzačka**

KSO:

Místo: Kutná Hora

CZ-CPV:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

CC-CZ:

Datum: 2.2.2020

CZ-CPA:

IČ: 00236195

DIČ: CZ 00236195

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	
zákl. přenes.		21,00%	
sníž. přenes.		15,00%	
nulová		0,00%	

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Park pod Vlašským dvorem

Objekt:

**Nástupní a výstupní zeď - klouzačka**

Místo:

Kutná Hora

Datum: 02.02.2020

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy, osazení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot HSV

782 - Dokončovací práce a obklady z kamene



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park pod Vlašským dvorem

Objekt:

**Nástupní a výstupní zeď - klouzačka**

Místo:

Kutná Hora

Datum: 02.02.2020

Zadavatel:


Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Projektant

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Cenová
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek ruční	m2	10,000			CS ÚRS 2017 02
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100m3 ruční	m3	3,600			CS ÚRS 2017 02
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,600			CS ÚRS 2017 02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600			CS ÚRS 2017 02
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,400			CS ÚRS 2017 02
7	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,000			CS ÚRS 2017 02
8	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1,000			CS ÚRS 2017 02
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	30,000			CS ÚRS 2017 02
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	311211213	Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene opracovaného na MC 10	m3	8,802			CS ÚRS 2017 02
11	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	8,802			CS ÚRS 2017 02
12	M	583810899	pískovec lomový upravený	m3	8,000			
13	K	327215139	Zdivo koruny obkladní z kamene upraveného včetně kamene	m2	3,930			CS ÚRS 2017 02
D	4		Vodorovné konstrukce					
14	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,537			CS ÚRS 2017 02
15	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,070			CS ÚRS 2017 02



D 6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				CS ÚRS 2017
16	K 628631211	Spárování zdi a valů z lomového kamene nové zdivo maltou hl do 30 mm	m2	34,860		02
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				CS ÚRS 2017
17	K 953735119	Odvodnění vodorovné plastovými trubami DN do 60 mm	m	8,000		02
D 99		Přesun hmot HSV				CS ÚRS 2017
18	K 998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m	t	20,000		02
D 782		Dokončovací práce a obklady z kamene				CS ÚRS 2016
19	K 782900009	Penetrace koruny zdi porosilem	m2	3,930		01
20	K 998782201	Přesun kámen obklad objekt do 6m	%	1,500	CS ÚRS 2017 02	