
SMLOUVA O DÍLO 
236-Vy-02/2020

Rybníky Jaroslav

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: + ; e-mail: 
 technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: ; e-mail:
k, zastupující technický dozor stavebníka (TDS), 

ě. telefonu: + ; e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel2 * 4*)

a

Building Expert s.r.o.
IČO: 02685183 
DIČ: CZ02685183
zapsán v obchodním rejstříku u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279 
sídlo: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: FIO banka a.s. číslo účtu: 2400591566/2010
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Rybníky Jaroslav, evidenční číslo zakázky S953/2020/008, a to dle projektové Rybníky Jaroslav 
vypracované společností ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení
projektové dokumentace v elektronické podobě a stavební povolení vydané Městským úřadem Holice dne 6.
6. 2019 pod č. j. MUHO/12105/2019 s nabytím právní moci dne 29. 6. 2019.



3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné lc řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi výběrovým řízením a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- správce vodovodu bude s předstihem vyzván ke kontrole odkrytého vodovodu a o jeho stavu 
sepíše zprávu do stavebního deníku,

- zajištění atestů a prohlášeních o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na 
materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení 
objednateli před zabudováním (kámen pro vodní stavby, beton, betonářská ocel),

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů: dosažená objemová hmotnost zeminy, míra 
zhutnění D (min. 95% PS), optimální vlhkost.

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- aktualizace manipulačního řádu a povodňového plánu,
- provedení opatření vyplývajících povodňového plánu,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci k tomu oprávněnou osobou
- provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
- zajištění posouzení geotechnika pro založení hrází a objektů a posouzení zemin včetně návrhu 

jejich úprav a potřebných zkoušek,
- slovení íybí obsádky není požadováno,
- budou důsledně dodrženy podmínky stavebního povolení vydané Městským úřadem Holice dne

6. 6. 2019 pod č.j. MUHO/12105/2019.
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby — geodetická část 
dokumentace (3 paré + 1 v elektronické editovatelné formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- zpracování geometrického plánu pro hráze SO 1 a SO 3,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty,
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nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 4.2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle ěl. I 
odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 15. 6. 2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. 
X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevylcazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
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objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany 
písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 075 893,53 Kč bez DPH, 
slovy čtyřimiliónysedmdesátpěttisícosmsetdevadesáttřikorunčeskýchpadesáttřihaléře bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

cl není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
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Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: 
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL 
Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených 
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 26.11. 
2020: 4 000 000 Kč z ceny za dílo bez DPH, po předchozí domluvě s investorem možno vyúčtovat i 
více.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

Smlouva o dílo č243-Vy-02/2020 -Rybnílcy Jaroslav
strana č. 5



3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 5. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Bude aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně 
jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
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12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce 
odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování 
díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné, provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Y případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující
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soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím lctomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady stím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř,, je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
lcjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel.
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Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácení dřevin není požadováno.

24. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná lctomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Oznámí o zahájení prací příslušnému rybářskému revíru není požadováno.

30. Slovení íybí obsádky není požadováno.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného 
pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky
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odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
lc zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku, je plánován pouze prořez a 
tvarování koruny u čtyř stromů.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny dle ČI. III. této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 
činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že 
zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, 
nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 
(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) lc výkonu činnosti disponují veškexými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.
- geometrický plán
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při 
oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení
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o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktuiy), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
této části díla bez DPH určené v příloze ě. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za pivní dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty pivní této smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
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a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě 
porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
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prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z 51. V. odst. 39. a odst. 
40 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
B ankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 01. 04. 2020, případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li lc jejímu uzavření později, nejméně do 15. 09. 2021, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka") 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka 
dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní 
záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. Y případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registra smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

I Ing. Tomáš Saj dl
vedoucí Správy toků oblast povodí Labe
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SMLOUVA O DÍLO 
236-Vy-02/2020

Rybníky Jaroslav
v

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Saj dl, vedoucí správy toků,

č. telefonu: ; e-mail: z 
, technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu: ; e-mail: 
, zastupující technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")

a

Building Expert s.r.o.
IČO: 02685183 
DIČ: CZ02685183
zapsán v obchodním rejstříku u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279 
sídlo: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený:
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: 0 e-mail: 
bankovní spojení: FIO banka a.s. číslo účtu: 2400591566/2010
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo Rybníky Jaroslav, evidenční číslo zakázky S953/2020/008, a to dle projektové Rybníky Jaroslav 
vypracované společností SINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě a stavební povolení vydané Městským úřadem Holice dne 6.
6. 2019 pod č. j. MUHO/12105/2019 s nabytím právní moci dne 29. 6. 2019.



3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi výběrovým řízením a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- správce vodovodu bude s předstihem vyzván ke kontrole odkrytého vodovodu a o jeho stavu 
sepíše zprávu do stavebního deníku,

- zajištění atestů a prohlášeních o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na 
materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení 
objednateli před zabudováním (kámen pro vodní stavby, beton, betonářská ocel),

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů: dosažená objemová hmotnost zeminy, míra 
zhutnění D (min. 95% PS), optimální vlhkost.

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- aktualizace manipulačního řádu a povodňového plánu,
- provedení opatření vyplývajících povodňového plánu,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci lc tomu oprávněnou osobou
- provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
- zajištění posouzení geotechnika pro založení hrází a objektů a posouzení zemin včetně návrhu 

jejich uprav a potřebných zkoušek,
- slovení íybí obsádky není požadováno,
- budou důsledně dodrženy podmínky stavebního povolení vydané Městským úřadem Holice dne 

6. 6. 2019 pod č. j. MUHO/12105/2019.
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původnílio stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného' provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část 
dokumentace (3 paré + 1 v elektronické editovatelné formě) v rozsahu odpovídajícím

. příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- zpracování geometrického plánu pro hráze SO 1 a SO 3,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty,
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nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutéčného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 1. 4. 2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy nejpozději dne 15. 6. 2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. 
X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
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objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl, X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany 
písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VHI. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, ěasový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 075 893,53 Kč bez DPH, 
slovy čtyřimiliónysedmdesátpěttisícosmsetdevadesáttřikorunčeskýchpadesáttřihaléře bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
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Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: 
Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL 
Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených 
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 26.11. 
2020: 4 000 000 Kč z ceny za dílo bez DPH, po předchozí domluvě s investorem možno vyúčtovat i 
více.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
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3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou lc tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby.

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Bude aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně 
jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
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12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má lc dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce 
odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování 
díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující
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soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel.
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Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Kácení dřevin není požadováno.

24. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo lc archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Oznámí o zahájení prací příslušnému rybářskému revíru není požadováno.

30. Slovení rybí obsádky není požadováno.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného 
pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani vněm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky
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odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku, je plánován pouze prořez a 
tvarování koruny u člyř stromů.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši nabídkové ceny dle ČI. III. této smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 
činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že 
zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, 
nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 
minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 
(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění lc pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

40. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
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VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.
- geometrický plán
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při 
oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení
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o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. Y případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění 
díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za pivní dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čí. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. EL ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle 51. V. odst. 37 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle 51. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. Y. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě lc dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
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a) v případě neplnění smluvního ujednání dle 51. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Y případě 
porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí někteiých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

pokud je zhotovitel v úpadku,
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prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 39. a odst. 
40 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. této smlouvy je nebo se ukáže 
býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 01. 04. 2020, případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15. 09. 2021, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banlca“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka 
dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní 
záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
5. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestňí zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

VSnáWmcíne:
u

Za zhotovitelé

V Hradci Králové, dne:
toto

/ Za objednatele 
/ Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků oblast povodí Labe
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Kód: 20170201K
Stavba: Rybníky Jaroslav- Kopie

REKAPITULACE STAVBY

KSO: 833 15 13 CC-CZ: 24208
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS CU 2019 II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 
'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 4 075 893,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 075 893,53 855 937,64

snížená 15,00%' 0,00 0,00

Cena s DPH -V CZK 4 931 831,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

20170201K

Rybníky Jaroslav- Kopie

k.ú. Jaroslav

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 10. 2018

Šindlar s.r.o., Na Brně 
372/2a,500 06 Hradec

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

Náklady z rozpočtů 4 075 893,53 4 931 831,17

1 SO 01 Dolní rybník 2 374 620,13 2 873 290,36
1 SO 01 Dolní rybník 276 043,00 334 012,03
1.1 SO 01.1. Hráz 1 276 067,73 1 544 041,95
1.2 SO 1.2 Bezpečnostní přeliv 434 426,90 525 656,55
1.3 SO 01.3 Výpustní zařízení 388 082,50 469 579,83

2 SO 02 Mokřad 308 676,51 373 498,58
3 SO 03 Horní rybník 1 130 096,89 1 367 417,24

3 SO 03 Horní rybník 176 346,95 213 379,81
3.1 SO 03.1 Hráz 393 625,74 476 287,15
3.2 SO 03.2 Bezpečnostní přeliv 254 871,77 308 394,84
3.3 SO 03.3. Výpustní zařízení 305 252,43 369 355,44

4 VON Vedlejší a ostatní náklady 262 500,00 317 625,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie 
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

5.10. 2018

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
Informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 276 043,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 276 043,00 21,00% 57 969,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 012,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Šindlars.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 276 043,00

HSV - Práce a dodávky HSV 276 043,00
1 - Zemní práce 276 040,96

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 2,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 043,00

d HSV Práce a dodávky HSV 276 043,00

p 1____________ Zemní práce____________________________________ _________ ________________ ______ 276 040,96

1 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 
300 mm

kus 105,000 99,00 10 395,00 CSÚRS 2018 01

W 105 105,000

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 
500 mm

kus 112,000 185,00 20 720,00 CSÚRS 2018 01

W 112 112,000

3 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 
700 mm

kus 48,000 250,00 12 000,00 CSÚRS 2018 01

W 48 48,000

16 K 112201104
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 
900 mm

kus 12,000 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2018 01

W 12 12,000

4 K 112201105
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 
mm

kus 5,000 800,00 4 000,00 CSÚRS 2018 01

W 5 5,000

5 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 662,000 55,00 36 410,00 CS ÚRS 2018 01

W příl.D.4. a D.5.
W 662.0 "v zátopě 662,000

6 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 198,600 14,00 2 780,40 CSÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
lepivost 30%

W 662*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 198,600

7 K 125203111

Vykopávky melioračních kanálů přívodních
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
lesnicko-technické meliorace v hornině tř. 3

m3 35,880 145,00 5 202,60 CS ÚRS 2018 01

W 179,4*0.4*0,5 "odvodňovací rýha 35,880
| 8 | K 1162200000 - R | Uložení pařezů v litorálu kpl I 1,000| 10 ooo,oo| 10 000,00

Poznámka k položce:
P Položka obsahuje naložení, přesunn na meziskládku, přesun z

meziskládkv do litorálu včetně usazení pařezu

9 K 162000000-R Likvidace dřevní hmoty z pařezů podle platné 
leaislatiw. dle zvolené technoloqie zhotovitelem

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Předpokládá se naložení, vodorovný přesun, štěpkování, odvoz do

P kompostárny včetně uložení a poplatek v kompostámě. Jedná se o
105 ks D do 300mm, 112 ks D 300 - 500 mm, 40 ks D 500 - 700 mm,
19 ks D 70-90 mm a 5 ks nad 900 mm.

10 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 158,504 45,00 52 132,68 CSÚRS 2018 01

W 662,0 "zemina ze zátopy, pro vyrovnání terénu 662,000
286,0+110,0+101,26*0,4+60,0 "přebytečná zemina z ^g6 5Q4
mezideponie, pro vyrovnání terénu ’

W Součet 1 158,504

11 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 496,504 79,00 39 223,82 CSÚRS 2018 01

286,0+110,0+101,26*0,4+60,0 "přebytečná zemina z 496504
mezideponie, pro vyrovnání terénu

12 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
iakíchkoliv hornin

m3 1 158,504 14,00 16 219,06 CSÚRS 2018 01

W 662,0 "zemina ze zátopy pro vyrovnání terénu 662,000
286,0+110,0+101,26*0,4+60,0 "přebytečná zemina z 496 504
mezideponie, pro vyrovnání terénu ’

W Součet 1 158,504

13 K 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 bez zhutnění

m2 2 540,000 5,81 14 757,40 CSÚRS 2018 01

W 2540,0"urovnání v zátopě 2 540,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 584000000 -R zřízen! a odstranění provizorního sjezdu ks 3,000 10 000,00 30 000,00

P

w

Poznámka k položce:
projekt předpokládá použití panelů( panel silniční KZD 1-300/100 
300x100x15 cm) s podsypem z těženého kameniva ti. 40 mm. Sjezdy 
délky 24 m, 17 ma 6 m.
3,0 "projekt předpokládá použití panelů s podsypem 3,000

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 2,04

15 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 0,017 120,00 2,04 CSÚRS 2018 01
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie 
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník 
Soupis:

1.1 - SO 01.1. Hráz

KSO: 833 15 13 CC-CZ:
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Proiektant: IČ:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 276 067,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 276 067,73 21,00% 267 974,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 544 041,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie

Objekt:
1 - SO 01 Dolní rybník

Soupis:
1.1 - SO 01.1. Hráz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p,, Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

1 276 067,73

1 276 067,73
1 - Zemní práce 837 679,22

2 - Zakládání 166 834,10

4 - Vodorovné konstrukce 149 922,01

5 - Komunikace pozemní 94 453,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 600,00

997 - Přesun sutě 3 500,00

998 - Přesun hmot 21 078,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník
Soupis:

1.1 - SO 01.1. Hráz
Místo: k.ú, Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5.10.2018'

Šindlars.r.o., Na 
Projektant: Brně 372/2a,500

06 Hradec Král.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 276 067,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 276 067,73

D 1 Zemní práce 837 679,22

1 K 119001213

Zemina promfsená s vápnem na deponil za účelem 
zlepšeni jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z 
objemové hmotnosti zeminy po zhutněni přes 1,5 do 2 
%

m3 376,000 330,00 124 080,00 CS ÚRS 2018 01

w 376,0 "do zeminy těsnicího jádra 376,000

2 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
Dřeš 100 do 250 m

m3 353,000 32,00 11 296,00 CS ÚRS 2018 01

w
w

příl. D.1.1
353,0 353,000

3 K 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 1 564,000 45,00 70 380,00 CS ÚRS 2018 01

W prii. D.1.3.
W 1371,0 "odkopávka původní hráze z tohoto objektu
W 193,0 "odkopávka původní hráze z objektu SO 2
W Součet____________________________________

4 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 469,200 14,00 6 568,80 CS ÚRS 2018 01

W 1564.0*0,3 469,200

5 K 122201402

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 340,000 48,00 16 320,00 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.3
W 376.0-36,0 "v zátopě pro těsnící vrstvu návodní strany 340,000

6 K 122201409

Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horninv tř. 3

m3 102,000 14,00 1 428,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
Lepivost 30%

W 340,0 340,000
W 340*0.3 'Přepočtené koeficientem množství 102,000

7 K 162301101

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost Dřeš 50 do 500 m

m3 3 724,000 40,00 148 960,00 CS ÚRS 2018 01

W 1371,0+193,0-60,0 "zemina z původních hrází na mezideponii 1 504,000

W 1371,0+193,0-60,0 "zemina z původních hrází z mezideponie 1 504,000

W 376,0-36,0 "zemina ze zátopy pro těsnění na mezideponii 340,000
W 376,0 "zemina ze zátopy pro těsnění z mezideponie 376,000
W Součet 3 724,000

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 67,000 40,00 2 680,00 CS ÚRS 2018 01

W 67.0 "ornice z meziskládky 67,000
9 K 166101101 | Přehozeni neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 940,000| 55,00 106 700,00 CS ÚRS 2018 01

W (1371,0+193,0) "přehození zeminy z původních hrází 1 564,000
W 376,0" přehození zeminy ze zátopy pro těsnění 376,000
W Součet 1 940,000

10 K 167101101
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 67,000 79,00 5 293,00 CS ÚRS 2018 01

W 67.0 "ornice z meziskládky 67,000

11 K 167101102
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 1 880,000 40,00 75 200,00 CS ÚRS 2018 01

W 1371,0+193,0-60,0 "zemina z původních hrází z mezideponie

376,0 "zemina ze zátopy pro těsnění z mezideponie

1 371,000 
193,000 

1 564,000

W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 1 880,000
Uložení netříděných sypanin z hornin tr. 1 až 4 do

12 K 171103201 zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s příměsí iílové hlíny do 20 % obiemu

m3 1 504,000 70,00 105 280,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
Hráz bude hutněna na 95 % PS

w příl. D.1.3
w 1564,0 1 564,000
w -(45,0+15,0) "odečet kubatury konstrukcí BP a výpusti -60,000
w Součet 1 504,000

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a

13 K 172103101 kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z 
hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C 
vodorovné šířkv vrstvy do 1 m

m3 376,000 287,00 107 912,00 CSÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
Těsnicí jádro bude hutněno na 95 % PS

w příl. D.1.3
w 376,0 "těsnicí vrstvy návodní strany hráze 376,000

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
14 K 181301102 sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 129,000 34,00 4 386,00 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.1.7.
w 86,0*(0,3+1,2)" na koruně hráze 129,000

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
15 K 181411121 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 129,000 5,82 750,78 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.1.7.
w 86,0*(0,3+1,2)" na koruně hráze 129,000

16 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,935 85,90 166,22 CS ÚRS 2018 01
w 129*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,935

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
17 K 181411122 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

ořeš 1:5 do 1:2
m2 317,667 9,83 3 122,67 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.1.7.
w 317,667" boky hráze 317,667

18 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 4,765 85,90 409,31 CS ÚRS 2018 01
w 317,667*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,765

19 K 181951102 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tr. 1 až 4 se zhutněním m2 1 609,000 9,90 15 929,10 CSÚRS 2018 01

w přil. D.1.7.
w 86,0*5,5 "na koruně hráze 473,000
w 1136,0 "pod konstrukci hráze 1 136,000
w Součet 1 609,000

20 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 745,000 29,00 21 605,00 CS ÚRS 2018 01

w
w

příl. D.1.7.
745,0 "boky hráze 745,000

21 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes
1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 317,667 29,00 9 212,34 CS ÚRS 2018 01

w
w

příl. D.1.7.
317,667" boky hráze 317,667

D 2 Zakládání 166 834,10

22 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 167,893 810,00 135 993,33 CS ÚRS 2018 01

w 169,80-60,72*3,14*0,1*0,1 "patní drán, viz výpis tabulka 
kubatur 167,893

23 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 449,328 16,00 7 189,25 CSÚRS 2018 01

w 60,72*7,4"patní drán 449,328
24 M 69311088 geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 471,794 33,40 15 757,92 CS ÚRS 2018 02

w 449,328*1,05 471,794

25 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 200 mm m 60,720 130,00 7 893,60 CS ÚRS 2018 01

w 60,72"patní drén 60,720

D 4 Vodorovné konstrukce 149 922,01

26 K 451971112
Položeni podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 645,000 80,00 51 600,00 CS ÚRS 2018 01

w
w

příl. D.1.7.
86,0*7,5 "pod těsnicí vrstvu návodního boku hráze 645,000

27 M 69311088 \ geotextilie netkaná PES 500 g/m2 m2 709,500 33,40 23 697,30 CS ÚRS 2018 02 [
w 645,0*1,1 "ztratné 10% 709,500

28 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 
ka

m3 12,953 1 820,00 23 574,46 CS ÚRS 2018 01

w
w
w
w

příl. D.1.7.
32,0*(0,4+0,8)/2*0,4 " stabilizační pata opevnění návodního 
svahu hráze
-8,03*(0P4+0,8)/2*0,4 "odečet prostoru požeráku
Součet

14,880

-1,927
12,953

29 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63-125 mm m3 63,025 810,00 51 050,25 CS ÚRS 2018 01

W přfl.D.1.7.
W 67,00 "stabilizace návodnlho svahu hráze 67,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

-26,5*0,15 "odečet prostoru požeráku
Součet

-3,975
63,025

D 5 Komunikace pozemní 94 453,80

30 K 564782111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
300 mm

m2 301,000 313,80 94 453,80 CS ÚRS 2018 01

w 86,0*3,50 "prii. D.1.7 , na koruně hráze 301,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 600,00

32 K 966008111

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
do 300 mm

m 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2018 01

w 4,0 "stávající výpust 4,000

D 997 Přesun sutě 3 500,00
33 K 997000000 - R Likvidace vybouraných hmot, podle platné legislativy kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

D 998 Přesun hmot 21 078,60
34 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 

kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
t 175,655 120,00 21 078,60 CS ÚRS 2018 01
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Stavba:
Rybnfky Jaroslav- Kopie 

Objekt:
1 - SO 01 Dolní rybník 

Soupis:
1.2 - SO 1.2 Bezpečnostní přeliv

CC-CZ:
Datum: 5.10.2018

IC:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 434 426,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 434 426,90 21,00% 91 229,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 525 656,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

1-SO01 Dolní rybník
Soupis:

1.2-SO 1.2 Bezpečnostní přeliv
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

434 426,90

434 426,90
1 - Zemní práce 17 101,44

2 - Zakládáni 188 793,31

4 - Vodorovné konstrukce 205 201,39

998 - Přesun hmot 23 330,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník
Soupis:

1.2-SO 1.2 Bezpečnostní přeliv 

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlar s.r.o., Na 
Brně 372/2a,500 
06 Hradec Král.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 426,90

D HSV Práce a dodávky HSV 434 426,90

D 1 Zemni práce 17 101,44

1 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 150,504 70,00 10 535,28 CS ÚRS 2018 01

w 110,00+101,26*0,4 "přil. D.1.6 150,504

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lenivost horniny tř. 3

m3 39,000 14,00 546,00 CS ÚRS 2018 01

P

w

Poznámka k položce: 
lepivost 30%
130*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

3 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 50 do 500 m

m3 150,504 40,00 6 020,16 CS ÚRS 2018 01

D 2 Zakládáni 188 793,31

4 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, 
prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 
C 25/30

m3 23,610 2 870,00 67 760,70 CS ÚRS 2018 01

P

w
w
w
w
w

Poznámka k položce:
Beton C 25/30 -XF3-S3 
příl. D.1.6, stabilizační prahy
2*(12,7*0,35*1,65-(4,0+11,2)/2*0,45*0,35)
1*(7,0*0,35*1,65-(4,0+5,8)/2*0,45*0,35)
4*4,80*0,35*1,2
Součet

12,275
3,271
8,064

23,610
5 K 275000000-R |Pačokovánl jílem m2 108,430 52,14 5 653,54]

p
w

Poznámka k položce: 
dodávka práce včetně materiálu
108,43 "podle plochy bednění 108,430

6 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh zřízení

m2 108,423 620,00 67 222,26 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.6, stabilizační prahy
W 2*2*(12,7*1,65-(4,0+11,2)/2*0,45)+4*0,35*1,65
W 2*(7,0*1,65-(4,0+5,8)/2*0,45)+2*0,35*1,65
W 2*4*4,80*0,35*1,2
W Součet

72,450
19,845
16,128

108,423

D Vodorovné konstrukce 205 201,39
12 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 42,833 99,00 4 240,47 CS URS 2018 01

W prii. D.1.6, štěrkopísek frakce 0-32
W (7,0+11,23>/2*2,72 "pod rovnaninu 24,793
W (4,0+12,55)/2*2,18 "pod rovnaninu návodní strana 18,040
W___________________ Součet______________________________________________  42,833

Položeni podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo
CS ÚRS 2018 0113 K 451971112 ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli
m2 86,943 80,00 6 955,44

14

w
w
w
w
w _________
f/W 169311088

W
W

prii. D.1.6
(7,0+11,23)72*2,03 “pod rovnaninu, vzdušná strana 
(4,0+12,55)72*2,18 "pod rovnaninu návodní strana 
3,6*4,8+3,3*4,8+3,6*4,8 "pod rovnaninu na koruně přelivu 
Součet_______________________ ______
geotex lilie netkaná PES 500 g/m2 
prii. D.1.6.
86,943*1,10 "ztratné 10%

m2

18,503
18,040
50,400
86,943

95,6371 33,40 3 194,28 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Podkladní a zajišťovad konstrukce z betonu prostého v
15 K 452311161 otevřeném výkopu desky pod potrubi, stoky a drobné 

obiektv z betonu tř. C 25/30
m3 3,491 2 870,00 10 019,17 CSÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:
Beton C 25/30 - S2

w příl. D.1.6,pod stabilizační prahy
w 2*13,0*0,65*0,1 1,690
w 4*5,1*0,65*0,1 1,326
w 1*7,30*0,65*0,1 0,475
w Součet 3,491

20 K 457541111 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm m3 12,600 581,26 7 323,88 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.6.
(3,6*4,8+3,3*4,8+3,6*4,8)*0125 "pod rovnanlnu na koruně 
přelivu______________________________________
Zához z lomového kamene neupraveného provedený

16 K 462513161 ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 
do 500 kq bez výplně mezer

m3 8,169 1 440,00 11 763,36 CS ÚRS 2018 01

W přil.D.1.7
W 4,0*1,5*0,7"patka před přelivem - návodní strana
W 1,35*4,2*0,7 "patka pod přelivem - vzdušná strana
W Součet

4,200
3,969
8,169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený

17 K 462514169 ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 
kq Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 11,670 65,00 758,55 CS ÚRS 2018 01

W 4,0*1,5 6,000
W 1,35*4,2 5,670
W ________________ Součet___________________________________________  11,670

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

18 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 
kq

m3 77,378 2 080,00 160 946,24 CSÚRS 2018 01

w příl. D.1.7.
w 50,40*0,4'' rovnanina na koruně přelivu 20,160
w 18,04*0,4" rovnanina na návodnf straně přelivu 7,216
w (7,0+11,23)/2*2,72*0,4 "vzdušná sír. 9,917
w 13,88*7,22*0,4 "stabilizace napojovacího koryta 40,085
w Součet 77,378

D 998 Přesun hmot

19 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 194,423 120,00 23 330,76 CSÚRS 2018 01
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Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie 

Obiekt:
1 - SO 01 Dolní rybník 

Soupis:
1.3 - SO 01.3 Výpustní zařízení

CC-CZ:
Datum: 5.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Prolektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezujíc! popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 388 082,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 388 082,50 21,00% 81 497,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 579,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

1 - SO 01 Dolní rybník
Soupis:

1.3 - SO 01.3 Výpustní zařízení

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10.2018

Šindlar s.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

388 082,50

368 799,62
1 - Zemní práce 6 350,60

2 - Zakládání 76 341,20

. 3 - Svislé a kompletní konstrukce 182 614,78

4 - Vodorovné konstrukce 57 022,50

5 - Komunikace pozemní 125,52

8 - Trubnf vedení 27 523,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 10 764,45

998 - Přesun hmot 8 056,80

PSV - Práce a dodávky PSV 19 282,88
767 - Konstrukce zámečnické 17 376,44

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 906,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Obiekt:

1 -SO 01 Dolní rybník
Soupis:

1.3-SO 01.3 Výpustní zařízení

Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 388 082,50

d HSV Práce a dodávky HSV 368 799,62

p 1____________ Zemní práce____________________________________ _________ ________________ _________6 350,60

1 K 115000000-R Převedení vody a čerpáni vody dle zvolené technologie 
zhotovitele

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
p Jedná se o převod vody včetně potřebného čerpání po celou dobu

stavby, předpokládá se potrubím DN 400, potřebné hrázkovánf a 
černění.

2 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 4,918 115,00 565,57 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.7.
W 3,5*(2,2+3,42)/2*0,5"pro vývar 4,918

3 K 124203109

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 1,475 10,00 14,75 CS ÚRS 2018 01

W 4,918*0.3 1,475

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 1,912 220,00 420,64 CS ÚRS 2018 01

W pní. O.1.
W 4,78*0,50*0,80 "pro základ výtokového čela 1,912

5 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 0,574 14,00 8,04 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
lepivost 30%

W 1,912 1,912
W 1,912*0.3'Přepočtené koeficientem množství 0,574

6 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 50 do 500 m

m3 5,975 40,00 239,00 CS ÚRS 2018 01

W 4.918+1.912-0,855 "zemina z výkopu na meziskiádku 5,975

7 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 0,855 40,00 34,20 CS ÚRS 2018 01

W 0,855 "z meziskládkv pro zásvo 0,855

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,855 80,00 68,40 CS ÚRS 2018 01

W 6,0*0,4*0,4/2 "u vývaru 0,480
W 3,0*0,5*0,5/2 "u požeráku 0,375
W Součet 0,855

D 2 Zakládání 76 341,20

9 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, 
prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 
C 25/30

m3 8,258 2 870,00 23 700,46 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
P Beton C 25/30 - XF3 - S3

W prii. D.1.7
W 12,49*(0,93+0,80)/2*0,62 "pod potrubí 6,698
W 1,3*1,5*0,80 "pod požerák 1,560
W Součet 8,258

10 K 275000000- R |Pačokování jílem | m2 70,8451 52,14 f 3 693,86
p Poznámka k položce:

dodávka práce včetně materiálu

W 19,968+30,08+2,24+15,737 "betonové plochy-podle bednění 68,025

W 2,82 "prefabrikovaný požerák na styku se zeminou 2,820
W Součet 70,845

11 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh zřízení

m2 19,968 600,00 11 980,80 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.7
W 2*12,49*0,62 "pod potrubí 15,488
W (2*1,3+2*1,5)*0,80 "základ požeráku 4,480
W Součet 19,968

12 K 275361116 Výztuž základových konstrukci patek a bloků 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,027 34 000,00 918,00 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.7., tabulka výztuže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (6,04+21,31)*0,001 0,027

13 K 275361412 Výztuž základových konstrukcí patek a bloků ze
svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kq/m2 t 1,319 26 800,00 35 349,20 CS ÚRS 2018 01

w
w

prii. D.1.7., tabulka výztuže
1199*0,001*1,1 1,319

14 K 274354211 Bedněni základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh odstranění bednění m2 19,968 35,00 698,88 CS ÚRS 2018 01

w 19,968 "dle pol. zřízení 19,968

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 182 614,78
15 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kq m3 0,540 1 200,00 648,00 CS ÚRS 2018 01

w 0,54 "osazení prefabrikvaného požeráku 0,540

16 M 693000001 - R prefabrikovaný pžerák, včetně dopravy a 
uzamykatelného poklopu kus 1,000 88 870,00 88 870,00

P

w
w

Poznámka k položce:
prefabrikovaný pžerák, včetně dopravy a uzamykatelného poklopu 
příl. D.1.7
1 1,000

17 K 321321115

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cvklv tř. C 25/30

m3 6,174 3 970,00 24 510,78 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.1.7
w (1,93+1,58)/2*(0,86+0,5)/2*1,85 "proliprůsakové žebro 2,208
w -0,8*(0,93+0,80)/2*0,62 "odečet základu -0,429
w -0,75*(0,8+0,68)/2*0,63 "odečet potrubí s obetonováním -0,350
w 4,78*0,5*2,0-0,5*3,14*0,15*0,15 "výtokové čelo 4,745
w Součet 6,174

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor,

18 K 321351010 spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

m2 30,080 650,00 19 552,00 CS ÚRS 2018 01

w příloha D.1.7
w 2*4,78*2,0+2*0,5*2,0"výtokové Čelo 21,120
w 2*(1,93+1,58)/2*1,84 "protipmsakové žebro 6,458
w 2*(0,86+0,5)/2‘1,84 "protíprúsakové žebro 2,502
w Součet 30,080

19 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

m2 30,080 150,00 4 512,00 CS ÚRS 2018 01

W 30,08 "z pol. zřízení 30,080
| 20 | M \130103SO | ocel pásová váfcovaná za studená 16x3mm | f | 0,007| 54 000,001 378,00 |cs ÚRS 2018 01

W příl. D.1.7. kotvení potrubí, tabulka kub.
W 7,39*0,001 0,007

21 K 326216121

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 
0.02 m3

m3 8,744 4 800,00 41 971,20 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
Rovnanma ve sklonu 10:1

W S.SB^O.e+OJIJ/ž^.lž^avigačnízdipředpožerákem 4,093
W e^^Q.e+G/nj^l.^navigačnízdipředpožerákem 4,651
W Součet 8,744

I 22 | K [334313117 |lVlostní opery Z prostého betonu C 25/30 | m3 | 0,32o| 2870,Oo| 918,4o|cS ÚRS 2018 01
W příl. D.1.7
W 1,0*0P4*0,8 "opěra lávky 0,320

23 K 334351111
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 
systémového bednění zřízení z překližek, pro prostý 
beton

m2 2,240 520,00 1 164,80 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.7
W 2*(1,0+0,4)*018 "opěra lávky 2,240

24 K 334351211 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 
systémového bednění odstranění z překližek m2 2,240 40,00 89,60 CS ÚRS 2018 01

W 2,24 2,240

D 4 Vodorovné konstrukce 57 022.50

25 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech
I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,094 6 200,00 582,80 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.6.
W 2*3,30*0,0143 "nosníky lávky 0,094

26 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,094 25 340,00 2 381,96 CS ÚRS 2018 01

27 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 18,916 70,00 1 324,12 CS ÚRS 2018 01

W příl. D:1.7.
W 3,86*3,89+1,45*2,69 "pod rovnaninu u výtoku 18,916

28 | IW 169311088 \geotextilie netkaná PES 500 g/m2 | m2 | 20,009| 33,4o| 668,30\CS ÚRS 2018 02 ]

W 18,19*1,1 20.009

29 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
obiektv z betonu tř. C 25/30

m3 2,438 2 780,00 6 777,64 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
Beton C 25/30 - S2

W pfil.D.1.7
W (5,08*0,8+1,8*1,6+1,3*0,7+12.49*1,23+1,16*1,0)*0,1 2,438
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 462513161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 
do 500 kq bez výplně mezer

m3 4,352 1 440,00 6 266,88 CSÚRS 2018 01

w při!. D.1.7
w 1,60*314*018"závěrný práh 4,352

31 K 462513169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 
do 500 kq Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 5,440 65,00 353,60 CSÚRS 2018 01

w 3,4*1,6 5,440
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

CSÚRS 2018 0132 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 
ka

m3 18,590 2 080,00 38 667,20

w příl. D.1.7.
w 18,92*0,4 "stabilizace vývaru 7,568
w 7,84*3,4*0,4 "stabilizace napojovaclho koryta 10,662
w 1,2*0,75*0,4 "stabilizace nátoku do požeráku 0,360
w Součet 18,590

D 5 Komunikace pozemní 125,52
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s

CSÚRS 2018 0133 K 564732111 rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
100 mm

m2 1,200 104,60 125,52

w 1,20*1,0 "příl. D.1.7., přístup k lávce 1,200

D 8 Trubní vedení 27 523,77

34 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP koruqovaného SN 10 DN 300

m 13,290 155,00 2 059,95 CSÚRS 2018 01

w příloha D.1.7
w 13,29 13,290

35 M 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm 
SN 10

m 13,596 680,00 9 245,28 CS ŮRS 2018 01

w 13,29*1,023 13,596
| 36 M 592230000 -R podkladek betonový pod hrdlové trouby 10,000 70,00 700,001

w 10 "příl. D.1.7. 10,000

37 K 899623171
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

m3 4,728 2 550,00 12 056,40 CS ÚRS 2018 01

w 12,49*(0,8+0,67)/2*0,63 "obetonování 5,783
w -12,49*3,14*0,15*0,15 "odečet potrubí -0,882
w -10*0,6*0,17*0,17 "odečet podkladků -0,173
w Součet 4,728

38 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 15,737 220,00 3 462,14 CSÚRS 2018 01
w příl. D.1.7.
w 2*12,49*0,63 15,737

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 764,45
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná

CS ÚRS 2018 0139 K 934956124 hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 2,417 1 850,00 4 471,45

w 0.51 *(2,72+2,02) 2,417
40 K 936501111 | Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 2,900 2 170,00 6 293,00|CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 8 056,80

41 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

t 67,140 120,00 8 056,80 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 19 282,88

D 767 Konstrukce zámečnické 17 376,44

42 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kq

kg 256,038 33,40 8 551,67 CS ÚRS 2018 01

w 2*3,30*14,3 "nosníky lávky, profil 1140 94,380
w 3*0,70*5,94 "profil I 80 12,474
w 1*0,81*6,40 "profil L 70x70x4 5,184
w 30,0+55,0 "zábradlí 85,000
w 54,0 "podlahové rošty 54,000
w 2,0 "spojovací materiál 2,000
w 3,0 "česlice 3,000
w Součet 256,038

43 M 13010710 I ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 t 0,012 24 600,00 295,20 CS ÚRS 2018 01 |

w 3*0,70*0,00594 "profil I 80 0,012
44 M 13010011 tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 10mm t 0,003 26 100,00 78,30 CS ÚRS 2018 01 |

w česlice
w 15*0,30*0,000617 0,003

45 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
70x70x6mm

t 0,005 27 200,00 136,00 CS ÚRS 2018 01

w 1*0.81*0,00640 "profil L 70x70x4 0,005
46 M 14550144 |profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3mm t 0,030 33 700,00 1 011,00 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.1.7, ocelové zábradlí, zlratné 15%
w 2*(3,37+2*0.2)*0.00346*1,15 "horní madla 0,030

47 M 14550130 \profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3mm t 0,055 32 600,00 1 793,00 CS ŮRS 2018 01 |

w příl. D.1.7, ocelové zábradlí, ztratné 15%
w 2*3,37*0,00305*1,15 "příčníky 0,024
w 2*4*1,10*0,00305*1,15 "svislé prvky 0,031
w Součet 0,055

48 M 553470000-R
rošt podlahový žárově zinkovaný veliklúst 30/3 700 x 
1000

kus 4,000 975,00 3 900,00

W 4 "podlaha lávky 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 553000000-R spojovací materiál, přichycení pororoštů, matice a 
šrouby

ks 18,000 80,00 1 440,00

w 16 "přichycení podlahových roštů 16,000
w 2 "matice a šrouby 2,000
w Součet 18,000

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
50 K 998767101 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech výšky do 6 m
t 0,173 990,00 171,27 CSÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 906,44
51 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický m2 6,419 99,00 635,48 CSÚRS2018 01

W 1*0,81*0,00640*1,10 "profil L 70x70x4
W 3*0,70*(2*0,08+2*0,042)*1,10"profii I 80
W 15*0,30*3,14*0,008*1,10"česlíce
W 1 ‘4*0,07*1,10 "profil L 70x70x4
W 2*(3,37+2*0,2)*{2*0,05*0,04)*1,10 "horní madla lávky
W 2*3,37*(2*0,04+2*0,03)*1,10 "příčníky
W 2*4*1,10*(2*0,04+2*0,03)*1,10"svis]é prvky zábradlí
W 2*3,30*(2*0,14+2*0,066)*1,10”nosníky lávky, I profol 140
W Součet

0,006
0,564
0,124
0,308
0,033
1,038
1,355
2,991
6,419

52 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
iednonásobný syntetický standardní

m2 12,838 99,00 1 270,96 CS ÚRS 2018 01

W 2*6,419 "z pol. základní nátěr 12,838
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie 
Objekt:

2-SO02 Mokřad

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král, 

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 10. 2018

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 308 676,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 308 676,51 21,00% 64 822,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 498,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

2 - SO 02 Mokřad
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

308 676,51

308 676,51
1 - Zemni práce 154 129,35

4 - Vodorovné konstrukce 133 855,68

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 20 691,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

2 - SO 02 Mokřad
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5, 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 676,51

D HSV Práce a dodávky HSV 308 676,51

D 1 Zemni práce 154 129,35

1 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 100 do 
300 mm

kus 51,000 99,00 5 049,00 CS ÚRS 2018 01

w 51 51,000

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 300 do 
500 mm

kus 56,000 185,00 10 360,00 CSÚRS 2018 01

w 56 56,000

3 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 500 do 
700 mm

kus 23,000 250,00 5 750,00 CS ÚRS 2018 01

w 23 23,000

17 K 112201104
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 
900 mm

kus 4,000 600,00 2 400,00 CSÚRS 2018 01

w 4 4,000

18 K 112201105
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 
mm

kus 2,000 800,00 1 600,00 CSÚRS 2018 01

w 2 2,000

4 K 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
do 50 m

m3 81,789 32,00 2 617,25 CS ÚRS 2018 01

w 272,63*0,3”na původní hrázi 81,789

5 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 710,211 65,00 46 163,72 CS ÚRS 2018 01

w
w

w

w
w

príl.D.4. a D.5.
1148,0" v retenčním prostoru
-(193,0+134,0+29,0) "odečet výkopků obsažených v ostatních 
obj. (SO 01 a SO 03)
-81,789 "odečet ornice
Součet

1 148,000

-356,000

-81,789
710,211

6 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lenivost horninv tř. 3

m3 213,063 14,00 2 982,88 CS ÚRS 2018 01

p
w

Poznámka k položce: 
lepivost 30%
710,211*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 213,063

7 K 125203111

Vykopávky melloračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
lesnicko-technické meliorace v hornině tř. 3

m3 28,760 125,00 3 595,00 CS ÚRS 2018 01

w 143,8*0,4*0,5 "odvodňovací rýha 28,760

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost Dřeš 50 do 500 m

m3 792,000 40,00 31 680,00 CS ÚRS 2018 01

w 710,211 +81,789 "zemina z retenčního prostoru, pro vyrovnání 
terénu

792,000

9 K 162000000-R
Likvidace dřevní hmoty z pařezů podle platné 
leqislatiw. dle zvolené technolopie zhotovitelem

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

p

Poznámka k položce:
Předpokládá se naložení, vodorovný přesun, štěpkování, odvoz do 
kompostámy včetně uloženi a poplatek v kompostámě. Jedná se o 51 
ks D do 300mm, 56 ks D 300 - 500 mm, 26 ks D 500 - 700 mm, 4 ksD 
700-900 mm a 2 ks D nad 900 mm

10 K 162200000 - R Uložení pařezů v litorálu kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 |

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje naložení, přesunn na mezlskládku, přesun z 
mezlskládkv do litorálu včetně usazeni pařezu

11 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
akvchkoliv hornin

m3 792,000 14,00 11 088,00 CS ÚRS 2018 01

w 792,0 "zemina z retenčního prostoru, pro vyrovnání terénu 792,000

12 K 181951101
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině
tř. 1 až 4 bez zhutněni

m2 1 350,000 5,81 7 843,50 CSÚRS 2018 01

w 1350,0"urovnání v zátopě 1 350,000
13 I K I 584000000-R zřízeni a odstranění provizorního sjezdu | ks 1,000 10 000,00 10 000,00 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:

P projekt předpokládá použití panelůf panel silniční KZD 1-300/100 
300x100x15 cm) s podsypem z těženého kameniva tl. 40 mm. Sjezd 
délky 38 m.

D 4 Vodorovné konstrukce 133 855,68
Zához z lomového kamene neupraveného provedený

14 K 462512161 ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg 
bez výplně mezer

m3 86,072 1 440,00 123 943,68 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.2.1. a D.2.2.
w 6,0*6,0*0,4 "stabilizace nad plynovodem 14,400
w 6,8*10,54 "stabilizace přelivu z mokřadu 71,672
w Součet 86,072

Zához z lomového kamene neupraveného provedený

15 K 462512169 ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg 
Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 165,200 60,00 9 912,00 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.2.1. a D.2.2.
w 6,0*6,0 "stabilizace nad plynovodem 36,000
w 6,8*19,0 "stabilizace přelivu z mokřadu 129,200
w Součet 165,200

D 997 Přesun sutě 0,00

D 998 Přesun hmot 20 691,48
16 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 

kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 172,429 120,00 20 691,48 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie 
Objekt:

3 - SO 03 Horní rybník

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 10. 2018

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 176 346,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 346,95 21,00% 37 032,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 213 379,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Šindlars.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 176 346,95

HSV - Práce a dodávky HSV 176 346,95
1 - Zemní práce 176 345,99

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,96
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 346,95

d HSV Práce a dodávky HSV 176 346,95

d 1 Zemni práce 176 345,99

1 K 112201101
Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 100 do 
300 mm

kus 28,000 99,00 2 772,00 CS ÚRS 2018 01

w 28 28,000

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 
500 mm

kus 69,000 185,00 12 765,00 CS ÚRS 2018 01

W 69 69,000

3 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 
700 mm

kus 29,000 250,00 7 250,00 CS ÚRS 2018 01

W 29 29,000

14 K 112201104
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 700 do 
900 mm

kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

W 6 6,000

15 K 112201105
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 
mm

kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2018 01

W 2 2,000

4 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 837,000 55,00 46 035,00 CS ÚRS 2018 01

W príl.D.4. a D.5.
W 837,0 ” v zátopě 837,000

5 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 251,100 14,00 3 515,40 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
lepivost 30%

W 837*0,3'Přepočtené koeficientem množství 251,100

6 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 837,000 45,00 37 665,00 CS ÚRS 2018 01

W 837,0 "zemina ze zátopy, pro vyrovnání terénu 837,000

7 K 162000000-R Likvidace dřevní hmoty z pařezů podle platné 
legislativy, dle zvolené technologie zhotovitelem

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

Poznámka k položce:
Předpokládá se naložení, vodorovný přesun, štěpkovánl, odvoz do

P komposiámy včetně uložení a poplatek v kompostámě. Jedná se o 28
ks D do 300mm, 69 ks D 300 - 500 mm, 16 ks D 500 - 700 mm, 6 ks D
700 - 900 mm a 2 ks D nad 900 mm

W 1 1,000

8 K 162200000-R | Uloženi pařezů v litorálu | kpl | 1,0001 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:

P Položka obsahuje naložení, přesunn na mezlskládku, přesun z
meziskládkv do litorálu včetně usazen! pařezu

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 152,048 40,00 6 081,92 CS ÚRS 2018 01

103,0+24,0+5,6+24,31*0,8 "z mezdeponie pro dorovnání 152 048
terénu

10 K 171201101
Uloženi sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 989,048 14,00 13 846,67 CS ÚRS 2018 01

837,0+103,0+24,0+5,6+24,31*0,8 "zemina ze zátopy pro 989 048
vyrovnání terénu ’

11 K 181951101
Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině
tř. 1 až 4 bez zhutnění

m2 1 500,000 5,81 8 715,00 CS ÚRS 2018 01

W 1500,0"urovnání v zátopě 1 500,000
121 K |584000000 - R |zřízenl a odstranění provizorního sjezdu | ks | l.oooj 15 000,00| 15 000,0o| |

Poznámka k položce:
projeki předpokládá použití panelů( panel silniční KZD 1-300/100 
300x100x15 cm) s podsypem z těženého kameniva tl. 40 mm. Sjezd 
délky 76 m.

997 Přesun sutě 0,00

998 Přesun hmot 0,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,008 120,00 0,96 CS ÚRS 2018 01
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Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie 

Objekt:
3 - SO 03 Horní rybník 

Soupis:
3.1 - SO 03.1 Hráz

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2018

IC:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 393 625,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 393 625,74 21,00% 82 661,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 476 287,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Soupis:

3.1 - SO 03.1 Hráz

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlar s.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

393 625,74

393 625,74
1 - Zemnf práce 262 661,19

2 - Zakládání 54 673,84

4 - Vodorovné konstrukce 60 684,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 600,00

997 - Přesun sutě 3 200,00

998 - Přesun hmot 9 806,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Soupis:

3.1 - SO 03.1 Hráz 

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5.10. 2018

Šindlars.r.o., Na 
Brně 372/2a,500 
06 Hradec Král.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 393 625,74

d HSV Práce a dodávky HSV 393 625,74

p 1____________ Zemni práce____________________________________ _________ ________________ ______ 262 661,19

1 K 119001213

Zemina promísená s vápnem na deponli za účelem 
zlepšení jejich mechanických vlastnosti do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z 
objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 
%

m3 134,000 330,00 44 220,00 CS ÚRS 2018 01

W 134,0 "zemina těsnicího iádra 134,000

2 K 121101103

Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost 
přes 100 do 250 m

m3 120,990 32,00 3 871,68 CS ÚRS 2018 01

W přll. D.3.1
W 403.3*0,3 120,990

3 K 122201103

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 418,000 45,00 18 810,00 CS ÚRS 2018 01

W příí. D.3.3.
W 418,0 "odkopávka původní hráze z tohoto objektu 418,000

4 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horninv tř. 3

m3 125,400 14,00 1 755,60 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
lepivost 30%

W 418,0 418,000
W 418*0,3'Přepočtené koeficientem množství 125,400

5 K 122201402

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 105,000 45,00 4 725,00 CS ÚRS 2018 01

W prii. D.3.3
105,0"v zátopě v objektu SO 02, pro těsnicí vrstvu návodní ^ Q5 Q0Q
strany

6 K 122201409

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 31,500 14,00 441,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
Lepivost 30%

W 105,0 105,000
W 105*0,3'Přepočtené koeficientem množství 31,500

7 K 162301101

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 104,000 40,00 44 160,00 CS ÚRS 2018 01

W 418,0 "zemina z původních hrází na mezideponii 418,000
W 418,0 "zemina z původních hrází z mezideponie 418,000
W 134,Ol'zeminazezátopyprotěsněnínamezideponii 134,000
W 134,0 "zemina ze zátopy pro těsnění z mezideponie 134,000
W Součet 1 104,000

8 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 36,000 40,00 1 440,00 CS ÚRS 2018 01

W 36,0 "omice pro pohumusování z meziskládky 36,000

9 K 166101101 [ Přehozeni neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 rn3 | 552,000[ 55,001 30 360,00|CS ÚRS 2018 01 |

W 418,0 "přehození zeminy z původních hrází 418,000
W 134,0 "přehozen zeminy ze zátopy pro těsnění 134,000
W Součet 552,000

10 K 167101101
Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 36,000 79,00 2 844,00 CS ÚRS 2018 01

W 36.0 "ornfce pro pohumusování z meziskládky 36,000

11 K 167101102
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku
nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 552,000 40,00 22 080,00 CS ÚRS 2018 01

W 418,0 "zemina z původních hrází z mezideponie 418,000
W 134,0 "zemina ze zátopy pro těsnění z mezideponie 134,000
W Součet 552,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171103201

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do 
zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s přimést iílové hlínv do 20 % obiemu

m3 384,000 70,00 26 880,00 CSÚRS 2018 01

P

w
w
w
w

Poznámka k položce:
Hráz bude hutněna na 95 % PS 
prii. D.3.3
418,0
-(23,0+11,0) "odečet konstrukcí BP a výpusti
Součet

418,000
-34,000
384,000

13 K 172103101

Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a 
kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z 
hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C 
vodorovné šířky vrstvy do 1 m

m3 134,000 287,00 38 458,00 CSÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
Těsníc! jádro bude hutněno na 95 % PS

W příl. D.3.3
W __________________134,0 "těsnicí vrstvy návodní strany hráze__________________ _______ 134,000

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
14 K 181301102 sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy 

přes 100 do 150 mm
m2 113,050 34,00 3 843,70 CSÚRS 2018 01

w prii. D.3.7.
w 32,30*3,5 ” na koruně hráze 113,050

I 15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,696 85,90 145,69 ' CSÚRS 2018 01
w 113,05*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,696

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
16 K 181411122 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2
m2 120,000 9,83 1 179,60 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.7.
w 120,0" boky hráze 120,000

I 17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,800 85,90 154,62 CS ÚRS 2018 01
w 120*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

18 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině
tř. 1 až 4 se zhutněním m2 572,050 9,90 5 663,30 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.7.
w 32,30*3,5 "na koruně hráze 113,050
w 459,0"pod konstrukci hráze 459,000
w Součet 572,050

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s
19 K 182201101 potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 

v iakékoliv hornině
m2 281,000 29,00 8 149,00 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.7.
w 281,0" boky hráze 281,000

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes
20 K 182301132 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, ti. vrstvy přes 100 

do 150 mm
m2 120,000 29,00 3 480,00 CSÚRS 2018 01

w prii. D.1.3.
w 120,0" boky hráze 120,000
D 2 Zakládání 54 673,84

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo
21 K 211531111 trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 51,203 810,00 41 474,43 CS ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce: 
viz tabulka výpis kubatur

w 52,0-25,37*3,14*0,1*0,1 "patní drán 51,203
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích

22 K 211971110 žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 187,738 16,00 3 003,81 CS ÚRS 2018 01

w 25,37*7,4"patnl drán 187,738
23 M 69311088 | geotextilie netkaná PES 500g/m2 m2 206,512 33,40 6 897,50 CS ÚRS 2018 02 |

w 187,738*1,1 206,512

24 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 200 mm m 25,370 130,00 3 298,10 CS ÚRS 2018 01

w 25,37 "patní drén 25,370

D 4 Vodorovné konstrukce 60 684,07
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo

25 K 451971112 ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 226,100 80,00 18 088,00 CS ÚRS 2018 01

w přil. D.3.7.
w 32,30*7,0 "pod těsnicí vrstvu návodního boku hráze 226,100

26 M 69311088 | geotextilie netkaná PES 500 gřm2 m2 248,710\ 33,40 8 306,91 CS ÚRS 2018 02 |
w 226,1*1,1 "ztratně 10% 248,710

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

27 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 
ko

m3 5,088 1 820,00 9 260,16 CS ÚRS 2018 01

w přil. D.3.7.
w 27,0*(0I4+0,8)/2*0,4"stabilizační pata opevnění návodního 

svahu hráze 6,480

w -5,8*(0,4+0,8)/2*014 "odečet prostoru požeráku -1,392
w Součet 5,088

28 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63-125 mm m3 30,900 810,00 25 029,00 CSÚRS 2018 01

W prii. D.3.7.
W 33,0 "stabilizace návodního svahu hráze 33,000
W -14,0*0,15 "odečet prostoru požeráku -2,100
W Součet 30,900

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 966008111

Bouráni trubního propustku s odklizením a uložením
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
do 300 mm

m 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2018 01

w 4,0 "stávající výpust 4,000

D 997 Přesun sutě 3 200,00
30 K 997000000 - R Likvidace vybouraných hmot, podle platné legislativy kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

D 998 Přesun hmot 9 806,64

31 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

t 81,722 120,00 9 806,64 CSÚRS 2018 01
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Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie 

Objekt:
3 - SO 03 Horní rybník 

Soupis:
3.2 - SO 03.2 Bezpečnostní přeliv

CC-CZ'
Datum: 5.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava1 označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 254 871,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 871,77 21,00% 53 523,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 394,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Oblekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Soupis:

3.2 - SO 03.2 Bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlar s.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

254 871,77

254 871,77
1 - Zemní práce 6 666,28

2 - Zakládání 109 156,30

4 - Vodorovné konstrukce 123 819,31

998 - Přesun hmot 15 230,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Obiekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Soupis:

3.2 - SO 03.2 Bezpečnostní přeliv

Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 871,77

d HSV Práce a dodávky HSV 254 871,77

D 1 Zemni práce 6 665,28

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 43,448 70,00 3 041,36 CS ÚRS 2018 01

W 24,00+24.31*0,8 "příl. D.3.6 43,448

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 13,034 14,00 182,48 GS ÚRS 2018 01

Poznámka kpoložce: 
lepivost 30%

W 43,448*0.3'Přepočtené koeficientem množství 13,034

3 K 132201201
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 5,600 260,00 1 456,00 CS ÚRS 2018 01

W prii. D.3.7
W 7.0*0,8*1.0" pro stabilizační práh 5,600

4 K 132201209

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 1,680 14,00 23,52 CS ÚRS 2018 01 ,

W 5,6*0,3 1,680

5 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 49,048 40,00 1 961,92 CS ÚRS 2018 01

W 24,0+5,6+24,31*0,8 "na meziskládku 49,048

d 2 Zakládání 109 156,30

6 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, 
prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 
C 25/30

m3 12,164 2 870,00 34 910,68 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
K Beton C 25/30-XF3-S3

W příl. D.3.6, stabilizační prahy
W 3*(7,0*0,35*1,65-(4,0+5,8)/2*0,45*0,35) 9,812
W 2*2,8*0,35*1,2 2,352
W Součet 12,164

7 | K |275OOOOO0-R |Pačokování jílem m2 72,975| 52,30 3 816,59j
p Poznámka k položce:

dodávka práce včetně materiálu
W 72,975 "podle plochy bednění 72,975

8 K 274354111
Bedněni základových konstrukci pasů, prahů, věnců a 
ostruh zřízeni

m2 72,975 620,00 45 244,50 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.6, stabilizační prahy
W 2*3*(7,0*1165-(4,0+5,8)/2*0,45)+6*0,35*1,65 59,535
W 2*2*2,8*1,2 13,440
W Součet 72,975

9 K 274361116
Výztuž základových konstrukci pasů, prahů, věnců a 
ostruh z betonářské oceli 10 505 (Rl nebo BSt 500

t 0,009 34 000,00 306,00 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.6., tabulka výztuže
W 9,17*0,001 0,009

10 K 274361412
Výztuž základových konstrukci pasů, prahů, věnců a 
ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 
kq/m2

t 0,833 26 800,00 22 324,40 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.1.6., tabulka výztuže
W 833,25*0,001 0,833

11 K 275354211
Bedněni základových konstrukcí patek a bloků 
odstraněni bednění

m2 72,975 35,00 2 554,13 CS ÚRS 2018 01

W 72,975 "dle pol. zřízení 72,975

d 4 Vodorovné konstrukce 123 819,31
12 | K J451571111 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm | m2 71,0451 99,001 7 033,46|CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.6, frakce 0-32
w 2,8*(1,5+3,3+1,5)"pod rovnaninu na koruně přelivu 17,640
w 4,71*7,0"pod rovnaninu na vzd. svahu přelivu 32,970
w (5,2+7,0)/2*3,35 "pod rovnaninu na návodnfm svahu přelivu 20,435
w Součet 71,045
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 71,045 80,00 5 683,60 CS ÚRS 2018 01

W pří!. D.3.6
W 2,8*(1,5+3,3+1,5) "pod rovnaninu na koruně přelivu 17,640
W 4,71*7,0 "pod rovnaninu na vzd. svahu přelivu 32,970
W (5,2+7,0)/2*3,35"pod rovnaninu nanávodním svahu přelivu 20,435
W Součet 71,045

[ 14 | M 169311088 \geotextilie netkaná PES 500 g/m2 \ m2 [ 78,150 33,40 I 2 610,31 \CS ÚRS 2018 02

W příl. D.3.6.
W 71,045*1,10"ztratné 10% 78.150

15 K 452311161
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tr. C 25/30

m3 1,827 2 870,00 5 243,49 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
Beton C 25/30 - S2

W příí. D. 1.6,pod stabilizační prahy
W 3*7,30*0,65*0,1 1,424
W 2*3,1*0,65*0,1 0,403
W Součet 1,827

16 K 462513161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 
do 500 kq bez výplně mezer

m3 29,024 1 440,00 41 794,56 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.7
W 5,8*4,11*0,8" stabilizace vývaru pod přelivem 19,070
W 5,2*1,46*0,7" stabilizace nátoku před přelivem 5,314
W 5,8*0,8*1,0" stabilizační práh 4,640
W Součet 29,024

17 K 462513169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 
do 500 ka Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 36,070 65,00 2 344,55 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.7
W 5,8*4,11" zához pod přelivem 23,838
W 5,2*1,46" zához před přelivem 7,592
W 5,8*0,8" stabilizační práh 4,640
W Součet 36,070

18 K 463211152

Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 
kq

m3 28,418 2 080,00 59 109,44 CS ÚRS 2018 01

w
w

příl. D.3.7.
71,045*0,4 "dle pol. lože pod dlažby 28,418

D 998 Přesun hmot 15 230,88
19 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 

kamenité dopravní vzdálenost do 500 m t 126,924 120,00 15 230,88 CS ÚRS 2018 01
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Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie 

Objekt:
3 - SO 03 Horní rybník 

Soupis:
3.3 - SO 03.3. Výpustní zařízení

CC-CZ’
Datum: 5.10.2018

ič:
DIČ:

IČ: Vyplň údai
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 305 252,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 305 252,43 21,00% 64 103,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 355,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie

Objekt:
3 - SO 03 Horní rybník

Soupis:
3.3 - SO 03.3. Výpustní zařízení

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 10. 2018

Šindlar s.r.o., Na 
Brně 372/2a,500
06 Hradec Král.

Cena celkem [CZK]

305 252,43

285 969,55
1 - Zemní práce 6 877,68

2 - Zakládání 44 645,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 164 240,54

4 - Vodorovné konstrukce 32 834,99

8 - Trubní vedení 23 684,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 377,90

998 - Přesun hmot 4 308,84

PSV - Práce a dodávky PSV 19 282,88
767 - Konstrukce zámečnické 17 376,44

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 906,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

3 - SO 03 Horní rybník
Soupis:

3.3 - SO 03.3. Výpustní zařízení

Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 252,43

D HSV Práce a dodávky HSV 285 969,55

D 1 Zemní práce 6 877,68
1 K 115000000-R Převedení vody a čerpání vody kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o převod vody včetně potřebného čerpání po celou dobu 
stavby, předpokládá se potrubím DN 400, potřebné hrázkování a 
Černání.

2 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 6,552 115,00 753,48 CS ÚRS 2018 01

w
w

přít. D.3.7.
4,20*(4,0+1,20)/2*0,6 "pro vývar 6,552

3 K 124203109

Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horninv tř. 3

m3 1,965 10,00 19,65 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce: 
lepivost 30%

W 6,55 6,550
W_________________ 6,55*0,3 'Přepočtené koeficientem množství________________ _______ _______1,965

4 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 2,671 220,00 587,62 CS ÚRS 2018 01

W přít. D.3.7
W 4,77*0,80*0.7 "pro základ výtokového čela 2,671

5 K 132201209

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horninv tř. 3

m3 0,801 14,00 11,21 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
lepivost 30%

W 2,671 2,671
W 2.671*0,3'Přepočtené koeficientem množství 0,801

6 K 162301101

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypanlny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 10,078 40,00 403,12 CS ÚRS 2018 01

W 0,855 "z meziskiádky pro zásyp 0,855
W 6,552+2,671 "zemina z výkopu pro vývar na meziskládku 9,223
W Součet 10,078

7 K 167101102
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládáni, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 0,855 40,00 34,20 CS ÚRS 2018 01

W 0,855 "z meziskiádky pro zásyp 0,855

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem obiektů v těchto wkopávkách

m3 0,855 80,00 68,40 CS ÚRS 2018 01

W 6,0*0,4*0,4/2 "u vývaru 0,480
W 3,0*0,5*0,5/2 "u požeráku 0,375
W Součet 0,855

o 2 Zakládáni 44 645,00

9 K 274321117
Základové konstrukce z betonu železového pásy, 
prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 
C 25/30

m3 3,765 2 870,00 10 805,55 CS ÚRS 2018 01

W prii. D.3.7
W 10,69*(0,85+0,80)/2*0125 "pod potrubí 2,205
W 1,3*1,5*0,80 "pod požerák 1,560
W Součet 3,765

10 I K 1275000000 - R |Pačokovánf jílem | m2 | 57,334| 52,30| 2 998,571
p Poznámka k položce:

dodávka práce včetně materiálu
W 9,825+30,04+2,24+13,469 "podle ploch bednění 55,574
W 1,76 "prefabrikovaný požerák na styku se zeminou 1,760
W Součet 57,334

11 K 274354111
Bedněni základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh zřízeni

m2 9,825 600,00 5 895,00 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.7
w 2*10,69*0,25 "základ potrubí 5,345
w 2*(1,3+1,5)*0,80 "základ požeráku 4,480
w Součet 9,825
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PČ Typ Kód Popis IVIJ Množství J.cena [GZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 274361116 Výztuž základových konstrukci pasů, prahů, věnců a
ostruh z betonářské oceli 10 505 (R1 nebo BSt 500 t 0,026 34 000,00 884,00 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.7., tabulka výztuže
W (5,18+21,31)*0,001 0.026

13 K 274361412
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 
ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 
kg/m2

t 0,885 26 800,00 23 718,00 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.7., tabulka výztuže
W 885*0,001 0,885

14 K 275354211 Bedněn! základových konstrukcí patek a bloků 
odstranění bednění

m2 9,825 35,00 343,88 CS ÚRS 2018 01

W 9,825 "z pol. zřízení 9,825

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 240,54

15 K 320101112 Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 
hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg m3

0,54o| 1 200,00
648,00 CS ÚRS 2018 01

W 0,54 "osazení prefabrikvaného pozeráku 0.540

16 M 593000001 -R prefabrikovaný pžerák, včetně uzamykatelného 
poklopu kus 1,000 87 602,20 87 602,20

p Poznámka k položce:
prefabrikovanýpžerák, včetně uzamykatelného poklopu a dopravy

W příl. D.1.7
W 1 1,000

17 K 321321115

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cvklv tř, C 25/30

m3 5,742 3 870,00 22 221,54 CS ÚRS 2018 01

w
w
w
w
w
w

příl. D.3.7
(1 .SS+l^syž^OJS+O.S^M^S "protiprůsakové žebro 
~0,78*(0,85+0,80)/2*0,25 "odečet základu 
-0,75*(0,8+0,67)/2*0,63 "odečet potrubí s obetonováním 
4,77*0,5*2,0-0,5*3,14*0,15*0,15 "výtokové Čelo
Součet

1,515
-0,161
-0,347
4,735
5,742

18 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

m2 30,040 650,00 19 526,00 CS ÚRS 2018 01

W příloha D.3.7
W 2*4,77*2,0+2*0,5*2,0"výtokové čelo 21,080
W 2*(1,93+1,58)/2*1,84 "protiprůsakové žebro 6,458
W 2*(0,86+0,5)/2*1,84 "protiprůsakové žebro 2,502
W Součet 30,040

19 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukci odstraněni ploch 
rovinných

m2 30,040 150,00 4 506,00 CS ÚRS 2018 01

W 30,04 "z pol. zřízení 30,040
| 20 | M 113010350 \ocel pásová válcovaná za studená 16x3mm / | 0,0061 54 000,001 324,00 |CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.7. kotvení potrubí
W 6,33*0,001 "z tabulky výztuží 0,006

21 K 326216121

Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene 
štípaného nebo ručně vybíraného na sucho z 
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 
0.02 m3

m3 5,675 4 800,00 27 240,00 CS ÚRS 2018 01

p Poznámka k položce:
Rovnanina ve sklonu 10:1

W 3,89*(0,6+0,7)/2*1,0 " navigační zdi před požerákem 2,529
W 4,84*(0,6+0,7)/2*1,0 " navigační zdi před požerákem 3,146
W Součet 5,675

I 221 K [334313117 | Mostní opery z prostého betonu C 25/30 I m3 | 0,320| 2 870,00| 918,4()|cS ÚRS 2018 01 |
W příl. D.3.7
W 1,0*0,4*0,8 "opera lávky 0,320

23 K 334351111
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 
systémového bednění zřízení z překližek, pro prostý 
beton

m2 2,240 520,00 1 164,80 CS ÚRS 2018 01

W příl. D.3.7
W 2*(1,0+0,4)*0,8 "opěra lávky 2,240

24 K 334351211 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 
systémového bednění odstranění z překližek m2 2,240 40,00 89,60 CS ÚRS 2018 01

w 2,24 2,240

D 4 Vodorovné konstrukce 32 834.99

25 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výškv do 220 mm
t 0,094 6 200,00 582,80 CS ÚRS 2018 01

w
w

příí. D.3.6.
2*3,30*0,0143 "nosníky lávky 0,094

26 M 13010716 ocet profilová IPN 140 jakost 11 375 1 0,094 25340,00 2 381,96 CS ÚRS 2018 01

27 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 24,981 70,00 1 748,67 CS ÚRS 2018 01

W
W

příl. D.3.7.
4,77*4,3+2,98*1,5 "pod rovnaninu u výtoku

f 28 | M \69311088 [gěotextiiienelkaná PES~500gATi2~
24,981

m 2 27,479 33,40 917,80 CS URS 2018 02
24,981*1,10 27,479
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Podkladní a zajišťovacf konstrukce z betonu prostého v
29 K 452311161 otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 25/30
m3 2,100 2 780,00 5 838,00 CS ÚRS 2018 01

w přít. D.3.7
w 10,69*1,15*0,1 "pod potrubí 1,229
w 5,07*0,8*0,1 "pod výtokové čelo 0,406
w 1,8*1,6*0,1 "pod požerák 0,288
w (2,15-1,15)*0,86*0,1 "pod protiprúsakové žebro 0,086
w 1,3*0,7*0,1 "pod opěru lávky 0,091
w Součet 2,100

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene

CS ÚRS 2018 0130 K 463211152 tříděného, s urovnáním líce a vyklínovánlm spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 
ka

m3 10,272 2 080,00 21 365,76

w příl. D.3.7.
w 24,981*0,4 "stabilizace vývaru 9,992
w 1,0*0,7*0,4" slabilizacepřed požerákem 0,280
w Součet 10,272

D 8 Trubní vedeni 23 684,60

31 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP koruqovaného SN 10 DN 300 m 11,480 155,00 1 779,40 CS ÚRS 2018 01

w příloha D.3.7
w 11,48 11,480

32 /W 28617046
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm 
SN 10

m 11,744 680,00 7 985,92 CS ÚRS 2018 01

w 11,48*1,023 11,744
| 33 M 592230000~R podkladek betonový pod hrdlové trouby 10,000 70,00 700,00

w 10 "příl. D.3.7. 10,000
34 K 899623171

Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30

m3 4,022 2 550,00 10 256,10 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.7
w 10,69*(0,8+0,67)/2*0,63 "obetonování 4,950
w -10,69*3,14*0,15*0,15 "odečet potrubí -0,755
w -10*0,6*0,17*0,17 "odečet podkiadkú -0,173
w Součet 4,022

| 35 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 13,469 220,00 2 963,18|CS ŮRS 2018 01

w příl. D.3.7.
w 2*10,69*0,63 13,469

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 377,90
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná

CS ÚRS 2018 0136 K 934958124 hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s 
potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 2,254 1 850,00 4 169,90

w příl. D.3.7
w 0,51*(2,46+1,96) 2,254

I37 K 936501111 |Limnigrafická lať osazená v Jakémkoliv sklonu m 2,400 2 170,00 5 208,00|CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 4 308,84

38 K 998321011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a 
kamenité dopravní vzdálenost do 500 m

t 35,907 120,00 4 308,84 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 19 282,88

D 767 Konstrukce zámečnické 17 376,44

39 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 256,038 33,40 8 551,67 CS ÚRS 2018 01

w příl. D.3.7
w 2*3,30*14,3 "nosníky lávky, profil 1140 94,380
w 3*0,70*5,94 "profil) 80 12,474
w 1*0,81*6,40 "profil L 70x70x4 5,184
w 30,0+55,0 "zábradlí 85,000
w 54,0 "podlahové rošty 54,000
w 2,0 "spojovací materiál 2,000
w 3,0 "česiice 3,000
w Součet 256,038

40 M 13010710 |oce/profilová IPN 80 jakost 11 375 ř 0,012 24 600,00 295,20 CS ŮRS 2018 01 |

w 3*0,70*0,00594 "profil I 80 0,012
41 M I 13010011 tyč ocelová kruhová jakost 11375 D 10mm t 0,003 26 100,00 78,30 CS ÚRS 2018 01

w 15*0,30*0,000617 "česiice 0,003

42 M 13010428 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
70x70x6mm

i 0,005 27 200,00 136,00 CS ÚRS 2018 01

w 1*0,81*0,00640 "profil L 70x70x4 0,005
43 M 14550144 | profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3mm I | 0,030 33 700,00 1 011,00 CS ÚRS 2018 01

w pří). D.1.7, ocelové zábradlí, ztratné 15%
w 2*(3,37+2*0,2)*0,00346*1,15 "horn! madla 0,030

44 M I 14550130 \profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3mm | t 0,055 32 600,00 1 793,001 CS ÚRS 2018 01 |

w příl. D.1.7, ocelové zábradlí, ztratné 15%
w 2*3,37*0,00305*1,15 "příčníky 0,024
w 2*4*1,10*0,00305*1,15 "svislé prvky 0,031
w Součet 0,055

45 M 553470000-R rošt podlahový žárově zinkovaný velikjost 30/3 700 x 
1000

kus 4,000 975,00 3 900,00

w 4 "podlaha lávky 4,000

46 M 553000000-R spojovací materiál, přichycenípororoštů, matice a 
šrouby

ks 18,000 80,00 1 440,00

w 16 "přichycení podlahových roštů 16,000
w 2 "matice a šrouby 2,000
w Součet 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vvškv do 6 m

t 0,173 990,00 171,27 CSÚRS 2018 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 906,44
48 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí Jednonásobný 

syntetický m2 6,419 99,00 635,48 CS ŮRS 2018 01

W 1*0,81*0,00640*1,10 "profil L 70x70x4
W 3*0,70*(2*0,08+2*0,042)*1,10"profj| I 80
W 15*0,30*3,14*0,008*1,10"česlice
W 1*4*0,07*1,10 "profil L 70x70x4
W 2*{3,37+2*0,2)*(2‘0lD5*0,D4)*1,10 "horní madla lávky
W 2*3,37*(2*0,04+2*0,03)*1,10 "příčníky
W 2*4*1,10*(2*0,04+2*0,03)*1,10"svíslé prvky zábradlí
W 2*3,30*(2*0,14+2*0,066)*1,10"nosníky lávky, í profoi 140
W Součet

49 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí m2 12,838 99,00 1 270,96 CS ŮRS 2018 01
jednonásobný synteticky standardní

W 2*6,419 "z pol. základní nálěr 12,838

0,006
0,564
0,124
0,308
0,033
1,038
1,355
2,991
6,419
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rybníky Jaroslav- Kopie 

Objekt:
4 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 15 13
Místo: k.ú. Jaroslav

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Uchazeč:
Vyplň údaj

Pro|ektant:
Šindlars.r.o., Na Brně 372/2a,500 06 Hradec Král. 

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 10. 2018

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS CÚ 2019 II. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 262 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 262 500,00 21,00% 55 125,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 625,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Obiekt:

4 - VON Vedlejší a ostatní náklady
Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant:
Šindlar s.r.o., Na 
Brně 372/2a,500

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
06 Hradec Král.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 262 500,00

N00 - VON Vedlejší a ostatní práce 262 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybníky Jaroslav- Kopie
Objekt:

4 - VON Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Jaroslav Datum: 5. 10. 2018

Šindlars.r.o., Na
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p,, Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Brně 372/2a,500 

06 Hradec Král.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 500,00

d N00 VON Vedlejší a ostatní práce 262 500,00

1 K 1 R

Vytýčeni inženýrských síti a zařízeni, včetně zajištěni 
případné aktualizace vyjádřeni správců síti, která 
pozbudou platnosti v období mezí předáním staveniště 
a wtvčením síti.

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

Poznámka k položce:
p Vytýčeni inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné

aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období 
mezí předáním staveniště a wtvčením sítí.

2 K 2 R

Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů 
nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání 
jejich výsledků objednateli, jakož i provedení 
následujících zkoušek a rozborů:

soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné

P provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci
včetně předání jejich výsledků objednateli, Jakož i provedení 
násíeduíícfch zkoušek a rozborů:

W 1 "podrobný popis rozbořil ie uveden v TZ PD, příl. D. 1,000

3 K 3 R
Vytyčeni stavby (případně pozemků nebo provedeni 
jiných geodetických prací*) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví.*

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
p Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedeníjiných

geodetických prací*) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví. *

4 K 4 R
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek, deponii apod.

soubor 1,000 145 000,00 145 000,00

Poznámka k položce:
p Zajištění a zabezpečen! staveniště, zřízení a likvidace zařízení

staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií 
anod.

5 K 5 R
Zajištěni umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.*

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

Poznámka k položce:
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o 
zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce na viditelném místě u 
vstuou na staveniště. *

6 K 6 R Provedeni opatřeni vyplývajících z povodňového 
a havarijního plánu.

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

Poznámka k položce:
Provedení opatření wplvvaiících z povodňového a havaríinlho plánu.

8 K 011 R
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikaci, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
P Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací,

uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

W 1 "včetně uvedení do půvpdnfho stavu přístupů a komunikací 1,000

9 K 013 R

Zpracováni a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby- 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím 
příslušným právním předpisům. Pořízeni 
fotodokumentace stavbv.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
oředpísům. Pořízení fotodokumentace stavbv.

10 K|l6R |zpracování geometrického plánu. (soubor 1,000 14 000,00 J 14 000,00 j |
Poznámka k položce:
Zpracování geometrického plánu.

W 1 "bude vyhotoveno pro hráze SO 1 a S03 1,000

11 K 17 R
Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
P Aktualizace (pňzpůsobenl) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci.
W 1 "včetně plnění poviností vyplývajících z plánu BOZP 1,000

12 K 18 R
Aktualizace manipulačního řádu, povodňového a 
havarijního plánu

1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Aktualizace manipulačního řádu, povodňového a havarijního plánu

Qírona q 7 A



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 1 "Aktualizace manipulačního rádu, povodňového a havarijního 
plánu 1,000

13 K 19 R
Posouzení geotechnlka pro založení hrází a objektů a 
posouzení zemin vč. návrhu jejich úprav a potřeb, 
zkoušek

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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HARMONOGRAM PROVÁDĚNI PRACÍ vč finančního plnění
Rybník Jaroslav

duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020

celkem v tis
Kč

OBJEKT POPIS týden/2020 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Zahájení stavebních prací, předání a převzetí staveniště
__ __ .

SO 01 Dolní rybník WĚBKIKSKSISĚĚImĚĚĚKĚtm ■r
finanční plnění v tis Kč bez DPH/týden 274,0 274,0 274,0 192,0 182,0 182,0 183,0 135,0 136,0 135,0 136,0 135,0 136,6 2374,6

SO 02 Mokřad LIZ. r

finanční plnění v tis Kč bez DPH/týden 102,0 103,0 103,6 308,6

SO 03 Horní rybník • " >

finanční plnění v tis Kč bez DPH/týden 123,0 124,0 123,0 65,0 66,0 65,0 112,0 110,0 112,0 110,0 120,1 1130,1

4 Vedlejší a ostatní náklady

finanční plnění v tis Kč bez DPH/týden 15,0 15,0 17,0 17,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 17,0 16,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,5 262,5

Předání a převzetí stavby

Finanční plnění v tis. Kč bez DPH/týden - celkem 289,0 289,0 291,0 209,0 190,0 190,0 191,0 143,0 144,0 143,0 246,0 246,0 371,2 132,0 140,0 81,0 74,0 73,0 120,0 118,0 120,0 125,0 135,1 15,5 0,0 4 075,8

Finanční plnění v tis. KČ bez DPH/měsic - celkem 869,0 780,0 922,0 798,2 431,0 275,6 4 075,8

Finanční plnění v tis. Kč vč DPH/měsíc - celkem 1051,5 943,8 1115,6 965,8 521,5 333,5 4 931,8
od: 01.04.2020 do: 30.09.2020

maxdo: 26.11.2020

Ve Starých Jesenčanech 06.03.2020

ing. Lubor Beneš, jednatel 
Building Expert s.r.o.

v2áře2u “Expert s,
lůO:02o 85 183 DIČ 5

Pobočka: Stařéip’0^685183
^ s*s‘zíáre ^esenčanv5^0 02 Pardubic y 2 5






