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S M L O U V A O D Í L O

Provedení stavby „Votice – čp. 142, oprava dvorní fasády lékárny“

číslo smlouvy objednatele: ……….
číslo smlouvy zhotovitele: ………..

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Název: Město Votice
se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
zastoupený: Jiří Slavík - starosta města
IČ: 002 32 963
DIČ: CZ00232963
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
telefon:
jako objednatel na straně jedné
(dále jen "objednatel")

a

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

IČ: 44797958 DIČ: CZ44797958

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C3645
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák - jednatelé
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

t a k t o :

II. P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele
dílo „Votice č.p. 142, oprava dvorní fasády lékárny“. Předmětem plnění veřejné zakázky je
provedení kompletních stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením
opravy dvorní fasády domu čp. 142 ve Voticích.
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Případné části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí realizace, ale budou stavbou dotčeny, 
je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu (zejména zajistit jejich úklid). 
 
1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako  by 
je provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést v ujednaném čase a je povinen obstarat vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

3. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady 
spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří 
součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a. náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,  
b. náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
c. cla a další náklady s celním řízením spojené 
d. atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 
e. veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
f. nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
g. provozní i komplexní vyzkoušení díla 
h. projednání záborů veřejných prostranství, 
i. projednání dopravních opatření a jejich realizace 
j. zpracování realizační dokumentace 
k. náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu  

4. Za vícepráce se považuje to, co zhotovitel provedl pro objednatele mimo sjednaný rozsah díla. 
Rozsah těchto víceprací a jejich cena musí být vždy mezi stranami písemně sjednány, a to formou 
dodatku k této smlouvě.  

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu  
za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 

 

III.    D O B A    P L N Ě N Í 

1.  Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30. 6. 2020. Staveniště je zhotovitel povinen převzít 
do 5 dnů ode dne telefonické výzvy od objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden 
zápis podepsaný zástupci smluvních stran.  

2.   Zahájení realizačních prací započne na základě protokolu o předání staveniště. 
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IV.    C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této 
smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

         Základní cena bez DPH         998 835,53 Kč 
                    DPH                                         149 825,33 Kč 

         Cena celkem včetně DPH           1 148 660,86 Kč  
      
 Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
  

Objednatel neposkytuje zálohy. Práce a dodávky budou hrazeny na základě skutečně provedených 
prací, na základě vystaveného daňového dokladu.  
 
Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu zadavateli. 

2.  Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.  
      Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se 

předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. 
této smlouvy. 

3. Dodavatel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení soupis provedených 
prací a dodávek oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – 
dodavatele), přičemž objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení 
správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a 
dodávek podepíší dodavatel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který 
bude pro dodavatele dokladem o provedení prací, a který bude podkladem pro vystavení konečné 
faktury dodavatele. 

4.      Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Město Votice, Komenského náměstí 
700, 259 17 Votice  , a to ve dvojím vyhotovení a budou zaslány nebo doručeny osobně na výše 
uvedenou adresu. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového                         
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.  „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších 
předpisů, tzn.,  že musí obsahovat tyto údaje: 
▪ údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, IČ 
▪ údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ  
▪ rozsah a předmět plnění 
▪ evidenční číslo daňového dokladu 
▪ datum uskutečnění zdanitelného plnění 
▪ datum vystavení daňového dokladu 
a dále: 
▪ razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
▪ název stavby 
▪ bankovní spojení objednatele a zhotovitele  
▪ zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  
▪ číslo smlouvy 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené  
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová 
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 
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7. Veškeré dodatečné práce (vícepráce) nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této 
smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, 
a to formou pořízení dodatku k této smlouvě. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení 
stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny 
takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci základní 
ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní 
ceny díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace 
ceny dodatečných prací v cenách obvyklých v době provádění těchto dodatečných prací, 
případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností. 

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 
objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 
se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit. 

 

V.    P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 
 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost 
(t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště po nabytí právní moci stavebního povolení, 
včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody. 

3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce 
pověřené výkonem technického dozoru. 

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost 
při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 

6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele, 
které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem.  

 

VI.    P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály  
a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími  
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho 
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činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a 
prováděcími předpisy. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 
zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 7 dnů od předání  
a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení  
a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům. 

9. Zhotovitel díla předá jedno vyhotovení realizační dokumentace objednateli a jeho případné 
připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.  

10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství  
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

 

VII.  Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,  T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Luboš Javorský, který zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 
 b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 
 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 
 e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu 
 f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací 
 g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy  

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 
postupu. 

  Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

3. Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
stavební práce mohou být realizovány po uzavření písemného dodatku k této smlouvě a v souladu 
se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního 
stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat 
originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené  
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 
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Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí
zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo
prostřednictvím svého zástupce (dozoru). Zhotovitel se zavazuje, že v třídenním předstihu
písemně ve stavebním deníku vyzve objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých
materiálů a výrobků, u těch prací, které budou zakryty následnými výsledky prováděného díla,
popř. jejichž kvalitu nelze kontrolovat po dokončení díla, a ke zkouškám prováděným v průběhu
prací.

7. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele

8. Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo,
technických norem a jiných předpisů.
b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedených prací a zjišťovací protokoly.
c) Je zmocněn projednávat dodatečné stavební práce, které musí následně písemně předložit
k odsouhlasení investorovi.
d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody.
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

9. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

11. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění.

VIII. P Ř E D Á N Í A P Ř E V Z E T Í D Í L A

1. Dílo (stavba) se považuje za řádně dokončené, je-li prosto vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platnými předpisy.

Dále připraví tyto doklady:
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- doklady o likvidaci stavební suti

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud
se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
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4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před 
zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. 

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 
soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato,  a dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené 
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

 

 IX.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ  A  ZÁRUKA 

 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy je zhotovené podle 
podmínek smlouvy, jinak se považuje za vadné. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na dílo. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.  

4. Pokud bude mít dílo vady, ať tyto vady vznikly před dokončením díla, nebo jako záruční vady 
byly zjištěny v záruční době, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit a nahradit objednateli 
náklady spojené se zjištěním a uplatněním vad. Případné vady odstraní zhotovitel bez 
zbytečného odkladu a bezplatně.  

5. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět 
mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

7.   Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 
záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.   

8.   Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí  
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

10.   Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad 
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady 
díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné  výzvy - reklamace 
objednatelem. 

11.   V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod. 
od jejího nahlášení a vadu odstranit do 3 pracovních dnů, je-li to z technologických a dodacích 
důvodů možné, od písemného nahlášení objednatelem. Vadu havarijního charakteru může 
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objednatel nahlásit telefonicky, či e-mailem nebo faxem, následně vždy toto nahlášení musí 
provést i písemně. V případě, že nebude možné odstranit vadu ve výše uvedených lhůtách 
z objektivních důvodů, které neleží na straně zhotovitele, mohou smluvní strany dojednat 
dočasné alternativní řešení odstranění vady do doby vyřešení vady řádným způsobem. 

 

 

X.      S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu  
ve výši 500,-Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo 
v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty 
právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní 
vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. 
(Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 1.000,- Kč). 

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením 
ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a 
to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení 
této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý jednotlivý 
zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho 
odstranění dle čl. XIV. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 500,- 
Kč) 

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní 
nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení 
smlouvy. 

6. Smluvní pokuta  sjednaná  dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého 
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X  této smlouvy  a to na účet 
objednatele. 

7. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. 

 

 

XI.     V Y Š Š Í   M O C 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

 
2.  Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
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bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, 
válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR, nedostatek 
finančních prostředků 

3.   Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

 

XII.    O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny  
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. 
II odst. 2 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že 
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 2 
smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit s účinky od okamžiku zániku  smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“), 
přičemž toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu 
s ustanovení čl.XIV. 

4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) se druhá smluvní strana ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších novelizací, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní 

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

7. Pro případ, že některá ze stran od této smlouvy odstoupí, zůstávají v platnosti ustanovení o 
smluvní pokutě, záruce, vadách a způsobu jejich odstraňování včetně termínů pro odstranění vad 
a důsledků spojených s prodlením s odstraněním vad. 
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8. Pokud některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smluvní strany sepíší protokol o 
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 
2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10.     Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

11.     V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12.     Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nárok, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13.    Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. 

14.    V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona. 

 

 XIII.     O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

 

1. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku  
i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

2. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské 
činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, 
včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Výše 
pojistné částky musí být v minimální výši 1 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel 
povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Na žádost objednatele je zhotovitel 
objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti  
a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

3. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 
 -   ve věcech smluvních: Jiří Slavík 
 -   ve věcech technických: Petr Vodňanský 
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4. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: jednatelé 
- ve věcech technických:  Luboš Javorský 

 

  

XIV.      U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í 

 

1.    Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2.    Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o 
doručení nedozvěděl.  

 

XV.    Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

 

1.    Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2.    Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení")  
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 

5. Tato smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti po podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv po podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné 
jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  
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7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, 
zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve 
smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv či na Profilu zadavatele uděluje zhotovitel 
souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů. 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím 
účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu 
v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

 

Doložka 

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne  16.3.2020,  usnesením č. 34/8.             
. 

 

   

 
 
 

Ve Voticích dne 25.3.2020                          V Táboře dne 26.3.2020 

 

 

 
.....................................……………                  …….....................................................                                                                                      
Jiří Slavík, starosta        
 
 
 
 


