

VZOR SMLOUVY

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001096

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20090130000-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002

Název veřejné zakázky: „**Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc**“,

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost I.V.R. MOSTY

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] obchodní manažer, na základě plné
moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] obchodní manažer
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

29362393

CZ29362393

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1.9.2009, - čj. 61/2009/120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);

- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;

- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;

- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;

- ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;

- ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 15.8.2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.**Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 178 000,-	247 380,-	1 425 380,-

(dále jen „**Cena služeb**“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: 04/2020
Dokončení služeb: 10/2020
Specifikace případných etap: netýká se
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I. třídy a dálnice v Olomouckém kraji

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: hlavní mostní prohlídky specifikovaných mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - netýká se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující - netýká se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody - netýká se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele netýká se.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele - písemný protokol hlavní mostní prohlídky specifikovaných mostů, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 10/2020.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: provozní
adresa: ŘSD ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc
PSČ: 779 00
k rukám: XXXXXXXXXX

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy;
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc

Okres Olomouc

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav SS	stav. stav NK	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	D35	D35 - 123..2	1982	2014	3	3	1	24,78	0	0	2		
2	D35	D35 - 126..2	1984	2014	2	2	1	10,11	0	0	2		
3	D35	D35 - 127..1	1986	2016	4	3	4	119,92	3	2	2		
4	D35	D35 - 128..1	1978	2016	4	4	1	11,97	0	1	2		
5	D35	D35 - 129..1	1978	2016	4	4	1	26,60	0	1	2		
6	35	35 - 149..1	1988	2018	4	5	3	78,94	2	1	2		
7	46	46 - 033	2014	2014	1	1	1	6,25	0	0	0		
8	46	46 - 038	1978	2014	1	1	1	7,34	0	0	0		
9	46	46 - 038a	1978	2016	4	3	1	2,50	0	0	0		
10	46	46 - 043	2014	2014	1	1	3	34,10	2	0	0		
11	46	46 - 046	2008	2014	1	1	2	7,26	1	0	2		
12	46	46 - 047	2006	2014	1	1	1	4,78	0	0	0		
13	D46	D46 - 021..2	1978	2014	1	1	1	16,15	0	0	0		
14	55	55 - 002	1968	2016	4	4	1	4,05	0	0	0		

Okres Přerov

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav SS	stav. stav NK	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	35	35 - 165	1977	2016	4	4	1	12,00	0	0	0		
2	35	35 - 166	1957	2016	4	4	1	15,22	0	0	2		
3	35	35 - 170	2015	2015	1	1	1	3,00	0	0	0		
4	35	35 - 174	2008	2014	1	1	1	5,06	0	0	0		
5	35	35 - 175	2008	2014	2	1	1	3,06	0	0	0		
6	35	35 - 177	2008	2014	1	1	1	9,04	0	0	0		
7	47	47 - 037	1983	2014	3	3	1	21,40	0	2	2		
8	47	47 - 038	1983	2016	4	4	1	21,40	0	2	2		
9	47	47 - 043	1970	2018	5	4	3	57,17	2	4	2		
10	47	47 - 048a	2008	2014	2	2	5	115,60	4	2	2		
11	48	48 - 001	1976	2018	5	5	1	18,95	0	2	2		
12	48	48 - 002	1976	2018	5	5	1	19,16	0	2	2		
13	48	48 - 003	1976	2018	5	5	1	18,90	0	2	2		
14	55	55 - 010	1953	2018	4	5	3	64,80	2	2	0		
15	55J	55J - 012	1952	2018	4	5	3	26,50	2	0	2		

Okres Prostějov

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav SS	stav. stav NK	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	D46	D46 - 010..3	1977	2014	2	3	1	4,65	0	0	0		
2	D46	D46 - 010a1	1977	2016	4	4	1	4,30	0	0	0		
3	D46	D46 - 010b.3	1977	2016	3	4	1	4,47	0	0	0		
4	D46	D46 - 011..3	1976	2016	4	4	1	5,04	0	0	0		
5	D46	D46 - 012..3	1976	2016	4	4	1	6,23	0	0	0		
6	D46	D46 - 013c.1	1989	2017	4	4	3	57,61	2	2	2		
7	D46	D46 - 013c.2	1986	2017	4	4	3	57,61	2	2	2		
8	D46	D46 - 014..1	1989	2019	5	6	28	793,81	27	2	2		
9	D46	D46 - 014..2	1989	2019	5	6	28	793,81	27	2	2		
10	D46	D46 - 014b..1	1975	2018	5	5	1	22,3	0	2	2		
11	D46	D46 - 014b..2	1975	2018	5	5	1	22,3	0	2	2		
12	D46	D46 - 015..3	1983	2014	2	2	1	13,44	0	0	0		
13	47	47 - 008	2014	2014	1	1	1	7,55	0	0	0		

Okres Jeseník

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav NK	stav. stav SS	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	44	44 - 046	1950	2014	2	1	1	13,3	0	0	0		
2	44	44 - 048	1960	2018	5	5	1	13,7	0	0	0		
3	44	44 - 060	1987	2016	4	4	1	3,00	0	0	0		
4	60	60 - 009	2008	2014	1	1	1	6,05	0	0	0		
5	60	60 - 018	2008	2014	1	2	1	5,00	0	0	0		
6	60H	60H - 021	2008	2014	1	1	1	6,00	0	0	0		

Okres Šumperk

	číslo silnice	evidenční číslo mostu	Rok postavení mostu	rok HP	stav. stav NK	stav. stav SS	počet polí	délka přemostění	počet podpěr	počet MZ ks	počet úl. prahů s ložisky	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	11	11 - 083	1948	2014	3	3	1	4,75	0	0	0		
2	11	11 - 094	1986	2016	4	4	1	11,76	0	0	0		
3	11	11 - 100	1964	2016	4	4	1	15,00	0	0	0		
4	11	11 - 104	1970	2018	4	5	1	6,22	0	0	0		
5	11	11 - 108	1969	2016	4	4	1	3,57	0	0	0		
6	11	11 - 109	1969	2016	4	4	1	4,00	0	0	0		
7	11	11 - 110	1969	2016	4	4	1	3,64	0	0	0		
8	35	35 - 114	1976	2014	2	1	1	28,29	0	0	0		
9	D35	D35 - 117..1	1978	2018	5	5	3	61,00	2	0	2		
10	D35	D35 - 117..2	1978	2018	5	5	3	61,00	2	0	2		
11	44	44 - 004..1	2014	2014	1	1	2	51,70	1	2	2		
12	44	44 - 004..2	2014	2014	1	1	2	51,70	1	2	2		
13	44	44 - 005..1	2014	2014	1	1	1	19,30	0	2	2		
14	44	44 - 005..2	2014	2014	1	1	1	19,30	0	2	2		
15	44	44 - 006..1	2014	2014	1	1	1	22,28	0	2	2		
16	44	44 - 006..2	2014	2014	1	1	1	22,28	0	2	2		
17	44	44 - 012	2008	2014	1	1	1	6,11	0	0	0		
18	44	44 - 012a	2008	2014	1	1	1	10,24	0	1	2		
19	44	44 - 015	1988	2018	5	5	2	46,53	1	1	2		
20	44	44 - 035	1961	2016	4	4	1	4,50	0	0	0		
21	44	44 - 037	1967	2018	5	5	1	15,50	0	0	2		
22	44	44 - 039	1974	2016	4	3	1	6,00	0	0	0		
23	44	44 - 042	1980	2016	4	4	1	11,00	0	0	2		
24	44	44 - 043	1937	2016	3	4	1	14,8	0	2	0		

Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy

I. Předpisy nutné k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK z 1. 9. 2009, - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení

II. Předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009)
2. Metodický pokyn Část II/2 – Průzkumné diagnostické uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013
3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací
4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací
10. TP 86 Mostní závěry
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací
12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací
13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011

III. Předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK
2. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK
3. ČSN 73 6222 Zatíženost mostů pozemních komunikací
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení
6. ČSN EN 1991 – Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí (soubor norem)
7. ČSN EN 1992 – Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)
8. ČSN EN 1993 – Eurokód 3 - Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)
9. ČSN EN 1993 – Eurokód 4 - Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)
10. ČSN EN 1995 – Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)
11. ČSN EN 1996 – Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)
12. ČSN 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí
13. ČSN EN 1997 – Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

Příloha č.3 - Soupis prací - rekapitulace

Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD ČR, Správa Olomouc

	Název	počet	m.j.		
1	Hlavní prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	28	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	19	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	12	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	9	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	2	ks		
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	180	hod		
2	Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektu	30	hod		
	Celkem bez DPH				
	Celkem vč. DPH				

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, [REDACTED] čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

V Brně dne 4.3.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, [REDACTED] čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

V Brně dne 4. 3. 2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, [REDACTED] čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

V Brně dne 4. 3. 2020