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PROJEKTOVÉ PRÁCE

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR):

Rozsah dokumentace bude následující:
Textová část
Výkresová část
Polohopisná část
   obsahující zákres prostorové polohy stavby do pozemkové mapy s vyznačením hranic pozemků dle katastrální mapy, vyznačení polohy trvalého a dočasného záboru, vyznačení šíře manipulačních pruhů potřebných pro realizaci stavby i na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského nebo lesního půdního fondu, seznam pozemků dotčených stavbou, včetně identifikace dle katastrální mapy.
Dokladová část
      bude obsahovat všechna potřebná stanoviska, vyjádření, technické podmínky při styku a napojení sítí a souhlasy ostatních účastníků územního řízení ve smyslu platné legislativy.

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
      Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb.. DSP bude vycházet z dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR). Dokumentace bude nad rámec DSP obsahovat i části nutné k použití jako dokumentace pro výběr zhotovitele.
Součástí projektové dokumentace musí být soupis stavebních prací s rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky 230/2012 ze dne 25. 6. 2012.
	Dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve dvou  vyhotoveních + CD (formát .dwg), výkaz výměr ve formátu XML.

INŽENÝRSKÉ PRÁCE

Práce budou rozděleny do tří částí a to:

1. Stádium přípravy 
· prohlídka místa plnění
· zajištění geodetických prací, zaměření lokality, instalace výškového bodu (mezníku), identifikace dotčených pozemků
· zajištění vstupních pokladů pro projektovou dokumentaci (dále PD)
· projednání PD s jednotlivými účastníky včetně majetkoprávního vypořádání a projednání na příslušných úřadech (ohlášení, územní řízení, stavební povolení)

1. Stádium realizace 
· předání staveniště
· kontrolní činnost technického dozoru investora
· zajištění předání a převzetí dokončeného díla
· kontrola a přebírání odstraněných vad a nedodělků z předání a převzetí dle zápisu
· geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nuly vodočtu objektů povrchových vod

1. Stádium po dokončení výstavby
· zajištění vydání kolaudačního souhlasu – pokud bylo vydáno stavební povolení
· vypracování geometrického plánu
· předání dokladů k archivaci
· zajištění vkladu příslušných smluv o zřízení věcného břemene včetně geometrických plánů do katastru nemovitostí
· umístění pevného výškového geodetického bodu na všechny objekty
· zajištění smlouvy mající charakter smlouvy o zřízení věcného břemene



