
č. SoD zhotovitele: GG‘\^&SoD objednatele: 12/2020

SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Bc. Markem Viskotem,
na základě ěl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna ě. 20/2001, ve znění
pozdějších změn - Statutu města Brna
IČ: 449 92 785-17
DIČ: CZ44992785 _ .
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palaclcého nám. 11, 621 00 Brno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Bmo-město
Číslo úětu:
ve věcech t í:

na straně jedné jako objednatel

a

MŮPO, spol. s r.o., IČ 46904140
se sídlem Karásek 2137/5, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ 46904140 7
DIČ CZ46904140
Zastoupena Martinem Poláškem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C 6024
bankovní '
číslo úětu:
ve věcech technických zastupuje:

í

na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifi-
kací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení „Zateplení střechy

v

objektu Měřiěkova 20, Reěkovice“ (dále jen ,,dílo“).
Jedná se o zateplení a novou hydroizolaci ploché střechy stávajícího objektu města Brna, a to
v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost MENHIR projekt, s.r.o.,
Horní 729/32, 639 00 Brno, IČ 63470250, v 05/2019. .

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

1.2 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné
provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad
a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním
zhotoviteli, a to zejména:



- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- vytýčení inženýrských sítí a zpět předání jejich správcům,
- zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu,
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace", bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotli

vých částí, vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.

1.3 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel 
se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN 

a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které 

bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany 

stanovují jako závazné (dále jen ,,normy“).

1.4 Místem provádění díla je budova objektu Měřičkova 20, Brno-Řečkovice.

1.5 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 

zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového 

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností 
nepřekročí

766 354,57 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu 

DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou 

cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla 

obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu 

provádění díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá 

zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).
i

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této 

smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o 

vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury vystavené 

zhotovitelem po předání a převzetí díla.
I



Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených 

prací odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému 

objemu prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.

3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.

3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované 

částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

3.4 Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.5 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, 
přičemž lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného 

daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje 

náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud kněmu není přiložen objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.

3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou 

nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému 

a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další 
práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 31. 8. 2020 (dále jen „lhůta 

k provedení díla“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 1. 7. 2020.

4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které 

neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých 

povinností a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto 

okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním 

deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se 

prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude 

prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla 

ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.

4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru 

zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění 
díla, objednatele na to bezodkladně písemně upozorní a zaznamená dále tyto okolnosti do 

stavebního deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti.

V případě, že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli 
neoznámí, že s přerušením provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla 

pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje 

lhůta k provedení díla.



4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta 

k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže 

dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, 
pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo 

jestliže nebude kompletní.

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 

alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán 

zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou 

smluvních stran.

5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují.

5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla 

důvody nepřevzetí díla.
1

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá 

s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; 

v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstranění všech vad 

díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
- zaměření skutečného provedení stavby zpevněných ploch,
- doklady o likvidaci odpadu.



VI. Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné 

pro provádění díla.

6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 7. 2020. O předání bude pořízen záznam 

do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla 

o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 

úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 

a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již 

nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní 
předpisy.

6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání 
staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této 

lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné 

k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode 

dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoná 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 

soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit. I

7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 

další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 

nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto 

škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou 

škodou.

7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.



7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 

prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 
Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli, Do stavebního deníku je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje 

o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve 

stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do 

stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k 

tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů po provedení zápisu, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně 

obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 

8.00 hod. do 14.00 hod.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, nejpozději tři pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se 

objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění 
díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich 

odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, 
je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese 

zhotovitel.

7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných 

ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného 

odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na 

náklady zhotovitele.

7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv 

na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup 

prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál 
předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve 

stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. Y případě, že náhradní 
materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu 

rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není 
zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

7.9 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, 
s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací 
nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu 

této smlouvy předpokládat.

VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě 

dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost



8.2 provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí 
především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové 

dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci 

dle projektové dokumentace,
- vady projektové dokumentace.

8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden 

ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře 

„Změnový list", který tvoří přílohu ě. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný 

změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned 

informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo 

budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídají
cím způsobem snížena celková cena díla.

IX. Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 72 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla (záruční doba).

9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této 

smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou nebo 

právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, 
má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho 

částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho části.

9.3

9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je 

uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli 
v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu 

poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit 
kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.



9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. 
jeho části, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit 
do tří dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně 

odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu 

z ceny díla.

X. Zákonná zodpovědnost za vady

10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady 

objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo 

také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu 

k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

11.1 Y případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den trvání 
prodlení.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle ěl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kě za každý den trvání 

prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kě za každý den trvání prodlení.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a 

převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kě za 

každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné 

odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou 

jednotlivou vadu díla.

11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo 

na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však 

došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění 

všech vad díla.



12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 

zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 

stanovených v tomto článku smlouvy.

13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo 

s provedením díla delším než deset dnů,
- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů 

ode dne, co jej na to objednatel upozorní.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním 

staveniště delším než patnáct dnů.

13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, 
pokud před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel 
nezjedná nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé 

smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co 

nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod 

odstoupení nastal.

13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze 

ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však ěásteěně provedené dílo pro objednatele 

význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit i ohledně celého plnění.

13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, 
resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 

provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 

s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud 

neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu 

provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které 

práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.

13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených 

a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž 

splatnost daňového dokladu bude v souladu s ěl. III. této smlouvy.



13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 

účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode 

dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této 

smlouvy.

13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran 

dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění 
povinností zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod 

na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými 
dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami 
a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 
3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením 

smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.

14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 

občanského zákoníku.

14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody 

vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý 

účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. 
Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření 
dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve 

lhůtě do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.



Přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet
příloha 6.2- vzor změnového listu

26. 03. 2020
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Bmo-Řeěkovice a Mokrá Hora
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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MUPO, spol. s r.o.
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162100

Zhotovitel:

Brno
www.rozpocet-stavby.czVypracoval:

CelkemRozpis ceny
15 714,58HSV

691 324,46PSV

40 895,40MON

11 244,43Vedlejší náklady

7 175,70Ostatní náklady

766 354,57í Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

766 354,57 CZK■ V 21 %Základ pro základní DPH

160 934,00 CZK21 %: Základní DPH

0,43 CZKZaokrouhlení

927 289,00 CZKCena celkem s DPH

IV v A-T.dnev
í
I

Za objednatele I

í
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu
Celkem

4 Vodorovné konstrukce HSV
4 347,14

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
987,72 i

94 Lešení a stavební výtahy HSV
599,86)

96 Bourání konstrukcí HSV
1 990,22

99 Staveništní přesun hmot HSV
510,38;

711 Izolace proti vodě PSV
4 458,89]

712 Povlakové krytiny PSV
267 493,51

713 Izolace tepelné iPSV
225 158,79

721 [Vnitřní kanalizace
PSV

11 117,20
728 Vzduchotechnika PSV

2 336,70
762 Konstrukce tesařské PSV

36 976,95 6
764 Konstrukce klempířské PSV

83 367,24 I
766 Konstrukce truhlářské PSV

3 748,43
767 Konstrukce zámečnické PSV

54 814,29)
783 Nátěry PSV

1 852,46)
M21 Elektromontáže MON

40 895,40

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU I7 279,26
VN 'Vedlejší náklady VN

11 244,43,

ON Ostatní náklady ON
7175,70

Cena celkem
766 354,57 10

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
4 347,14Díl: 4 Vodorovné konstrukce

Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 
cihelných nebo betonových

kus 3,00000 587,05 1 761,15 801-4 RTS 19/11 411387531R00

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), 
otvory po vzt D280 mm : 3 3,00000

2 585,99 801-4 RTS 19/121 460,52Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových m3 0,120502 411388531R00

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

0,07225
0,02125
0,02700

0,85*0,85*0,1 
0,85*0,25*0,1 
0,3*0,3*3*0,1

987,72Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
987,72 801-1 RTS 19/1| m3 0,31388 3146,803|631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

0,20230

0,05950

0,05208

otvory po vzt: 0,85*0,85*0,28 
0,85*0,25*0,28 =

0,062*0,28*3

599,86Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
599,86 800-3 (RTS 19/1249,94!I m2 I 2,400004Í941955003Ř00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

2,40000ke zpětné montáži obložení z ulice : 2*1,2

1 990,22Díl: 96 Bourání konstrukcí
974,661801-3 RTS 19/10,80600 1 209,26Bourání zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou _________ ______________
m35 962032231R00 !

i
I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2) ' '

obezdívka vzt potrubí: 0,85*0,85*0,4 0,28900
0,08500
0,43200

0,85*0,25*0,4 
0,6*0,6*0,4*3

Stránka4z1Zpracováno programem BUlLDpower Sf, © RTS, a.s.vS
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

Měřičkova 20O: 01

ASRR: 1

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položkyP.č. Název položky MJ Cena/ MJMnožství Celkem Ceník

Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální' izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, tx opláštěné ti. 12,5 mm

6 963016111R00 4,00000m2 253,89 1 015,56 801-3 RTS 19/1

pro demontáž VZT (odhad): 4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 510,38
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 6 m,

0,62404 817,87 510,38(801-4 RTS 19/1t

oborů 801,803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
1,2,3,4,5,6,:

Součet:: 0,62404 0,62404

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 458,89
8 711758088R00 Provedení detailů samolepicím pásem kotevní prostup 5,00000 [ 4 448,551800-711 RTS 19/ Ikus 889,71!

včetně dodávky samolepicího pásu

odhad : 5 5,00000

9 998711101R00 Přesun' hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 0,00270] 3 829,63 10,34 800-711 RTS 19/1t

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::#■

8,:

Součet:: 0,00270 0,00270

Díl: 712 Povlakové krytiny 267 493,51
101952902110xxx jšachtice domovní pro vodoměry z betonu Čištění zametáním m2 | 158,20000 17,48j 2 765,18(801-1 [Vlastní

nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním 
prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm 
plocha střechy před opravou : 150+8,2 158,20000

11 712300951RT2 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením 260,99 20 643,98(800-711 |RTS19/I [m2 79,10000
příplatek za správkový kus,

dle TZ oprava 50% povrchu : 150+8,2 158,20000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

Měňčkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Cena/ MJ CelkemMnožství

-79,10000Koeficient: -0,5
3 843,07 800-711 RTS 19/ I192,15236 20,00!Povlakové krytiny střech do 10° za studená nátěrem 1 x, penetračnim nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu_____________________________________
m212 712311101RZ1

i
192,15236Odkaz na mn. položky pořadí 15 :192,15236

498,29j 95 273,22 800-711 RTS 19/1-191,20000Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 
izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina

m213 712341559RV1

158,20000

33,00000
R1 (area): 150+8,2 
plocha atik: 33

800-711 RTS 19/12 924,93) 5 849,862,00000Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z kus 
asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 75 mm, s manžetou z modifikovaného 

; asfaltového pásu

712348101RT214

včetně dodávek výrobků

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety 
včetně hlavice 
4/K: 2 2,00000

41 533,39 800-711 RTS 19/1192,15236 216,15Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy l vrstva, včetně dodávky samolepicího
asfaltového pásu ____________________________________________________

m215 712351111RT5

158,20000
33,00000

0,72250

0,21250
0,01736

R1 (area): 150+8,2 
plocha atik: 33

otvory po vzt: 0,85*0,85 
0,85*0,25 
0,062*0,28

1 035,37 800-711 RTS 19/145,01600 23,00Samostatné vytažení izolačního povlaku za studená nátěrem 1 x, penetračnim lakem (ALP), 
včetně dodávky materiálu____________________________________________________

m216 712811101RZ1

na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 45,01600 45,01600

342,891 15 435,39 800-711 RTS 19/145,01600Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m217) 712841559R00
i

Stránka 6 zZpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, Rečkovice111 2019

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
na konstrukce převyšující úroveň střechy, 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 45,01600

■\

45,01600
18 712851559RZ2 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného 

asfaltového pásu
m2 45,01600 508,44 22 887,95 800-711 RTS 19/ I

obvod : (10,7+1,8+2,1+1,8+4,6+7,8+19,1+5+1,2+2,8)*0,43 
(10,7+1,8+2,1+1,8+4,6+7,8+19,1+5+1,2+2,8)*0,25 
(4+2,4+6)*0,31 
(4+2,4+6)*0,2 ■

i24,46700
14,22500
3,84400
2,48000

19 712997001R00 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu 126,20000 59,39 7 495,24 800-711 RTS 19/1m

obvod : (10,7+1,8+2,1+1,8+4,6+7,8+19,1+5+1,2+2,8)*2 
4+2,4+6

113,80000

12,40000
20[28375980Ř klín atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; I = 1 000 mm 8,54 j 1 131,31 SPCM RTS 19/1 j132,51000m

Odkaz na mn; položky pořadí 19 :126,20000

Koeficient: 0,05
126,20000

6,31000

21 628522501R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + 
skelná mříž; horní strana posyp - bňdlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm

472,36!m2 50,41792 23 815,53 SPCM RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 45,01600 
Koeficient: 0,12

45,01600

5,40192

| 22[998712101R00 [Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 25 784,02j800-711 RTS 19/íj2,83098) 9107,81)t
ir- 50 m vodorovně''

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,: 
Součet:: 2,83098 2,83098

Díl: 713 Izolace tepelné 225158,79
23 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1,12100 48,41 54,27 800-713 RTS 19/1

otvory po vzt: 0,85*0,85

0,85*0,25
0,062*3

0,72250
0,21250

0,18600

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS a •=

Pnlnžkow soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek

111_2019 Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS:

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky CeníkCena / MJ CelkemNázev položky MJ MnožstvíP.č.
RTS 19/136,37900 85,86 3 123,68 800-71324 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

31,29500 
5,08400

obvod - atika : (10,7+1,8+2,1+1,8+4,6+7,8+19,1+5+1,2+2,8)*0,55 
(4+2,4+6)*0,41

-í1

33,00000 j 4 550,71 800-713 RTS 19/1m2 137,9025 713141312R00 Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy

33,00000plocha atik: 33

26 713141337R00 [Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy | m2 130 794,76 800-713 RTS 19/ I158,20000 826,77

R1 (area): 150+8,2 158,20000

48 030,53 SPCM RTS 19/1m3 30,33770 1 583,2027 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3____________________________________ _________________

25,31200 
0,07225 
0,02125 
0,01860 
1,56475 
0,25420 
1,65000 
1,44465

R1 (area): (150+8,2)*0,16 
otvory po vzt: 0,85*0,85*0,1 
0,85*0,25*0,1 
0,062*0,1*3

obvod atika : (10,7+1,8+2,1+1,8+4,6+7,8+19,1+5+1,2+2,8)*0,55*0,05 
(4+2,4+6)*0,41*0,05 

' plocha atik : 33*0,05 
Koeficient 0,05

RTS 19/11 780,75; 16 269,04 SPCMdeska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 9,1360528 28375971R

8,70100

0,43505

R1 (area): (150+8,2)*0,055 
Koeficient: 0,05

22 335,80 800-713 RTS 19/124 855,940,8986129 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
24,27,28, :

Součet:: 0,89861 0,89861

11 117,20Vnitřní kanalizaceDíl: 721

Stránka 8 zZpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.>
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

301 721210822R00 Demontáž vpusti střešní, DN 100 293,14jkus 2,00000 586,28 800-721 RTS19/I

dem odvětrávacího komínku (hlavice) B8 : 2 2,00000

31 721210823R00 Demontáž vpusti střešní, DN 125 2 614,411800-721 [RTS 19/1kus 3,00000 871,47,

B3 : 3 3,00000

2 637,31132 721234154RT1 Střešní vtoky z PP renovační s továrně připojeným živičným izolačním pásem, se záchytným 
: košem, D 75,110,125,160 mm, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 7 911,931800-721 RTS 19/1

3/K: 3 3,00000

33 [998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 0,00420) 1 090,58j 4,58)800-721 RTS 19/1

50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

32,:

Součet:: 0,00420 0,00420

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 336,70
34 728112813R00 [Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 300 mm 10,00000) 233,67) 2 336,70 800-728 RTS 19/1m

vzt (odhad): 2*5 10,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 36 976,95
35 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 

šroubováním
m2 33,00000 829,21 27 363,78 800-762 RTS 19/1

r N1 (area): 33 - 33,00000

m2 [ 38,3600036 7624950Ó0R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty 18,06| 692,78 800-762 RTS 19/1

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 5,36000 
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 33,00000

5,36000
33,00000

37 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 30,10000 63,73 1 918,27(800-762 RTS 19/1

dem. desek sklon atiky B1 (předpoklad-osb): 22+3,8+4,3 30,10000

j 38|998762102R00 0,47253 14 818,36;Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 7 002,12 800-762 RTS 19/1t

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

mZpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

O: Měřičkova 2001

AS ŘR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/MJ CelkemMJ
35,36,:

Součet:: 0,47253 0,47253

Díl: 764 Konstrukce klempířské 83 367,24
63,00000 692,92! 43 653,90 800-764 ÍRTS 19/139 764391210R00 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

závětrné lišty, rš 250 mm________ ________________
m

63,000002/K: 63

350,00) 25 550,00 800-764 RTS 19/ IOplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
rš 500 mm

73,0000040 764430240R00 m

včetně rohů 
1/K: 73 . 73,00000

81.43 164,08 800-764 RTS 19/141 [764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° 2,01500m2
0,72250

0,21250

1,08000

B4:0,85*0,85 
0,85*0,25 
0,6*0,6*3

12,80000 40,71 521,09 800-764 RTS 19/142! 764331850R00 Demontáž lemování zdí
na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°

m

3,40000
2,20000
7,20000

vzt: 0,85*4 
(0,85+0,25)*2 
0,6*4*3

48,85] 3 314,96 800-764 RTS 19/167,8600043 764331860R00 Demontáž lemování zdí
na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu do 30°

m

56,36000

11,50000

B2 :10,8+1,9+2,2+1,76+4,6+7,8+19,1+5+1,2+2 
4+2,4+5,1

72,980001^. • , 73,28 5 347,97 800-764 RTS 19/ I44|764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m
72,98000atika B1 :

10,77+2+3,22+0,58+0,43+1,18+4,9+8,5+0,4+0,4+0,4+0,4+1,4+19+5,8+1,2+2,8+2,3+4,5+2,8

n 0,47505 j 10 136,28 4 815,24 800-764 RTS 19/145 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Stránka 10 z 1AZpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.>Sí
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
39,40,:

Součet:: 0,47505 0,47505

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 748,43
46 766412123R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku,

modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm
m2 5,36000 432,62 2 318,841800-766 (RTS19/I

Včetně našroubování soklu.

zpětná montáž N6 : (2,4+3,1+1,2)*0,8 5,36000

47 766411821R00__ 1 Demontáž obložení stěn palubkami 261,991 1 404,27 800-766 [ RTS 19/1m2 5,36000

B7 pro zpětnou montáž : (2,4+3,1+1,2)*0,8 5,36000

48 998766101R00 Přesun hmot prd konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 0,00102) 24 823,53jt 25,32 800-766 RTS 19/1
50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
46,:

Součet: ■: 0,00102 0,00102

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 54 814,29
49 953981202R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro

chemické kotvy dvbusložková do plných materiálů
91,39)56,00000kus 5 117,84 801-4 RTS 19/1

i
1/Z: 56 56,00000

50 767842370RT1 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 700 mm, osazený do betonové 
střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy______________________________

kus 1,00000) 29 797,57) 29 797,57 800-767 RTS 19/ I

3/Z: 1 1,00000
51 767995104R00 [Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg 109,20000) 79,07 8 634,44 800-767 RTS 19/1

otvory po odstrvzt L120x80x8 : 0,85*4*15

(0,85+0,25)‘2*15
0,28*6*15

51.00000
33.00000 
25,20000

52 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb
p." 'o hmotnosti přes 20 do 50 kg

76,44)kg 30,00000 2 293,20 800-767 RTS 19/1

I
IlliliOs

Zpracováno programem BU/LDdowp.-.Q DTO------



Položkový soupis prací a dodávek

111_2019 Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS:

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

hlavice vzt: 10*3 30,00000

[Vlastní5 842,20 5 842,2053 767001 Revize zádržného systému osob a předání do užívání ks 1,00000
SPCM RTS19/I3 000,0254 13335426R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 8,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 0,11794 25 436,85t

mm
j?0,05100

0,03300
0,02520
0,00874

otvory po odstr vzt 1/Z : 0,85*4*15/1000 
(0,85+0,25)*2*15/1000 
0,28*6*15/1000 •

Koeficient: 0,08

55[998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 0,12810) 1 007,20! 129,02)800-767 RTS 19/1t

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
50,51,52,54,:

Součet:: 0,12810 0,12810

1 852,46Díl: 783 Nátěry
251,28 [800-783 | RTS 19/156 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,80000 52,35:

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,80000 4,80000

57 783222921RT1 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch 1 601,18 800-783 RTS 19/1m2 4,80000 333,58

na vzduchu schnoucích 
žebřík na střechu : 0,6*4*2 4,80000

Díl: M21 Elektromontáže 40 895,40
[Vlastní58)078877111xxx [Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodu, včetně revize 1,00000 . 40 895,40j 40 895,40kus

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 279,26
2 227,70 801-3 RTS 19/1Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 4,42512 503,4259 979011111R00 t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
5,6,11,30,31,34,37,41,42,43,44,52,:

Součet:: 4,42512 4,42512

60 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 286,18 1 266,38 801-3 RTS 19/14,42512t

Ni Stránka 12 z 1Zpracováno programem BUíLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

Měřičkova 20O: 01

ASŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem Ceník

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

5,6,11,30,31,34,37,41,42,43,44,52,:

Součet: 4,42512 4,42512

61 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 34,92(801-3 |RTS 19/1 [48,67628 0,72 {t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

5,6,11,30,31,34,37,41,42,43,44,52,:

Součet:: 48,67628 48,67628

62 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 4,42512 490,99 2 172,68 801-3 RTS19/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
5,6,11,30,31,34,37,41,42,43,44,52,:

Součet:: 4,4251 Ž 4,42512

63 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 4,42512 54,72 242,15 801-3 RTS 19/1t 1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
5,6,11,30,31,34,37,41,42,43,44,52, :

Součet:: 4,42512 4,42512

6419?9999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno 4,42512) 301,78[ 1 335,43(801-3 RTS 19/1t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
5,6,11,30,31,34,37,41,42,43,44,52, :

Součet:: 4,42512 4,42512

Díl: VN Vedlejší náklady 11 244,43
65 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 710,001 10 710,00 RTS 19/1

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

| 66 005124010R Koordinační činnost T 1,00000[Soubor [RTS 19/1534,43 534,43

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 7 175,70
67 00523 R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 6 961,50 j 6 961,50 RTS 19/1
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Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, ŘečkoviceS: 111 2019

O: 01 Měřičkova 20

AS ŘR: 1

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCelkemMJ Množství Cena/ M J

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné. -r.

i? 1,00000tahová zkouška - zateplení střechy: 1l!:~
IT: • I 68 005241010R 214,20 RTS19/I(Dokumentace skutečného provedení Soubor 214,20)1,00000

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem 766 354,57

p
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Příloha č. 2

Změnový list č. 1

Dílo: „Zateplení střechy objektu Měřičkova 20, Řečkovice“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty (místostarosty):


