

Statutární město Hradec Králové

IČ 002 68 810, DIČ CZ00268810

se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00

zastoupené na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy

majetku města, magistrátu města Hradce Králové

(dále jen „**město**“ na straně jedné)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,

503 41 Hradec Králové, na základě pověření ze dne 8.6.2016

(dále jen „**stavebník**“ na straně druhé)

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

**SMLOUVU O POSKYTNUTÍ POZEMKŮ
PRO ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA REALIZACE STAVBY
č. 447/2020**

I.

1.1. Město prohlašuje, že je vlastníkem pozemků pp.č. 550/18, pp.č. 550/19, pp.č. 593/1, pp.č. 593/31, pp.č. 598/1 a pp.č. 1276/2 v k.ú. Nový Hradec Králové, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Nový Hradec Králové a obec Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové (dále jen „**dotčené pozemky**“).

1.2. Stavebník prohlašuje, že bude investorem stavby „**I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garni**“, v rámci které provede rekonstrukci zastávkového zálivu Garni, úpravu nástupiště zastávky Garni, výměnu potrubí dešťové kanalizace, ochranu podzemního vedení VN a veřejného osvětlení a zřídí provizorní zastávku MHD.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zastávkového zálivu „Garni“ na Brněnské ulici, na silnici I/35 ve správě stavebníka. Rekonstrukce zastávkového zálivu s přilehlým nástupištěm je vyvolána havarijním stavem dešťové kanalizace ve vlastnictví stavebníka. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované [redacted] projektování dopravních staveb a.s., koordinační situační výkres C.3, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

1.3. Stavebník prohlašuje, že mu je stav pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy znám.

II.

2.1. Touto smlouvou přenechává město stavebníkovi do bezúplatného užívání části pozemků pp.č. 550/18, pp.č. 550/19, pp.č. 593/1, pp.č. 593/31, pp.č. 598/1 a pp.č. 1276/2 v k.ú. Nový Hradec Králové o celkové výměře 412 m², pro realizaci stavby „**I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garní**“, na dobu určitou, **nejdéle však do 31.12.2021**, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované [redacted] projektování dopravních staveb a.s., situace záborů, výkres C.4.1.2., který je přílohou č.2 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Město jako vlastník dotčených pozemků zřizuje ve prospěch stavebníka právo provést stavbu „**I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garní**“ na pozemcích pp.č. 550/18, pp.č. 550/19, pp.č. 593/1, pp.č. 593/31, pp.č. 598/1 a pp.č. 1276/2 v k.ú. Nový Hradec Králové, tj. právo provést:

- **rekonstrukce zastávkového zálivu** s použitím bezbariérových železobetonových panelů v částech pozemků pp.č. 1276/2 a pp.č. 550/18 (*trvalý zábor 35 m²*);
- **úpravu stávajícího nástupiště** - výšková úprava, doplnění o bezpečnostní prvky;
- **výměnu potrubí dešťové kanalizace** - v částech pozemků pp.č. 1276/2, pp.č. 550/18 a pp.č. 593/1, v rozsahu dle situačního výkresu - výměna potrubí dešťové kanalizace, výkres C 3.1., který je přílohou č.3 a nedílnou součástí této smlouvy;
- **ochranu podzemního vedení VN a ochranu veřejného osvětlení** - bude provedeno pouze doplnění stávajícího vedení o chráničky v částech pozemků pp.č. 1276/2 a pp.č. 550/18, trasa vedení nebude měněna, po dobu stavby zůstane vedení v provozu, v rozsahu dle situace záborů, výkres C.4.1.2.;
- **zřízení provizorní zastávky MHD** pro zachování dopravní obslužnosti v částech městských pozemků pp.č. 550/18 a pp.č. 550/19 v k.ú. Nový Hradec Králové, v rozsahu dle situace záborů, výkres C.4.1.2. Po dokončení stavby bude tento dočasný objekt odstraněn a dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu (*vše dočasný zábor 377 m²*).

2.3. Právo provést stavbu zahrnuje i právo na nezbytný vstup a vjezd stavebníka, popřípadě jím prokazatelně pověřených třetích osob na dotčené pozemky, a to pouze v souvislosti s činností úkonů souvisejících s přípravou stavby, její realizací a jejím uvedením do provozu. Stavebník právo provést výše uvedenou stavbu přijímá.

2.4. Smluvní strany shodně konstatují, že právo provést stavbu dle odst. 2.2. této smlouvy není zřizováno jako věcné právo ve smyslu § 1240 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že právo provést stavbu dle této smlouvy se zřizuje bezúplatně.

2.6. Stavebník se zavazuje, že zrealizuje stavbu podle projektové dokumentace uvedené v odst. 2.2. této smlouvy a dále dodrží podmínky stanovené souhrnným vyjádřením Technických služeb Hradec Králové zn. TSHK/1809/E/19, které je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.7. Stavebník se zavazuje vyzvat v průběhu realizace stavby „**I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garní**“ město a správce komunikací, tj. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, ICO: 64809447, se sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, k účasti na kontrolních dnech.

2.8. Město souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení podle zákonů č. 183/2006 Sb., č. 254/2001 Sb. a č. 13/1997 Sb. jako souhlas vlastníka pozemků a doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu specifikovanou v odst. 2.2. této smlouvy.

2.9. Smluvní strany výslovně konstatují, že touto smlouvou není zřizováno ve prospěch stavebníka právo provést v rámci stavby „**I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garní**“ na dotčených pozemcích jakékoli jiné stavební práce než ty popsané v této smlouvě.

III.

3.1. Stavebník se zavazuje, že bude dotčené pozemky užívat pouze ke sjednanému účelu. Stavební práce je stavebník oprávněn zahájit až po získání příslušných povolení dle veřejnoprávních předpisů.

3.2. Po dokončení stavby na dotčených pozemcích předá stavebník dotčené pozemky zpět městu a město je od stavebníka převezme na základě písemně vyhotoveného předávacího protokolu, a to nejpozději do 6 měsíců poté, co bude stavba dokončena a povoleno její užívání příslušným orgánem státní správy, pokud dle obecně závazných právních předpisů bude třeba k užívání této stavby povolení příslušným orgánem státní správy. Při podpisu předávacího protokolu předá stavebník městu tyto doklady: čestné prohlášení dodavatele, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, popř. další doklady týkající se stavby. V případě prodlení s plněním povinností stavebníka dle tohoto odst. 3.3. smlouvy i přes dodatečnou výzvu ze strany města se stavebník zavazuje zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčen nárok města na náhradu škody. Smluvní strany sjednávají, že ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.

3.3. Stavebník se zavazuje, že stavba bude vybudována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a všemi správními rozhodnutími a jinými akty vydanými příslušnými orgány státní správy, která se na ni budou vztahovat, a že bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi jejími přílohami, všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným při výstavbě, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelná k obvyklým účelům.

3.4. Vzhledem k tomu, že uzavření této smlouvy je vyvoláno výhradní potřebou stavebníka a tato smlouva se uzavírá na jeho žádost a v jeho zájmu, zavazuje se stavebník, že vybuduje stavbu na dotčených pozemcích výhradně na své náklady a nebude požadovat po městu náhradu těchto nákladů a ani hodnotu toho, o co se případně zvýší hodnota pozemků, staveb nebo jiného majetku ve vlastnictví města v příčinné souvislosti s vybudováním stavby na dotčených pozemcích a ani jakékoliv jiné náhrady.

3.5. Stavební objekty nástupiště zastávky Garni a ochrana veřejného osvětlení specifikované v odst. 2.2. této smlouvy zůstanou po dobu realizace stavby „I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garni“ a po jejím dokončení a vydání kolaudačního souhlasu ve vlastnictví města.

3.6. Stavebník se zavazuje, že při realizaci stavby bude do vlastnických práv a oprávněných zájmů města zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si počínat tak, aby na majetku města nedocházelo ke škodám.

3.7. Stavebník se zavazuje, že bude po dobu 5 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu na stavbu provádět opravy stavby na dotčených pozemcích. Pokud bude stavba vykazovat v době uvedené v předchozí větě vady, je město oprávněno požadovat odstranění vad stavebníkem a stavebník se zavazuje započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, a to na své náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen odstranit vady do 30 dnů od jejich nahlášení.

3.8. V případě, že bude město v souladu s ustanovením odst. 3.8. této smlouvy požadovat odstranění vady stavebníkem a stavebník vady ve lhůtě stanovené v odst. 3.8. této smlouvy neodstraní, je město oprávněno odstranit tyto vady samo nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady stavebníka.

IV.

4.1. Záměr poskytnout části pozemků pp.č. 550/18, pp.č. 550/19, pp.č. 593/1, pp.č. 593/31, pp.č. 598/1 a pp.č. 1276/2 v k.ú. Nový Hradec Králové a zřídit právo provést stavbu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové ve dnech 21.11.2019 – 9.12.2019. Poskytnutí pozemků pp.č. 550/18, pp.č. 550/19, pp.č. 593/1, pp.č. 593/31, pp.č. 598/1 a pp.č. 1276/2 v k.ú. Nový Hradec Králové a zřízení práva provést stavbu „I/35 Hradec Králové, Brněnská ul.,

zastávkový záliv Garni“ bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové usnesením č. ZM/2020/547 dne 20.1.2020.

4.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž stavebník obdrží dvě vyhotovení a město dvě vyhotovení.

4.3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tato smlouva pozbývá účinnosti splněním některé z následujících rozvazovacích podmínek:

- a) pokud nebude stavba na dotčených pozemcích zahájena nejpozději do 30.6.2021,
- b) pokud nebude stavba na dotčených pozemcích dokončena nejpozději do 31. 12. 2021,
- c) pokud nebude povoleno příslušným orgánem státní správy užívání stavby na dotčených pozemcích, a to za předpokladu, že k jejímu užívání bude dle obecně závazných právních předpisů třeba povolení příslušným orgánem státní správy, nejpozději do 31.3.2022.

4.5. V případě splnění rozvazovací podmínky dle odst. 4.4. písm. b) nebo c) se stavebník zavazuje stavbu na dotčených pozemcích odstranit a dotčené pozemky uvést do původního stavu, tzn. do stavu, v jakém byly stavebníkovi předány, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

4.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4.7. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit tuto smlouvu jinou formou smluvní strany výslovně vylučují.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00

Hradec Králové, datová schránka: bebb2in

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, datová schránka: zjq4rhz

- vymezení předmětu smlouvy:

nepojmenovaná smlouva – smlouva o poskytnutí pozemků pp.č. 550/18, pp.č. 550/19, pp.č. 593/1, pp.č. 593/31, pp.č. 598/1 a pp.č. 1276/2 v k.ú. Nový Hradec Králové pro zajištění práva realizace stavby „I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garni“,

- cena: nebude uvedena, neboť ve smlouvě není uvedena cena a hodnotu předmětu smlouvy nelze určit

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne 27. 03. 2020

V Praze dne 5. 03. 2020




Ing. Milan Brokeš
vedoucí odboru správy majetku města

Přílohy smlouvy:

1. koordinální situační výkres C.3
2. situace záborů, výkres C.4.1.2.
3. situační výkres - výměna potrubí dešťové kanalizace, výkres C 3.1.
4. souhrnné vyjádření TSHK zn. TSHK/1809/E/19

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV BRNĚNSKÁ UL., HOTEL GARNI



LEGENDA NÁVRHU PLOCH:

- [illegible]

LEGENDA - STAVAJIC STAV

- [illegible]

SPRAVODLÍ :
PŘEDŠÍ 571 Z. ZAROVNAN POZICE VYKONÁVÁNÍ BÍŽ VYKONÁNÍ A PŘEDKADĚ JAKO SPRÁVCE
PRO ZÁČNÍK JAKO PŘEDKADĚ PŘEDKADĚ VÍ Z. ZAROVNAN SPRÁVCE V VÝKONĚ
DO SPRÁVCE DO ZAROVNAN PŘEDKADĚ PŘEDKADĚ PŘEDKADĚ NA ZAROVNAN DOU.

- Scutcheonový systém BJTSAK

Q1		
Q2		
Q3		
Q4		
Q5		
Q6		
Q7		
Q8		
Q9		
Q10		
Q11		
Q12		
Q13		
Q14		
Q15		
Q16		
Q17		
Q18		
Q19		
Q20		
Q21		
Q22		
Q23		
Q24		
Q25		
Q26		
Q27		
Q28		
Q29		
Q30		
Q31		
Q32		
Q33		
Q34		
Q35		
Q36		
Q37		
Q38		
Q39		
Q40		
Q41		
Q42		
Q43		
Q44		
Q45		
Q46		
Q47		
Q48		
Q49		
Q50		
Q51		
Q52		
Q53		
Q54		
Q55		
Q56		
Q57		
Q58		
Q59		
Q60		
Q61		
Q62		
Q63		
Q64		
Q65		
Q66		
Q67		
Q68		
Q69		
Q70		
Q71		
Q72		
Q73		
Q74		
Q75		
Q76		
Q77		
Q78		
Q79		
Q80		
Q81		
Q82		
Q83		
Q84		
Q85		
Q86		
Q87		
Q88		
Q89		
Q90		
Q91		
Q92		
Q93		
Q94		
Q95		
Q96		
Q97		
Q98		
Q99		
Q100		



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

**I/35 Hradec Králové, Brněnská ul.,
zastávková zóna Goni**


④ 14
 ⑤ 15
 ⑥ 16
 ⑦ 17
 ⑧ 18
 ⑨ 19
 ⑩ 20
 ⑪ 21
 ⑫ 22
 ⑬ 23
 ⑭ 24
 ⑮ 25
 ⑯ 26
 ⑰ 27
 ⑱ 28
 ⑲ 29
 ⑳ 30

C. SITUAČNÍ VÝKRESY


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.3

SITUACE ZÁBORŮ, M1:250
ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV



SITUACE ZÁBORŮ, M1:250
PROVIZORNÍ ZASTÁVKA



LEGENDA ZÁBORŮ:

- TRVALÝ ZÁBOR POZEMKŮ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
- DOČASNÝ ZÁBOR DO 1 ROKU
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
- HRANICE STAVENIŠTĚ
(PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU STAVBY - DO 1 ROKU)

- Souřadnicový systém S-JTSK
- Výškový systém Bpv

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



investor:
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankraci 546 / 68 , 145 05 Praha 4 , tel. 241 084 111



Č. 287 85 793

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankraci 56, 14505 Praha 4


I/35 Hradec Králové, Brněnská ul.,
zastávkový záliv Garni

- tr: Kralovskéhradecký
- MU / OU: Hradec Králové
- stupeň ulajeni: bez ulajeni
- datum: 07 / 2019
- zakázkové číslo: 19 025
- stupeň PD: DSP + PDPS

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
SITUACE ZÁBORŮ

C.4.1.2

**SITUAČNÍ VÝKRES - VÝMĚNA POTRUBÍ DEŠT. KAN.
ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV BRNĚNSKÁ UL., HOTEL GARNI**

[illegible][illegible]

T TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvková organizace zapsaná v OR
U Krajského soudu v Hradci Králové,
Oddíl Pr vložka 52
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 495 402 654 - ústředna
e-mail: info@tshk.cz
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Váš dopis značky / ze dne
IČ/23/21.2/2019/Do
23.8.2019

naše značka
TSHK/1809/E/19

vyřizuje / linka

Hradec Králové
02.10.2019

Věc: Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města k „I/35 Hradec Králové, Brněnská ul., zastávkový záliv Garní“, výměna stávajících konstrukčních vrstev zastávkového zálivu Garní, Brněnská ul. směr Nový Hradec Králové, p. p. č. 550/18, 593/1, 598/1, 964/128, 550/19, 593/31, 1276/2, k. ú. Nový Hradec Králové

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

Zmocněnec: [REDAKCE]

vyjádření určeno k: územnímu, stavebnímu řízení, realizaci stavby, zřízení služebnosti

Dokumentace:

- typ: projektová dokumentace
- zpracovatel: [REDAKCE] projektování dopravních staveb a. s.,
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
- zakázka č./datum: - / 07/2019
- stupeň: DSP + PDPS

Vyjádření střediska místních komunikací:

Bez připomínek.
Povrch dotčených komunikací: živice
Stáří dotčených komunikací: nad 5 let
Záruky: ne

Za správnost:

Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Z technického hlediska nemáme zásadní připomínky.

➤ V místě se nachází síť VO.

Před začátkem výkopových prací je nutné vytyčení sítí veřejného osvětlení, po telefonickém dohovoru s panem Volfem, číslo telefonu 731131220.

Za správnost:

Vyjádření správy městské zeleně:

Z hlediska správy městské zeleně požadujeme dodržení následujících podmínek:

- V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme postupovat v souladu s § 7 odst. 1) zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch

- pro vegetaci při stavebních pracích).
- Na plochách veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů zřizování staveniště
 - Za případné vzniklé škody na veřejné zeleni zodpovídá investor této stavby!
 - na plochy veřejné zeleně není přípustný vjezd jakýmkoli mechanismy, vč. parkování.
 - Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem.
 - Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou humusu v min. tl. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny!
 - Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a předat správě měst. zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže

Za správnost:




Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.

Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému pracovníkovi (tel. viz níže) a je nepřípustné jakékoli její poškození.

Za správnost:



Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Hradce Králové.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.

