



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava



BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

Dodavatel:
DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 05411572

VYŘIZUJE: [redacted]
TEL: [redacted]
E-MAIL: [redacted]

DATUM: 26.3.2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 108/MTZ/2020

DODACÍ LHŮTA: 10/2020
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně, poštou

Objednáváme u Vás:

Aktualizaci projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS včetně inženýrské činnosti na akci "Silnice II/443 Otice - Štáblovice" v rozsahu dle předložené cenové nabídky

Přílohou objednávky je předložená cenová nabídka.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	96.250,- Kč	(včetně DPH)	116.463,- Kč
--	--------------------	---------------------	---------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Akceptujeme. 26.3.2020

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
[redacted]
Opava

vedoucí střediska Opava

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711 e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jyt8nr č.ú.: 22036821/0100

Správa silnic Moravskoslezského krajestředisko Opava
Joži Davida 2
747 06 Opava

Nabídka na aktualizaci DSP a PDPS vč. IČ na akci:

N**II/443 Otice - Štáblovice****1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a aktualizace dokumentace pro stavební povolení na uvedenou akci „**II/443 Otice - Štáblovice**“.

Na projekt zpracovaný v roce 2018 je vydán souhlas s ohlášením stavby s platností do 05/2020. V březnu 2020 byl firmou TPA zpracován dodatek k původní diagnostice vozovky z r. 2017, a to v souladu s platnou legislativou vyhl. 130/2019 Sb. S ohledem na výsledky laboratorních zkoušek není nutno původně navrženou technologii opravy měnit.

Nabízený rozsah prací - specifikace:

- aktualizace stáv. dokumentace DOS na dokumentaci DSP
- aktualizace nejnutnějších příloh stávající dokumentace PDPS (předpokládá se: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva, nakládání s odpady, příp. další)
- inženýrskou činnost pro zajištění a vydání nového stavebního řízení (upřednostňujeme stavební povolení před ohlášením stavby), tedy zajištění podkladů a žádosti pro vydání stavebního povolení
- aktualizace soupisu prací s ohledem na výsledky PAU, aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň 2020

Rozsah dodání dokumentace:

- DSP 1x v tištěné formě - ověřená úřadem, 1x na CD - výkresová i textová část
- aktualizace vybraných příloh stávající dokumentace PDPS - 4x v tištěné formě
- aktualizovaný rozpočet - 2x v tištěné formě + 4x výkaz výměr v tištěné formě
- nová CD s aktualizovanými přílohami k PDPS (každé CD v počtu 2 ks)

Zde předpokládáme vyhotovení dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vč. položkového soupisu prací a rozpočtu. Dokumentace bude upravena dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Aktualizovaný rozpočet bude před expedicí odsouhlasen zadavatelem této zakázky.

Předmětem je zajištění inženýrské činnosti, projednání s DOSS a podání dokumentace spolu s žádostí na stavební povolení na stavební úřad.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti rozpracovanosti akce a daného rozsahu prací

Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Aktualizace dokumentace DSP v souladu s Vyhl. 146/2008Sb. Novelizované Vyhl. č. 251/2018 Sb.	60	[redacted]	33 000,00
2	Aktualizace příloh PDPS	20	[redacted]	11 000,00
3	Aktualizace soupisu prací a rozpočtu	25	[redacted]	13 750,00
4	Inženýrská činnost pro zajištění a vydání SP	70	[redacted]	38 500,00
Celkem cena			bez DPH	96 250 Kč
			DPH 21%	20 213 Kč
			CELKEM	116 463 Kč

Součástí ceny jsou planografické práce a 1x jednání s objednatelem.

3. Závěrečné ujednání

V případě přijetí naší nabídky očekáváme Vaši objednávku příp. uzavření smlouvy o dílo na danou akci.

4. Termín plnění

Zahájení prací	červen 2020
Podání žádosti o SP	září 2020
PDPS	říjen 2020

S přátelským pozdravem

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 054 11 572 DIČ: CZ05411572
Dagmar Klimešová
jednatel společnosti

V Ostravě dne 26.3.2020