Smlouva O dilO ¢. OIN/000008/2020/DIL

uzaviend podle § 536 a nasl. Obchodniho zdkoniku a na zakladé vyzvy k podani nabidky dle smérnice
MeU Chrudim ¢. SM 018 o vetejnych zakazkach, v platném znéni na vetejnou zakazku malého
rozsahu

1. Smluvni strany

2.
1.1 Objednatel:

Nézev: Mésto Chrudim
Adresa: Resselovo namésti 77

537 16 Chrudim |
Zastoupeny: Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta mésta Chrudim
Telefon: 469 645 111
ICO 00270 211
DIC CZ00270211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uctu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta

b) technickych a realizace  Hana DuSankova
Ing. Petr Pecina

Dorucovaci adresa: Mé&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Nazev: Marek Drahos
Sidlo spole¢nosti: Restoky 28, 537 51 Chrast
Dorucovaci adresa: Restoky 28, 537 51 Chrast
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich XXX
b) technickych arealizace XXX

stavbyvedouci XXX
IC 701 59 025
DIC neplatce DPH
Bankovni spojeni:
Cislo Gi&tu: 1190482163/0800

Zapsan v OR u Krajského soudu v ...... ,oddil ...., vlozZka .......

(dale jen zhotovitel)

Stavba: ,Informaéni systém v Rekreaénich lesich Podhtiira
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2. Predmét plnéni

Projekt bude realizovan za finanéni podpory Pardubického kraje.

Predmétem a ucelem této smlouvy o dilo (dale jen SOD) je dodavka, Gplné zhotoveni,
dokonceni, zprovoznéni a predani stavby ,,Informacni systém v Rekrea¢nich lesich Podhira“
(dale jen stavby) objednateli. Dilo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedeni
stavby (dale mozno PD), nazvané ,Informacni systém v Rekreacnich lesich Podhtra®,
zpracované obchodni spole¢nosti VISIO, spol. sr.o., Sipkova 849, 533 41 Lazné Bohdaned
v 01/2019.

Zejména se jedna o nasledujici:

- 7 ks sloupkt

- 116 ks piktogramti

- 16 ks Sipek

- 9 x nov4 grafika infotabuli

- 4 x premisténi infotabuli na nové misto

- 5 x grafika provoznich fadua

- 3 ks sloupti pro provozni fady

Piedmét smlouvy je podrobné technicky, kvalitativné a objemové vymezen toto smlouvou a dale
PD. Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
V textove, tak i ve vykresové Casti, véetné vykazu vymér a ty jsou soucasti nabidkové smluvni
ceny zhotovitele. Dale jsou soucasti pfedmétu plnéni a nabidkové ceny zhotovitele veskeré
nezbytné prace a souvisejici vykony potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu, jako napf. skladkovné, meziskladky, zafizeni stavenisté, poplatky
za zabor pozemku pro stavbu, odbéry médii, zpracovani dokladi dle obvyklych pozadavku
stavebniho ufadu a pozadavku objednatele pro piedavaci ftizeni, napf. geodetické prace,
zkousky, revize, zaskoleni apod.

Zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé potieby si zajisti veskera povoleni zvlastniho uzivani
komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi dle platnych zakond a ptedpisd, dale stanoveni
dopravniho znaceni, osazeni a idrzbu dopravnich znacek, vcetné uhrady s tim spojené, a zajisti
informovanost dotcenych osob pravnickych i fyzickych.

Dilo bude zrealizovano v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a zikony CR, zejména
natizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, v souladu platnymi pfislusnymi CSN/EN/ISO, zejména CSN 73
6108 Lesni dopravni sit,, v uvedeném potadi a v souladu s obecnymi zdvaznymi a doporuc¢enymi
predpisy a metodikami, véetné montaznich piedpist vyrobcti a vyhradnich dodavateli, a to
z materiall se zaru¢enou kvalitou dle té€chto predpist. Tyto uvedené se uzavienim této smlouvy
o dilo stanovuji pro pfedmét plnéni dila za zavazné. Na KD a rovnéz v prubehu celé zarucni
doby dila, budou uvedené predpisy objednateli na pozadani predlozeny k nahlédnuti.
Pozadovanou kvalitu bude zhotovitel deklarovat kdykoli na zakladé ptedchoziho pozadavku
objednatele pfi provadeéni stavby a v priabéhu zaruéni doby dila, a to originalnimi doklady od
vyrobce, vyhradniho dodavatele, nejpozdéji do 5ti dnli od obdrzeni pisemného pozadavku
objednatele, nebo zapisu do stavebniho deniku. Rovnéz zhotovitel na zakladé pisemného
pozadavku zastupce objednatele piedlozi ke kontrole originadl dodaciho listu k materidlu
zabudovanému do stavby. Piedlozené doklady musi byt vzdy v ¢eském jazyce, nebo zhotovitel
stavby do doby predani zastupciim objednatele poridi ovéteny Gredni preklad do ¢estiny. Tyto
doklady mize objednatel pozadovat predlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta.
Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimalni standart technickych a rozmérovych parametri vyrobku uvedeného a jmenovaného
v PD nebo bude mit vlastnosti lepsi. Neni li v rozpoctu zhotovitele jmenovan konkrétni vyrobek,
ma se zato, ze zhotovitel ocenil vyrobek uvedeny projektantem v PD. Pokud je v projektové
dokumentaci a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu
orientacniho stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné
jenom rozméerové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti,
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a tento jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu nahradit jinym vyrobkem, minimalné
stejnych parametrd nebo lepSim.

Zhotovitel je povinen pii provadéni montaznich a stavebnich praci dodrzovat ustanoveni
prislusnych predpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace €.
262/2006 Sb., a souvisejicich vyhlasek a zakont, a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci. Veskeré Skody, zplsobené
nedodrzenim pfedpisti o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem zplisobené,
hradi zhotovitel.

Nerespektovani opravnénych pozadavki objednatele ze strany zhotovitele stavby, tykajici se
provadéni praci na staveniSti a pisemné zapsanych do stavebniho deniku a eventualné
pozadavku zapsanych v zapisech z KD stavby, opraviiuje objednatele k uloZeni smluvni pokuty,
dale k zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby, které jde k tizi
zhotovitele, musi byt ucinéno pisemné zapisem do stavebniho deniku nebo elektronickou
zpravou do datové schranky, pfipadné doporu¢enym dopisem na adresu zhotovitele, véetné
uvedeni divodu, ktery vedl k zastaveni stavby.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dnii pred zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, ze informoval objednatele o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a pisemnym predanim dila
a prevzetim dila objednatelem. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a
nedodélky branici uzivani. V tomto ptipadé neni objednatel v prodleni, v prodleni je zhotovitel.
Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Na zadost
objednatele o této skuteCnosti predlozi zhotovitel pfed zahajenim praci piislusné doklady a
seznamy pracovnikd.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnii po predani a prevzeti
stavenis$t¢ navrh zkuSebnich pland, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materiald. Dale zhotovitel pfedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pted zahajenim stavebnich a mont4znich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy, a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych piedpisii. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
predchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

Zhotovitel neni opravnén pozadovat a navrhovat zménu praci a dodavek, které nabidnul
v nabidkovém rozpoc¢tu, ktery je soucasti této smlouvy. Dojde — li pfi realizaci ptedmétu dila
k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila na zakladé vad nebo neptesnosti
projektové dokumentace anebo na zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ptedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto
zmeén, doplnkll nebo rozsifeni dila, bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych
v nabidkovém rozpoc¢tu, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Jedna 1i se o polozky, které
nebyly soucasti pivodni nabidky, ale v piivodni nabidce jsou uvedeny prace obdobné, napt. jiné
tloustky KZS, zdicich materiali, potrubi, dlazby, obkladovych materiadlt a podobné, bude
jednotkova cena procentualné odvozena a dopocitana dle procentniho rozdilu pavodni
jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceniku stavebnich praci URS, rozpocitano dle
tloustky, plochy, objemu. Jednd li se o prace a dodavky u kterych nelze zasadné vyuzit
puvodnich jednotkovych cen k odvozeni nové jednotkové ceny, je mozné k ocenéni vyuzit
vyhradné ceniku stavebnich praci dle URS. Tyto zmény pfedmétu dila musi byt pied zahajenim
realizace zmén vzajemné odsouhlaseny formou pisemného dodatku k této smlouvé, ktery
objednatel uzavie se zhotovitelem po schvaleni zmény pfedmétu nebo ceny Radou mésta
Chrudim. Objednatel maze rozhodnout, ze dodate¢né prace budou piedem projednany v
jednacim fizeni bez uvetejnéni dle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
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znéni, dale jen JRBU. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel
povinen uhradit a byly li provedeny, mize poZadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel
opravnén provést az po uzavieni dodatku Kk piivodni smlouvé o dilo. Soucasti kazdého navrhu
dodatku k SOD bude nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele, schvaleny autorskym dozorem
zhotovitele projektové dokumentace stavby a objednatelem. VeSkeré viceprace vyuctuje
zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za ptivodné smluvené stavebni prace.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni a predani dokon¢eného dila

Zhotovitel se zavazuje provést piedmét dila fadné v terminu :

Termin zahajeni Termin pi‘edani Doba realizace /
praci nejpozdéji dokonéeného dila pocet dni
Informaéni
system v 3.3.2020 1.6.2020 90 dnit
Rekreacnich
lesich Podhiira

Ptedpokladem platnosti vySe uvedenych termind je predani stavenisté zhotoviteli objednatelem
nejpozdéji k terminu zahajeni praci, Vv piipadé podepsani SOD obéma smluvnimi stranami do
tohoto terminu, vcetné predani 2x paré kompletni projektové dokumentace v tisténé podobé
v miste sidla objednatele.
Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HMG, v¢etné oboustranné schvalené aktualizace
HMG provedené na zakladé pozadavku nékteré ze smluvnich stran. Aktualni platny HMG musi
byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a podepsadn zastupci ve vécech
technickych, nebo smluvnich, obou smluvnich stran. Oboustranné¢ neodsouhlaseny a
nepodepsany HMG je neplatny. Casovy a platebni HMG je nedilnou sou¢asti smlouvy o dilo —
ptiloha €. 2.
Predanim a pirevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a pievzeti
provozuschopného dila bez vad a nedod¢lkd, a to véetné vSech dokladii, az po tiplném dokonceni
pfedmétu této smlouvy. Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pievzit.
Objednatel mlze prevzit dilo i tehdy, jestlize mé& ojedin€lé drobné vady a ojediné€lé drobné
nedodélky, které ani samy o sob¢€, ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz
Nnejsou v rozporu s predpisy na ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni
ceny vSak vznika az po pfedani dila bez veskerych vad a nedod€lki, vcetné piedani vSech
zakonem predepsanych a ve smlouve uvedenych dokladt. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel
po prohlidce dila s objednatelem a jeho nedilnou souéasti bude oboustranné potvrzeny Soupis
zjiSténych vad a nedodélkl. Soucasti zapisu je rovnéZz strojopisné psany seznam vSech
pfedavanych dokladi s ¢iselnym znacenim polozek. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je
povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych nedostatkdi, pro které odmitl objednatel
dodavku pievzit, se predani a prevzeti opakuje.
Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize ptekazku v praci zavinil objednatel nebo vlastnik objektd

- jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vys$§i moci — neobvykle neptiznivé klimatické

podminky, jako ni¢ivé krupobiti, povodné a zemétieseni a dale mobilizace a valka na
tizemi CR, nebo pfi vyskytu archeologickych pamatek na misté stavby.

Objednatel muze nafidit doasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na stran¢ zhotovitele, plivodni lhity a terminy se v takovém piipad€ nove sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
mize zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; Vv takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmeén a piipadnych §kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad¢ zastaveni stavby z diivodii na strané zhotovitele,
napf. pfi porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisti a norem nebo
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zapracovani vadnych materialti a zafizeni do stavby nebo pii provadéni praci pifi nevhodnych
klimatickych podminkach.

Objednatel si vyhrazuje pravo na pieruseni nebo zastaveni realizace dila z diivodu platebni tisn€.
V takovém piipad¢ neni objednatel povinen hradit zhotoviteli zddné platby povahy sankéni nebo
jako nahrady skody ¢i us$lého zisku. Tuto skutecnost oznami objednatel pisemné zhotoviteli.
Pokud takové pteruseni trva déle nez 30 dnli nebo v piipad¢€ zastaveni realizace dila, je zhotovitel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpGsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud
prekracuje lhlity plnéni vyplyvajici z ¢asového harmonogramu nebo termin predani
dila jak vyplyvad ztéto smlouvy, o dobu delSi nez 20 kalendafnich dni a byl na
existenci ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a
nezjednal napravu ani do 10 dnil od doruceni vystrahy.

b) jestlize zhotovitel opakované nerespektuje opravnéné pozadavky objednatele

C) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti

3.10 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodleni s tthradou i

jen jediného danového dokladu po dobu delsi nez 30 dnil, po¢inaje dnem splatnosti pfislusného
daniového dokladu. Nahrada Skody, vcetné jeji casti, smluvni pokutu (urok z prodleni)
prevysujici, tim neni dotcena.

3.11 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti pfedem, kdy bude stavba

4.1.

dokoncena a piipravena K zahajeni ptejimaciho fizeni.
Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji pii zahajeni prejimaciho fizeni kazdé z etap nasledujici
doklady:

a) 1 ks original vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi, véetné ¢islovaného seznamu
veSkerych predanych dokladd, potvrzené opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim
potadového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych listh kazdého dokladu vcetné uvedeni
konkrétniho formatu, pti¢emz kazdy doklad bude oznacen svym potadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vlozeny do svazané, eventualné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

b) 2 ks vyhotoveni originalti projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného
provedeni stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem
zhotovitele s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na
své naklady zhotovitel stavby.

C) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele

d) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

e) zaméieni skute¢ného provedeni stavby

f) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materialt

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpada a nakladani s nimi dle platnych zakona

h) navody k uZivani, k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce a zaruéni listy, vCetné Cislovaného
seznamu jednotlivych zarucnich listl, s uvedenim zaru¢ni doby

i) doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje. Informace o téchto uzivatelich pfeda na vyzadani
objednatel.

Predani a prevzeti pfedmétu pln€ni se uskuteni pisemnym protokolem, ktery pofizuje
zhotovitel, véetné soupisu zjisténych vad a nedodélki.

4. Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné¢ odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena :




Smluvni cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena vé. DPH

Informacni systém v
Rekreacénich lesich 198 574,24
Podhiira

Zhotovitelem ocenény nabidkovy rozpocet se stanovenim smluvni ceny je samostatnou piilohou €. 1
této smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Zhotovitel podpisem této smlouvy
prohlasuje, Ze jednotlivé kapitoly a polozky rozpoctu maji stejné potadové Cislovani, stejné znaceni a
stejny popis kazdé jednotlivé polozky jako je pofadi Cislovani, znaceni a obsah polozek ve vykazu
vymér z projektové dokumentace, které zhotovitel dodrzel pii zpracovani nabidky.

412 Tato cena byla stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve
smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé¢jsich zmén a doplnkd. Cena je stanovena
jako maximalni a nejvySe piipustnd, se zapo¢tenim veSkerych nakladu, rizik, zisku a finan¢nich
vlivii (nap¥. inflace) v souladu s podminkami uvedenymi v této SOD a je platna a neménna po
celou dobu vystavby, za provedeni kompletniho pfedmétu dila dle ¢lanku 2 této smlouvy a jsou V ni
obsazeny veskeré znamé a predpoklddané naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila, vcetné
pojisténi odpoveédnosti za Skodu. Do 30. 06. 2020 je zmena smluvni ceny, a to jak zvySeni tak snizeni,
mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo
zmens$eni pfedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zdkladé zmén
danovych predpist.

4.2  Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu
vymér, v SOD nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zptisob zmény
pfedmétu dila a ceny (napf. zdpisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou piedem
vylou€en. Zpisob ocenéni dodateénych praci stanovuje bod 2.12 SOD. V takovém piipade,
pokud to bude vzhledem ke zméné rozsahu dila nezbytné, se zhotovitel zavazuje do 15 dnli od
podpisu dodatku ptedlozit objednateli ke schvaleni navrh aktualizovaného HMG.

4.3  Smluvni cenu Ize zménit pouze Vv piipade, ze:

a) objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci a dodivek neZ téch, které jsou uvedeny
v zadavaci dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

c) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym
bude sjednana nova vyse smluvni ceny a zpisob a termin jeji tthrady.

4.4 Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyictovani za ptivodné smluvené
stavebni prace.

4.5 Zhotovitel podpisem této SOD prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a
pfedmétem dila a Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a zakonné podminky
nezbytné k provedeni dila a Ze je schopen dilo realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni
ve smyslu zdkona c¢islo 526/90Sb., o cenach. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi, technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné.

5. Stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté po oboustranném podpisu smlouvy, a to nejpozd¢ji do
terminG zahdjeni, viz. bod 3.1. Prevzeti stavenisté zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001). Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezaplatné.
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Objednatel nebude zajistovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie,
uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist¢ do terminu pfedani dokoncené etapy dila na své naklady,
véetné likvidace zafizeni stavenisté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou
stavbou dotéeny, uvede zhotovitel do puivodniho stavu nebo do stavu jesté lepsiho. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSt¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim/ohlaSenim stavby
ur¢eno jinak. Pfi provadéni praci bude zhotovitel dodrzovat podminky vyjadieni dotéenych
organl statni spravy, spravcu siti, stanovisek a souhlast statni spravy a souhlasu vlastniki
sousednich pozemki a objektl, které jsou soucasti zadavaci dokumentace. Na stavenisti a pfi
dopravé na staveniSté je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v této SOD
a PD.

V ramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje k provedeni tabule a oznaceni stavby v rozsahu
dle stavebniho zékona a zakona ¢. 309/2006. Na tabuli budou uvedeny kontaktni tidaje osob
zodpovédnych za provedeni stavby.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci na své naklady stavenis§té¢ proti vstupu nepovolanych osob.
Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nemohlo dojit ke $kodam na majetku, zdravi
nebo ohrozeni Zivota.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a BOZP

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni a
dale pfislusnych vyhlasek. Do deniku je zhotovitel povinen uvadét vSechny skutecnosti,
rozhodné pro plnéni této smlouvy. Objednatel, prostfednictvim svého zastupce, je povinen
sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky, apod. do 5 pracovnich
dnti. Béhem pracovni doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a
pfistupny k prohlidce a zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, a dal§im
opravnénym osobam. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem
objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnl své vyjadieni. Stejna prava ma i
objednatel. Zhotovitel i objednatel je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim deniku se
zOCastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem dal$ich praci. Zhotovitel vyzve
objednatele minimalné 5 dni pfedem k provedeni kontroly zakrytych konstrukci dle §553
Obchodniho zakoniku. Tato vyzva musi byt uc¢inéna pisemné a zhotovitel je povinen pfipravit
ke kontrole vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel
povinen zjisténé skutecnosti uvést ve stavebnim deniku. Na kazdém KD stavby bude obéma
smluvnimi stranami dohodnuto a pisemné specifikovano, a to na zakladé Kkontrolniho
zkusebniho planu zhotovitele, ke kterym predepsanym zkouskam a kontrole kterych konstrukci
bude zhotovitel povinen zastupce objednatele pfizvat do doby konani ptistiho KD.

Piipadna ¢innost technického dozoru stavebnika zastupujiciho objednatele v zadném ptipade
nezbavuje povinnosti a odpovédnosti odborné pracovniky zhotovitele v souvislosti
s provadénim dila, ani odpovédnost dal§ich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou
uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni technologickych postupii.

Zhotovitel bude organizovat KD stavby za ucasti stavbyvedouciho minimalné jednou za ¢trnact
dni. V piipadé vyzvy objednatele a z divodu zajisténi hladkého pribéhu stavebnich praci
Castéji. Minimalné jednou mésicné se KD stavby zicastni statutarni zastupce a autorizovana
osoba zhotovitele.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Veskeré platby dle této smlouvy budou provadény vyhradné v korunach ceskych, dale jen K¢.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohové platby. Objednatel prohlasuje, 7e¢ ma pro
financovani predmétu smlouvy zajistény financni prostfedky, z nichz bude hradit faktury za



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

provedené dodavky a prace. Tim neni doteno pravo objednatele na zménu rozsahu realizace
dila. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené prace a dodavky vzdy 1x mési¢né dil¢imi
fakturami az do vyse 90 % smluvni ceny dila. Prace a dodavky, které¢ vykazuji vady a
nedodélky, nebudou objednatelem prevzaty a do doby odstranéni vad a nedod¢lkil je zhotovitel
nebude uvadét v soupisu provedenych praci. Na prace a dodavky s vadami a nedodélky neni
zhotovitel opravnén vystavit a piedat objednateli fakturu do doby odstranéni vsech vad a
nedodélkda.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, vzdy nejpozdé€ji do posledniho dne
V mésici soupis provedenych praci za uplynulé fakturacni obdobi, ocenénych podle polozek
nabidkového rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce
objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele.
Soupisy provedenych praci budou vystaveny oddélene na plnéni dle SOD a oddélené na plnéni
dle zmény predmétu smlouvy podle dodatku k SOD. Tyto soupisy budou nadepsany ,,Soupis
provedenych praci na objektu, dle SOD ze dne..., nebo dle dodatku €... ze dne..., za obdobi (4.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoc¢tu uchazece o verejnou zakazku, ktery dle zadavacich podkladi obsahuje
oddélené rozpocty jednotlivych ¢asti stavebniho objektu a jednotlivych stavebnich profesi a je
nedilnou ptilohou & 1 této smlouvy o dilo. Razeni, znadeni a popis jednotlivych polozek
rozpo¢ti musi odpovidat fazeni, znaCeni a popisu jednotlivych polozek vykazu vymeér
k projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni
soupisu provedenych praci zastupcem objednatele neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci nejpozdéji do 4 pracovnich dni od skonéeni uplynulého mési¢niho
faktura¢niho obdobi vystavi zhotovitel a pfeda objednateli fakturu - danovy doklad, jejiz
nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci v poctu dva origindly
stejnotiskll od kazdého druhu soupisti. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni
den kazdého kalendainiho mésice.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druht dokoncenych
praci, uvedenych v soupisu provedenych praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a
odsoubhlasit jej v nové lhité do 3 pracovnich dni.

PInéni dle této SOD neni urceno k ekonomickym ¢innostem objednatele (mésta Chrudim) a
nepodléha rezimu preneseni danové povinnosti.

Danovy ucetni doklad musi spliovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, ndzev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo v¢etné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou c¢astku bez a vcetné DPH S uvedenim procentni sazby, zakazkové c¢islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD. Dale bude na kazdém danovém dokladu uveden nazev stavby: ,,Informacni
systém v Rekreaénich lesich Podhiira® Objednatel miize danovy doklad vratit do data splatnosti
Vv piipadg, Ze obsahuje nespravné nebo netplné tdaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli
pozadovat, aby neopravnéne vyfakturovanou castku zhotovitel odecetl v pristi faktuie, nebo
vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento poZadavek splnit.

Lhita splatnosti faktur je 21 dni ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli. Faktura je
uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele. Bude-li prodleni s tthradou
faktur del$i jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, muiize
zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladt bezprostiedné timto
preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny z diivodl na strané objednatele,
se prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura v roce 2020 bude oznaéena nazvem ,,Kone¢na faktura®“ a bude zhotovitelem
pfedana objednateli aZz po odstranéni veSkerych vad a nedodélkd, nebo na zakladé vyzvy
objednatele.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 10 dni a dale
s dokoncenim a pfedanim dila bez vad a nedodélki, véetné predani vsech dokladi ve smluvnim
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terminu Z divodu na strané zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni.

V piipadé nedodrzeni terminu, i dil¢tho dle ¢asového HMG nebo platebniho HMG
zhotovitelem, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za
kazdy den prodleni se splnénim terminu dle HMG.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobe¢:

Pokud zhotovitel neodstrani ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhité do 15 dnti ode dne
obdrzeni reklamace od objednatele, reklamované vady a u havarii do 5 dni ode dne obdrzeni
reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,05 %
z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni. Odstranéni vady
ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnli od obdrzeni oznameni
o vadé zhotovitelem, pficemz zabezpeCeni mista havarie provede zhotovitel ihned. Pokud
objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, a soucasné veskeré okolnosti
nasveédCuji tomu, Ze se skutecné o havarijni stav jedna, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit
odstrafiovani vady (havarie) nejpozd&ji do 2 dnii po obdrZeni reklamace (oznameni). Skody
zpusobené neodstranénim havéarie nebo pozdnim nastupem k odstranéni havarie, které nasledné
zpusobi skody na majetku, zdravi a zivot¢€ jdou k tizi zhotovitele.

Pokud dojde mezi obéma stranami k pisemné dohod€ o terminu odstranéni reklamovanych vad a
havérii, mize byt termin na dokonceni odstranéni téchto vad del$i i bez uplatnéni sankce.
Neodkladné zabezpeCeni mista prokazatelné vady dila, ktera mize zpisobit ohrozeni majetku,
zdravi nebo zivota, které musel zajistit objednatel, uhradi objednateli zhotovitel do 14 dni od
obdrzeni faktury s vycCislenim nakladd.

Jestlize zhotovitel nejpozd€ji do 10 pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, ze reklamované vady uznava, nebo odmita, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po
tomto terminu 500 K¢ smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

V ptipadé odmitnuti vady (neuznani vady za zaru¢ni) zhotovitel presné popise konkrétni divody
neuznani vady. V pfipadé fadného a faktického nezdiivodnéni odmitnuti vady nejpozdéji do 10
pracovnich dni od obdrzeni reklamace, zaplati zhotovitel smluvni pokutu 500 K¢ za kazdy dalsi
den prodleni s ptedanim ptesného a kvalifikované¢ho odtivodnéni.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud zhotovitel nevyzve zastupce objednatele ke kontrole konstrukci které se zakryji
postupem dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy
ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize
zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné
vyzvan.

Za kazdé poruseni piedpistt BOZP, PO a OZP zhotovitelem, eventualng jeho subdodavatelem,
Zjisténé a prokazané organem PO, OZP, eventualné objednatelem, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy prokézany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony.
Smluvni pokuta za nedodrzovani ustanoveni zadkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni a za
poruseni piedpisti o ochrané zdravi, Zivota a majetku zhotovitelem je ve vysi 5 000 K¢ za kazdy
prokazany zavazny ptipad. Posouzeni zavaznosti ptipadu ve smyslu tohoto ustanoveni posuzuje
vzdy a pouze objednatel, ktery uplatnéni pokuty objednateli navrhne.

V ptipadé jakéhokoli naruSeni ¢i poskozeni majetku objednatele i tieti osoby (napi. objekti,
prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez zbyte¢né¢ho odkladu
tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak poskytnut finanéni nahradu. V piipadé, Ze se tak
nestane do 15ti dntl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni se spInénim tohoto zavazku.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou:

Pokud bude objednatel v prodleni s tihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,02% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty
den prodleni. Po dobu, po kterou je objednatel v prodleni se zaplacenim faktury je zhotovitel
opravnén prerusit prace na dile a o tuto dobu se prodlouzi termin pro dokonceni dila a
odpovidajicim zplisobem se zméni i harmonogram stavby dle této smlouvy.
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Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni sthradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu, je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,02% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento ucel
stanovuje na 14 dni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad€, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu ¢i
jinou penézni sankci na zakladé této smlouvy, je objednatel opravnén zapocist si tento narok
proti naroku zhotovitele na tthradu smluvni ceny, resp. ¢asti smluvni ceny, na zakladé kterékoliv
faktury, s ¢imz podpisem této smlouvy zhotovitel vyslovné souhlasi.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran Ize sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhity narok na zaplaceni sankce
zanika.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozd&jsich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnéncim CRR CR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho tfadu, pfislusného finan¢niho tfadu a
dalSich opravnénych organti statni spravy a vytvorit vySe uvedenym organim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z piidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V pripade, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu sprdvcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 daflového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dai
z ptidané hodnoty piimo spravci dané dle § 109a zadkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcéas
smluvni cenu.

8. Zaru¢ni podminky, odpovédnost za vady a odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

Zhotovitel neodpovida za vady predmétu dila, které byly zptisobeny objednatelem, tfeti osobou,
vy$§i moci nebo az po predani a pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci a materiala
predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipade, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovn€z neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem této smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicii od data piedani a prevzeti dila na cely predmét
plnéni. Zaru¢ni doba zacind bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti
objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemlize predmét
smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel odpovida.

Zpusob uplatnéni reklamace
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Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni o vadach (reklamaci) odesle na doruCovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. Smluvni strany se zavazuji, ze v piipadé zmény udaji pro dorucovani
po dobu trvani zaru¢ni doby (zména sidla, nazvu, telefonnich ¢i faxovych ¢isel, e-mailové
adresy apod.), tuto zménu oznami druhé smluvni strané bez zbyte¢ného odkladu. Smluvni strany
se dohodly, Ze odmitnuti pfevzeti zasilky obsahujici pisemnou reklamaci zhotovitelem nebo
nemoznost doruceni takové zasilky z diivodu neoznameni zmény idaji pro doruceni, ma stejné
ucinky jako doruceni. Za den doruceni se v takovém piipadé povazuje den, kdy bylo odmitnuto
pievzeti zasilky nebo den, kdy byl u¢inén marny pokus dorucit pisemnost na adresu zhotovitele,
ktera v disledku neoznameni zmény Udaji zhotovitelem jiz neni aktualni. Pfi nevyzvednuti
zasilky obsahujici pisemnou reklamaci, v pfipadé¢ dorucovani prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb, se za den doruceni povazuje posledni den uloZeni na ptislusné provozovné
provozovatele postovnich sluzeb, a to i kdyz se zhotovitel o ulozeni nedozvédél.

Zaroven je objednatel povinen pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi.
Za pisemnou reklamaci a odpoveéd’ na ni je povazovana i reklamace ¢i odpovéd uplatnénd a
odeslana e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do
doby, dokud jedna smluvni strana prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu zasilaci
adresy.

V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, kde se vyskytuji a jak se projevuji.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhiity se povazuje za vas uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazateln¢ predanym navodem na udrzbu a
uZzivani, ktery objednateli pfi pfejimce stavby piedal zhotovitel.

Podminky pro odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané dobé. Pokud veskeré okolnosti
nasveédcuji tomu, ze se jedna o havérii, zahaji zhotovitel odstrafiovani této havarie neprodlene,
nejpozdeji vsak do 2 dnd od obdrzeni reklamace, pficemz zabezpeceni mista havarie provede
zhotovitel ihned.

Odstratiovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, tiebaze nema charakter havarie, bude
zahajeno nejpozdéji do 2 dnti od obdrzeni reklamace zhotovitelem.

Skody na majetku, zdravi a Zivoté, vzniklé v disledku neodstranéni vady zhotovitelem ve
sjednané lhiité nebo jeho pozdnim néstupem k odstranéni vady, jdou k tizi zhotovitele.

Pokud dojde mezi obéma stranami k pisemné dohod¢ o terminu odstranéni reklamovanych vad a
havarii, miZe byt termin na dokonceni odstranéni téchto vad delsi i bez uplatnéni sankce.
Neodkladné zabezpeCeni mista prokazatelné vady dila, kterda ma povahu havarie nebo ktera
ohrozuje majetek, zdravi nebo zivot, které musel zajistit objednatel, uhradi objednateli
zhotovitel a to nejpozdéji do 14. dni ode dne obdrzeni faktury zhotovitelem. V ptipadé prodleni
se zaplacenim faktury se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni se spInénim tohoto zavazku.

Nenastoupi—li zhotovitel k odstranéni havarie, k odstranéni vady ohrozujici majetek, zdravi nebo
zivot do 2 dnti a K odstranéni ostatnich vad do 20 dnt od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou, odborn€ zptsobilou,
pravnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto
odstranénim vady a v souvislosti s nim, uhradi objednateli zhotovitel a to nejpozdéji do 14 dni
od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem. Naklady prokaze objednatel uc¢etnimi doklady dle
platnych zakont a predpist. V piipadé prodleni se zaplacenim faktury se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni se
splnénim tohoto zavazku.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynaloZené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli ucetnimi
doklady dle platnych zakont a predpisi.
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V ptipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudki, sond, vykopti a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel uc¢etnimi doklady dle platnych
zakont a predpist.

V piipadé, ze zhotovitel ma za to, Ze reklamace neni opravnénd, sdéli toto své stanovisko
objednateli. Pokud objednatel dale trva na jejim odstranéni, povinnost zhotovitele reklamovanou
vadu odstranit trvd dale tak, jak je uvedeno vySe. Zhotovitel m4 v pfipadé neopravnéne
uplatnéné reklamace narok na ndhradu ucelné vynalozenych nakladd, které mu pii odstranéni
neopravnén¢ reklamované vady vznikly.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozéadat alespoii 3 dny pfed zahijenim odstrailovanim vady, u
havérie 1 den predem.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento piistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢€ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku v¢asného
neodstranéni vad vzniknou.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v piipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu
zastupcem objednatele.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do ptevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel dale odpovidd za Skody zplsobené pii
realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to po celou dobu
realizace dila az do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera
byla zpusobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem ¢i védomim
na realizaci dila podileji. V ptipad¢ jakéhokoli naruseni ¢i poSkozeni majetku objednatele ¢i tieti
osoby (napf. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto skodu odstranit, a neni li to mozné, tak poskytnut finan¢ni ndhradu. Na
objednatele ptechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim pievzetim po dokonceni
kompletni stavby. Objednatel je ve smyslu § 542 obch. zak. vlastnikem zhotovované véci.

9. Ostatni ujednani

Provozovatel objektu ptfedané stavby je opravnén uplatiiovat reklamace zarucnich vad dila
pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele prejimat. Osoby opravnéné
jednat za objednatele a provozovatele pfi uplatiiovani reklamaci vad v zaruéni dob&, krom osob
uvedenych v této SOD, budou zhotovitelem zapsany do piedavaciho protokolu po ukonéeni a
predani stavby, nebo bude dodatecné jejich seznam druhé smluvni stran¢ prokazatelné predan.
Tyto opravnéné osoby pfipoji na predavaci protokol, nebo dodatecny seznam, svtij podpis.
Smluvni strany se dohodly, ze veSkeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadg, Ze se predmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel si vyhrazuje pravo na eventuelni zménu stavebniho materidlu v pribéhu vystavby.
Pozadavek objednatele bude vzdy zaznamenan ve stavebnim deniku a rozsah zmén bude
projednan se zhotovitelem po piedchozim odsouhlaseni zmény autorskym dozorem, TDS a
objednatelem.

Tato SOD je uzaviena a nabyva ucinnosti okamzikem podpisu obémi smluvnimi stranami.
Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Navrhy na
zménu obsahu smluvnich ujednani je opravnéna piedlozit kterakoliv ze smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi obCanskym



zakonikem (¢. 89/2012 Sh.) v platném znéni.

9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
Jeden stejnopis smlouvy urceny pro objednatele bude dodan nesesity, ani jinak opatieny proti
manipulaci.

9.8 Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy, vcetné jejich dodatkd,
originaly Uc¢etnich dokladd a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy
po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2029. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu dokladta
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

9.9 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 4.3.2020 V Restokach dne 3.3.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
IngFr s lnyMBA ......................... s

starosta mésta

Ptilohy:
¢. 1 — polozkovy rozpocet



