
Příloha Č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky 

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

L
Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Sídlo: Česká 142/64, 370 21 České Budějovice
IČ: 60075775
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo úctu: 249441469/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Sekyrka fasekYrka@gvmceska.cz.

tek 728 940 214)
Zastoupen ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Martin Ětoudek ťmstoudekfgte vmceska.cz. 

tel. 737 306 824)
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

KAVAS a.s.
Slapy 137, 391 76 Slapy u Tábora
26111454
CZ26111454

Bankovní spojení: RaifTeisenbank a.s., pobočka Tábor
Číslo účtu: 1022024753/5500
Zastoupen ve věcech smluvních: p. Jiřím Včelákem, předsedou představen štva,
kavasas@seznam .cz
Zastoupen ve věcech technických: p. Janem Buřičem, stavbyvedoucím, 
ka vasasb uric@seznam.cz
{dále jen zhotovitel)

IL
Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je provedení - Odizolování spodní stavby uličního traktu Gymnázia 
Česká 142/64, Gymnázium, České Budějovice, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice.

2. Místo provádění díla -  budova v majetku Jihočeského kraje Česká 64, 370 21 České 
Budějovice.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách veřejné obchodní 
souteže. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty , platí pořadí:
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* smlouva o dílo
* zadávací dokumentace
* výkazy výměr

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, a funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést dle 
pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti 
na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho 
požadavky respektovat. V těchto případech však objednatel je povinen řešit otázku 
výše ceny a případně dohodnout změnu doby plnění. V případě prodloužení doby 
plnění provedení díla platí ustanovení čí. III. odst. 4 obdobně.

5. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele vlastnické právo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

III.
Doba plnění

1. Dílo vymezené v či. II. této smlouvy bude dokončeno nejpozději: 
do 30 dní od podpisu smlouvy

2. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z důvodů: 
provozních, technických nebo bezpečnostních, je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací 
na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 
díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a 
dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-íi 
zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůte 
práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné Lhůty, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 
díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

IV.
Cena díla

Cena za dílo - celkem: 288 181,- KČ bez DPH, 348 699,-KČ vf. DPH

1. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky 
vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady
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vzniklými při realizaci díla a práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu) jsou zahrnuty v navržené ceně. Součástí díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební sutí a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy.
b) nakládky na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

2. Upraví-li v průběhu výstavby obecné závazný předpis výši DPH. bude účtována DPH 
k příslušným zdanitelným plněním ve výší stanovené touto úpravou a cena díla bude upravena 
dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

2. Úhrada prací bude prováděna v české měně, na základě faktur, které budou vystaveny 
v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc. Fakturami vystavovanými měsíčně 
mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce 
jednotlivých etap a dodávky do výše 90% celkové ceny jednotlivé etapy za provedení celého 
díla včetně DPH. Doplatek ceny díla za poslední dílčí plnění ve výši zbývajících 10% ceny za 
realizované práce a dodávky jednotlivé etapy bude uhrazen na základě poslední faktury, 
kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po provedení, předání a převzetí stavby 
samostatným předávacím protokolem a odstranění případných vad a nedodělků z předání a 
převzetí díla dle této smlouvy, tj. po protokolárním převzetí díla objednatelem. Předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude stvrzeno předávacím protokolem po každé 
jednotlivé etapě, podepsaným oběma zúčastněnými stranami, který bude tvořit přílohu 
poslední faktury jednotlivé etapy. Před proplacením musí být faktury" odsouhlaseny zástupcem 
objednatele -  oprávněnou osobou -  uvedeným v čl. VIII. Faktura vystavená zhotovitelem 
musí mít náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku a jejich splatnost je stanovena 
v délce 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 
předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do konce lhůty splatnosti faktury" a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

3. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, 
jestliže objednatel předem a písemně s jejich provedením projeví souhlas.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu prací v případech kdy zhotovitel:
> přeruší práce bez příkazu objednatele,
> přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele.
> nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
> provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VI.
Součinnost objednatele
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1. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 
Dodávky nebudou účtovány zhotoviteli.

VIL
Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, včetně likvidace demontovaného zařízení.

2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 
zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a 
zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

5. Objednatel zavazuje zhotovitele stavby a všechny jeho dodavatele k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nesplnění povinností 
zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany objednatele podle čl.
XIII. odst. 4. této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby bude na stavbě denně přítomen 
stavbyv edoucí, v době jeho nepřítomnosti zástupce stavbyvedoucího.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat;
> ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla. odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, tel. 
737 306 824

> Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
> Stavbyvedoucí: p. Jan Buřič, 777 914 053

3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti. kteří smlouvu podepsaíi a jejich 
právní nástupci.

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
dodatkem k této smlouvě.
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Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé
prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak. aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem protokolárního předání díla objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho činností při provádění 
díla vniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní 
oprávněné uplatněné škody objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a 
ani v následujících 14 kalendářních dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na učet zhotovitele.

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jsou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
jsou obsažena v projektu stavby nebo byl zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

7. Objednatel žádá zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy, a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontroly.

8. Případné vícepráce /dodatečné stavební práce/, či méněpráce, provede zhotovitel až po 
písemném souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného 
dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.

9. Změny materiálů, vý robků konkrétních firem, subdodavatelů a způsobu provádění díla 
stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a 
objednatelem a musí být upraveny písemným dodatkem ke smlouvě.

10. Vstup na staveniště {pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatním 
osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do dne předání a převzetí 
díla.

IX.

XI.
Předání a převzetí díla
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]. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků, včetně likvidací staveniště.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 
díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v 
podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 
dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nej později do 3 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno 
a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 
dohodnout časový postup přejímajícího řízení.

6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení
• účast autorského dozoru projektanta
• účast stavebního dozoru
• účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného objektu (část stavby).

7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• revizní zprávy.

9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V zápise bude 
uvedeno zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá nebo 

nepřej ímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůtyr k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
•  dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

10. Účastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání
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XII,
Záruční lhůta, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě nebo 
je zhotoveno v rozporu splatnými právnímu předpisy. Vadami se rozumí i nedodělky a 
použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruční lhůtu v délce 60 
měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla, resp. jeho částí. Po dobu 
záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, technickými normami, právními předpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato 
záruka se však nevztahuje na vady vniklé neodborným užíváním nebo případným 
poškozením, které nezpůsobil zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a 
výměny spadají do rozsahu řádné údržby. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamačním 
řízení uplatnit, je povinen ji také prokázat.
Prodlouženou záruční lhůtu poskytuje zhotovitel pro:

❖  rozvod elektroinstalace

3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
❖  při prejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při 

vynaložení odborné péče při prohlídce,
*> bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné 

péče a to nejpozději do konce záruční lhůty.

4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční lhůtě, je zhotovitel 
povinen odstranit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy 
neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo 
zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel 
prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a 
závad na technologickém zařízení včetně výtahu bude zahájeno do 24 hodin od jejího 
nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem ěi 
elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

6. Uplatní-li objednavatel během záruční lhůty písemně vady, má se za to, že uplatňuje 
jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu 
reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednání vady se sjednaná 
záruční lhůta prodlužuje (u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová 
záruční lhůta).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobě ustanovení čl. XI.

8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese 
uvedené v čl. I této smlouvy.
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XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0.1% z ceny díla jednotlivé etapy za každý 
započatý den prodlení.

3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc 
smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla jednotlivé etapy za čtvrtý a každý další 
započatý měsíc prodlení.

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a pří 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kě za každý nedodělek a den prodlení.

6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada 
ušlého zisku objednatele.

7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak 
objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XIV.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu díla, či uplynutím doby, na kterou byla 
sjednána, i vý povědí s tříměsíční lhůtou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran.

2. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

3. Odstoupení od smlouvy v případě, že plnění přesahuje rozpočtový rok - Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka z krajského rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

XV.
Závěrečná ustanovení
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L Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Jsou-lí v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí byt učiněny písemně ve formě 
číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základe jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně případných dodatků.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a jejím zveřejněním v registru smluv.

XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Oceněný výkaz výměr

V Českých Budějovicích, dne

iZIUM
ICE. Č E S K A  6 i 

PSČ 370 21 
IČO: 600 75 775

za objednatele za zhotovitele

Včelák Jiří, předseda představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: R02D020

S ta v b a : Odizolování spodní stavby uličního trakíu gymnázia Č esJá 142Í64, ČB

KSO: C C -C Z :
Místo. Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: Gymriáaiin Česká 14ZIE4 české Budéjavňe IČ: 6007S77&

D IČ:

Zhotovitel: KAVAS a s., Slapy 137. Slapy uTSbora IČ: 2611ÍAH

D IČ: CZ2611U54

Projektant Haa FEWFA ir.g. IČ: &E503417

SenorvSiné nánísff 1?36.česfcí Budíjovrée DJČ: CZE£5ttM17

Zpracovatel: Ing Vádavaychtý IČ:

D IČ

Cena bez DPH 288181,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 289181,02 60 518,01

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 348 699,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________________Razítko______________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kotí: RG20020

Stavba: Odizolováni spodní stavby uličního traktu gymnázia Česká 142Í64, ČB

Místo: Datum: 19. 3. 2020

Zadavatel: GyRviiSiLm Česká 142&4. ČB P/qjektant: H6B RENTA s t .ol

ZfKdovilel: KWAS a s., Slapy 137. Sfapy u Tábora Zpraoovatet: Ing. Váctev Rychlý

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] C&na s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Položky Položky

268 181,02

288 181,02

848 639,03

343 699,03



- KRYCÍ LÍŠT SOUPISU PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:
Odizolováni spodní stavby uličního traktu gymnázia Česká 142>64, ČB 

Objekt:

Položky - Položky

KSO: cc-cz
Místo: Datum: 19. 3.2020

Zadavatel: Gymnázium Česká 142AS4, České Budějovice IČ: 6007577 &
DIC:

Zhotovitel: KAVAS a.s., Slapy 137, Slapy u Tábora EČ: 26111454

DIČ: CZ26111454

Projektant: HfiB PENTA S.r.O. IČ: 62502417
Senovážné náměstí 1736, České Budějovice DIČ: CZB2502417

Zpracovatel: H£B PENTA s,r.o. IČ: 62502417
Senouážné náměstí 1736, Česká Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 161,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2G6 1B1.02 21,00% 60 51B.D1

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v  C ZK 348 698,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:________________________ Razítko____________________ Datum a podpis: Razítko
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R E K A P IT U L A C E  Č L E N Ě N Í S O U P IS U  P R A C Í

Stavba:
Odizolování spodní stavby uíičního traktu gymnázia Česká 142/64, ČB

Objekt
PoTožky -  Položky

Místo: Datum: 19,3, 2029

Zadavatel: Gymnázium Česká 142064. České Budějovice 

Zhotovitel: KAVA5 a.&. Sfapy 137, Slapy u Tábora
Projektant 
Zpracovatel:

H&0 PENTA &_r.o. 

Ing. Vádav Rychlý

Kód dSu * Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 181,02

HSV - Práoe a dodávky HSV 191 800,00

1 - Zemní práoe 23 845.88

2 - Zakládání 90 957,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 522,52

4 -Vodorovné konstrukce 6 077,51

91 - Doplňující práce na komunikaci 5 772,00

99 - Přesun hmot 36 690,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíni 25 934,03

PSV - Práoe a dodávky PSV 48 827,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 21 753,46

762 - Konstrukoe tesařské 17 183,56

2Í-M  - Elektnomorrtáže 9 690,00

VRN 1 - Vedfejší rozpočtové nákíady PSV 8 754,00

VRN 2 - Zařízení staveniště 38800,00
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SOUPIS PRACÍ

Odizolování spodní stavby uNčniho Iraktu gymnázia Česká 142/64, Č8
Objekt:

Položky -  Položky

Misto:

Zadavatel: Gymnázium Česká 142'B4, České Budějovice

Zhotovitel: KAVAS as. Slapy 137, Slapy u Tábora

Datum: 19. 3. 2020

Projektant H&B PENTA s_r.o.

Zpraoovatel: kig. Vádav Rychty

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Kakady soupisu celkem 28S 181,02

D HSV Práce a dodávky HSV 191 8 DO,00

O 1 Zemní práoe 23 645,80

1 K 121151103 Sejm uli omice (1 vrelvydo 200 mm slrcjně s 
přemístěním na vzdálenost do 50 m m2 5,100 27,60 140,76!

W 17*2*0,15 5,100W Součet 5,100

ř K 131251 IDO jHoubení jam nez a pažených v hornině třídy těStefnosti
m3 12,750 311,00 3 965,2&JLl, skupiny 3 objem do 20 m3 ručně

w 17*0.5*1,6 12,750
w Součet 12,750

3 K 132251102 Houbení ryti nezapažených § do 600 mm v hornině 
třídy tĚžitíinosli 1, skupiny 3 objem do 50 m3 ručně m3 36,250 461,00 13 396,25 |

w 17*0,3̂ 2.6 33,250
w Součet 33,250

i K 162251102 Vodorovné přemislenE do 50 m výkcpfcu/sypaniny z 
horniny třídy těšitel no stí I, skupiny 1 až 3 m3 51.207 26.20 1 341,62

w 12,750-33,457 51,207
w Součet 51,207

D 2 Zakládání 90 957,34

$
j

K 271532212 Pod syp pod základově konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva trakce 0 až 63 mm m3 12,750 1 121,00 14 292,76

W 12.76 12,760
W Součet 12.750

& K 273313711 Základové deskyz betonu 11. C 20/25 m3 1,700 2 234,00 3 797,30
vv 17*0,5*0,20 1.700
w Součet 1.700

7 K 273351121 Zřízení bednění zákfaďových desek m2 12,475 291,00 3 630,23
w (&6+Í a,75*3,6+5,25*1,55+4+1 ,55+5,6)*025 12475
w Součet 12.475

a K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 12,475 33,00 1 035,43

9 K 273361411 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 t 0,030 25 920.00 777.60kg/m2
p ftxznámfaa Jt potoícs:i 

Jtan Sít r i f  SW5 ... J.OttptaZ
w (17*0,50)*3C3ft 000*1,15 0,030
w Součet O030

K 279113125 Základová zeď ti do 250 mm z  tvárníc ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu 1ř. C 12715 m2 29,750 1 213.00 36 235.50

w 17V&251 29,750
w Souče; 29,750

,1 K 279361B21 Výzluž základových zdí nosných betonářskou oceli 10 
505 1 0.136 31 641.00 5 835.23

ftaonámkr fr po blce.T:
fiaitv R3 AAWrjptni

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 51.207 13,00 665,69
W 12,750+36.467 61.207
■JO Součet 51,207

t o , K 171201211 j Poplatek za uloženi odpadu ze sapanrnyna skládce 1 36,027 112,00 9 63502

K 167101101 Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100m3 m3 51,207 152,00 7 733,46
ww 51,207

Součet
51.207
51.707

T5 M 212561111 Výplň odvodňov- trstivodů k a m  tm & ě drcen. 16 mm n*3 1,500 553,50 1 260,25

16 M 212571111 Výplň o dw dňov. trativodů  Slěrtkop/skem tříděným rr*3 1,000 562,70 562,70

17 M 212755114 Tratřvody z  drenážních trubek D N 10 cm b ez  toře. P m 16,400 33,64 616,96

16 M 212971110 O pláštění frafivcdú z geciexí., db skfony 1:2,5 m2 37,000 21,10 760,70

19 K 27101 Prostup základovým pasem ks 4,000 959,00 3 956,00
ftanámlca frpotařce. L 
Ei, raJi. řanaíracr. pyrc

Svisfé a kompletni konstrukce 2 522,52

2D K 342291121 Ukotveni příček k oihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 3 0 ,0 3 0  j 6 4 ,0 0 ! 2 622,52

W
A

11*2,73 
Součet

30.030
30.030
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PČ Typ Kód Pop s MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

O A Vodorovné konstrukce 6 077,51

21
I
: K 41723B213.WNR

Obezdívka věnce jednostranná věncovkou přes 210 do 
250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm

Jíl 17,000 169, ID 2 674,70

w
w

17
Součet

17.COO
17.000

22 K 417321 313 Ztužujici pásy a věnce ze ŽB  tr. C 16/20 m3 0.637 2 352,00 1 493,22

23 K 417351115 Zřizeni bednění ztuiuj ickh věnců m2 5;100 245,20 1 250,52 i
w
w

17*0,3
Součet

5100
5.100

24 K 417351115 Qdslranéní bednění ztužujídcfi věnců m2 5,100 56,87 290.04

\ 25 K 417361321
Výztuž ztužujřďch pásů a věnců betonářskou oceli 10 
505

1 0,005 32 605,00 164.03

F

V',1
VY

flMviimilra k paVíce." 
Critiaď 03 trgfím 5 
17*0.30/1 O0O 
Starost

0,005
0,005

□ 91 Doplňující práce na komunikaci 5 772,00

25 K 917T51111
D+ Osazení lež. obrub.kamen, s operou, lože z C, 
12715

m 18,500 312,00 5 772,00

D 99 Přesun hmot 36 690,72

27 K 996011001 Přesun hmot pro budovy zděné v  do 6 m i 172,690 212,22 36 690,721

D 6______________ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni ______ _______ ________ __________ ________ 25 934,03

26 K 319201311
Vyrovnání povrchu zdivá maltou Ů.do 3 cm. 
základového zdva

m2 18,560 215,90 4 007,101

29 K 602011167
Omítka slěn (enkovrstvá přebarvená, silikát,, rýhovaná, 
tf. 1.5 mm odstíny PG 1, PG2

m2 15,350 561,60 6 620,56

30 K 311419112 izolace perimelr. deskami tl. 10 cm, stěrka, síf m2 13.095 608,30 7 965,69

31 K 639571210 Okapový chodník podél budovy z kaaVku 11.100 mm m2 8.500 219,60 1 866,60

32 K 639571311 O+M Okapový chodník -  tedNie proti prorůstáni 45g/m2 m2 17,000 72,10 1 225,70'

33 K 533418004 Kamenivo drcené frakce 16/32 t 1.567 336,70 537,52;

34 \ f IS V. 8591057518  
768

fsovev£PSPER/ME77? Jflmrn ?D= 0.034  (W  m-1-K- 
1J, 1250 x  600 x 100 m m , izolační d e s k y  s mmřmdfnř 
n a sákavostí pra konsíiukce v  přímém $Tyku r  víMrostfa 
vysokým zatiíenim , napf. základových  desek apo d

m2 13,095 130L65

II

í  710,861 

!

d  PSV Práce a dodávky PSV 48 827,02

o 711 Izo lace  proti vo d ě , vlhkosti a  plyn ů m 21 753,46

35 : K 711112002
Provedení izolace přeli zemní vlhkosti svislé za sludena 
lakem asfaltovým m2 43,750 18,00' 787,50

W  t17*D.25+Q25l'2.S 43, 750
W  OEKPSWEfl fbat/13)
W ____________ Scoiťt__________________________________________________________________ 43,750

33 M PoS1 43,75*0,45 19,687 38,90 765,62

37 K 711142559
Provedeni izolace pruti zemni vlhkostí pásy pftlavením 
svislé NAIP

m2 43,750 103,98 4 549,13

38 K 711161212.DRK
Izolace proti zemni vlhkosti mapovou fólii svislá, napek 
v  8,0 nun; U0.S mm D E L T A -M S m2 60,375 253,10 15 280,91

39 K 996711102
Přesun hmoltonážni pro izolace prali vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výsky do 12 m t 0,453 817,00 370,10

p 762____________ Konstrukce tesařské __________________________________ _____________________  17 183,56
40 ' K 762065103 Momái kotevních Želez, příložek, patek nebo láheí ! kus 20,000 288,67 5 777,40

41 K 762066104R Pnkotvení podélného bedněni k paženi kus 20,000 102,95 2 059,00

42 M 28319020R
Kotvicí sac/a pro k o tv e n i , i x  chem ická ko tva  300ml, tx  
závitová tyč M12 - délka iOOOnvn, 1x p lastové  sítko, 1x 
mixér

baleni 20,000 J5 J .5 Í 7 070,20

43 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm kus | 25,000 45.B6 1 192.36

44 M  31197003 tyč závitová  P z  4r6  M 10 m  1 13,000 31.27 406,51

45 44 ;3 í í í í £>05 m atice p řesná  šesírfiranné Pz DIN 934-3 M 10 to o  tc o o 9 5 7 8 95,78

46

47

ÍU 31120005 pod lo ika  DIN  J25-A ZB D  10rrv7t 100 1,000 37,61 37,81

M
, 'h feb ik  s ta ve b n í Wava zápustná  rrvířkovaná 

474129*4 ;e ,3x200m m kg 10,000 27,56 275,80

43 M 31412786  | ftfeb ík  s ta ve b n í hlava zé p u s tn é  rrVTikovaná 2  8*63mm kg 10,000 26,89 266r90

p 21 -M Elektromontére______________________________________________________________________________ 9 890,00

49 K 210220001R
D* M ponorné Čerpadle s připojením na stávající 
elektrickou sí1é do vzdálenosti 20m kpl 1,000 9 690,00 9 690,00

□ VRN 1 Vedlejší rozpočtové náklady PSV 8 754,00
5D | K D121Q3QOORI

D + M Šachta PVC DM 400 mm s odbočkou PVC ON 
100 mm

scsibor 1,000 8 754,00 8754,00

d  VRN 2 Zařízení staveniště 38 800,00
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FČ Typ Kód Popis M J Množství J.osna (CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

51 K 032103000 Předáni a převzati staveniště soubor 1 ,(XW 1 200.00 1 200,00

52 K 032303000

Bazpečnostn i a hygienická opatření na staveniští- 
nákíady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, 
náMady na oplocení staveniště á  na jeho osvětleni, 
náklady na vypracování potřebné dokumentace pro 
provaz staven

soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

53 K 032403000

Vybudováni zařízení staveniště -  Náklady spojené s 
případným vypracovánim projektové dokumentace 
zařízeni staveniště, zřízením přípojek enercpi k 
objektům zařízeni staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
územ

soubor 1,000 5 950,00 5 950,00

54 K 032503000

Provoz zařízeni staveniště -  Náklady na vybavení 
objektu zařízeni staveniště, náklady na energie 
spotřebované dodavatelem v rámci provozu zař i zen i 
staveniště, náklady na potřebný utóid v  prostorách 
zařízení staveniště, náklady rva nutnou údržbu a opravy 
n

soubor 1,000 3 000,OD 8 000,00

55 K

i

032603000

Odstranění září zeni stavenišlě -  Odstranění objektů 
zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich 
odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů 
po odstranění zařízení staveniště a úkftd ploch, na 
kterých byto zařízeni staveniště provozováno.

soúbor 1,000 5 950,00 5 950,00

56 K 033103000 Předání a převzetí díla soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
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