



## Krajský úřad

Číslo Kraje: 20/SML1152/OS/INV  
Číslo Města: 2020/091/OKD

## SMLOUVA

o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“

### I. Smluvní strany

#### 1. Kraj:

##### Ústecký kraj

Zastoupený:

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ústeckého kraje

E-mail/telefon:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

E-mail/telefon:

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 5512232/0800

na straně jedné (dále jen jako „Kraj“)

a

#### 2. Město:

##### Statutární město Děčín

Zastoupené: Jaroslavem Hroudou, primátorem

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy

e-mail/telefon: premysl.micka@mmdecin.cz/412 593 235

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Kálecká, odbor komunikací a dopravy

E-mail/telefon: jitka.kalecka@mmdecin.cz/412 593 238

IČ: 00261238

DIČ: CZ00261238

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 921402389/0800

na straně druhé (dále jen jako „Město“)

(Kraj a Město společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu;

## II. Úvod

- (1) Kraj a Město jsou veřejnými zadavateli ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“).
- (2) Smluvní strany v současné době připravují realizaci stavby „**Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín**“. Řešená úprava křižovatky se nachází v zastavěné oblasti města Děčín a to v ulici Saská a Teplická. Jedná se o úpravu větve křižovatky ulice Saská, kdy stávající větev neumožňovala nákladním automobilům ze směru Jílové odbočení směr Bělá. Stávající křižovatka byla pod nebezpečným úhlem, kdy nebyl zajištěný rozhled. Pro křižovatku byl již proveden návrh úpravy křižovatky. Po demolici přilehlého domu na p.p.č. 486 vznikl větší prostor pro vhodnější napojení komunikací Teplická a Saská.

Specifikace stavby je uvedena níže v článku III. této smlouvy. Při provádění uvedené stavby bude dotčen majetek, který je ve výlučném vlastnictví Kraje, majetek, který je ve výlučném vlastnictví Města, a majetek třetích osob. Za třetí osoby se pro účely této smlouvy považují jiné právnické či fyzické osoby než je Kraj a Město.

- (3) V zájmu dosažení maximální účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při přípravě a realizaci stavby uvedené v odst. (2) tohoto článku se Smluvní strany dohodly na společném postupu při zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu, jejímž cílem bude výběr jediného zhotovitele této stavby. K dosažení tohoto účelu uzavírají tuto smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i vztahy k třetím osobám a současně stanoví způsob jednání jménem Smluvních stran.
- (4) Osobou oprávněnou jednat jménem Smluvních stran, a to způsobem stanoveným zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je Kraj v rozsahu vymezeném touto smlouvou.
- (5) O obstarávání společných věcí dle této smlouvy se vyžaduje souhlas obou Smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
- (6) Majetkem třetích osob ve smyslu odst. (2) tohoto článku se rozumí:
  - SO 402 Přeložka slaboproudých rozvodů vedení UPC
  - Děčín - úprava křižovatky Saská x Teplická, přeložka sdělovacích vedení CETIN a.s.
  - DC-DC4, Saská, Teplická, přeložka kVN, kNN

Provedení nezbytných opatření na majetku třetích osob uvedeném výše projedná se třetími osobami (vlastníky dotčených staveb) a popř. zajistí jejich provedení, vždy ve smyslu platných právních předpisů Kraj. Náklady potřebné na realizaci přeložek, popř. provedení potřebných opatření hradí Kraj. Město se zavazuje Kraji nahradit takto vynaložené náklady, a to na základě jejich vyúčtování doručeného Městu, ve výši 50 %.

Příslušný účetní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturou zhotovitele. Lhůta splatnosti se sjednává na 30 dnů od jeho doručení Městu.

## III. Výchozí údaje

(1) Předmětem budoucí veřejné zakázky na stavební práce zadávané v podlimitním režimu bude stavba „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla vyplývá z projektové dokumentace „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“, zpracované v 02/2019 pod č. zakázky 295/17 obchodní firmou AZ CONSULT, spol. s r.o..

(2) Dílo se skládá z těchto stavebních objektů, z nichž:

- SO 101 Komunikace
- SO 201 Opěrná zeď
- SO 301 Zatrubnění potoka

se týká výlučně majetku Kraje a cena této části díla bude hrazena výlučně Krajem;

- SO 102 Komunikace pro pěší
- SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
- SO 801 Zeleň

se týká výlučně majetku Města a cena této části díla bude hrazena výlučně Městem.

- VON Vedlejší a ostatní náklady

se týká majetku Kraje i majetku Města a cena této části díla bude zhotoviteli hrazena ve výši 50 % Krajem a ve výši 50 % Městem.

- SO 402 Přeložka slaboproudých rozvodů vedení UPC
- Děčín - úprava křižovatky Saská x Teplická, přeložka sdělovacích vedení CETIN a.s.
- DC-DC4, Saská, Teplická, přeložka kVN, kNN

se týká výlučně majetku třetích osob a cena této části díla bude zhotoviteli hrazena výlučně Krajem s tím, že Město následně Kraji uhradí náklady v souladu s ustanovením článku II. odstavec (6) této smlouvy.

(3) Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na stavební práce činí dle kontrolního rozpočtu projektanta částku ve výši 8 777 213,89 Kč bez DPH, z toho

- předpokládaná hodnota podílu Kraje činí 6 087 518,32 Kč bez DPH,
- předpokládaná hodnota podílu Města činí 911 252,80 Kč bez DPH,
- předpokládaná hodnota prací na majetku třetích osob činí 1 778 442,77 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka jako jeden celek bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a § 53 Zákona.

(4) Jednotlivé činnosti dle této smlouvy, jako

- příprava zadávací dokumentace,
- poskytnutí závazných textů smluv o dílo jako přílohy zadávací dokumentace,
- odsouhlasení zadávací dokumentace,
- administrování zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
- účast na jednání hodnotící komise veřejné zakázky na zhotovitele stavby,
- uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (zhotovitelem stavby),
- vysoutěžení technického dozoru investora a koordinátora BOZP na celou stavbu

budou Smluvními stranami vykonávány bezplatně, tedy bez jakýchkoli nároků na protiplnění Smluvní strany vykonávající určité činnosti dle této smlouvy vůči jiné Smluvní straně. Náklady, které vzniknou té které Smluvní straně v důsledku plnění jejich povinností nebo využívání jejich práv z této smlouvy, nese tato Smluvní strana.

- (5) Smluvní strany se zavazují poskytnout si bezplatně jakoukoli rozumně předpokládanou součinnost spojenou s předmětem plnění této smlouvy, spočívající zejména v předložení potřebných dokumentů, jako poskytnutí závazných textů smluv o dílo tvořících přílohu zadávací dokumentace, nebo přijetí potřebných rozhodnutí, jako odsouhlasení zadávací dokumentace a odsouhlasení výběru dodavatele (zhotovitele stavby) v zadávacím řízení, včetně účasti na kontrolních dnech v průběhu realizace Díla, potřebnou pro naplnění účelu této smlouvy, a to bezodkladně po výzvě kterékoliv Smluvní strany.
- (6) Smluvní strany sjednávají způsob využití výše popsané stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ po jejím dokončení takto:
- Objekt SO 101 Komunikace – je určen pro dopravní účel.
  - Objekt SO 102 Komunikace pro pěší – je určen pro dopravní účel.
  - SO 201 Opěrná zeď – je určen pro zabezpečení svahu a otevřeného koryta vodního toku.
  - Objekt SO 301 Zatrubnění potoka – je určen pro převod místní vodoteče pod komunikací.
  - Objekt SO 401 a SO 402 – je určen pro občanskou vybavenost.
  - Objekt SO 801 Zeleň – je určen pro občanskou vybavenost.

#### (7) Stavební objekty

- SO 101 Komunikace
- SO 201 Opěrná zeď
- SO 301 Zatrubnění potoka

zůstanou po dokončení výlučným majetkem Kraje;

- SO 102 Komunikace pro pěší
- SO 401 Přeložka veřejného osvětlení
- SO 801 Zeleň

zůstanou po dokončení ve výlučném vlastnictví Města,

- SO 402 Přeložka slaboproudých rozvodů vedení UPC
- Děčín - úprava křižovatky Saská x Teplická, přeložka sdělovacích vedení CETIN a.s.
- DC-DC4, Saská, Teplická, přeložka kVN, kNN

bude po dokončení převeden do vlastnictví třetích osob.

#### IV. Předmět plnění

- (1) Předmětem plnění je závazek Kraje činit veškerá právní jednání a úkony spojené se zadáním veřejné zakázky ve vztahu k třetím osobám, a to zpracovat návrh zadávací dokumentace, zajistit uveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace zakázky na svém profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckyKraj>), a dále konat v souladu s § 53 a § 54 Zákona. Kraj se zavazuje postupovat s odbornou a profesionální péčí a v zájmu Smluvních stran tak, aby nedošlo k porušování příslušných právních předpisů a aby Smluvním stranám jednáním Kraje nevznikly žádné nepředvídatelné náklady nebo škody.
- (2) Zadávací dokumentace bude obsahovat, kromě náležitostí nutných k platnému zadání veřejné zakázky, i podmínku, že vybraný dodavatel je povinen uzavřít s každou Smluvní stranou samostatnou smlouvu o dílo, jejíž závazný text dodá každá Smluvní strana před zahájením zadávacího řízení Kraji a bude jako příloha součástí zadávací dokumentace. Předmětem každé samostatné smlouvy o dílo bude konkrétní část díla určená dle projektové dokumentace citované v čl. III odst. (1), přičemž předměty děl z obou smluv budou ve svém souhrnu představovat kompletní Dílo. Účastníkem smluv o dílo na straně

zhotovitele bude ve všech případech vybraný dodavatel, na straně objednatele bude v případě části díla týkajícího se majetku Kraje a majetku třetích osob Kraj, v případě částí díla týkající se majetku Města je objednatelem Město.

- (3) V případě dodatečných stavebních prací (změna závazku ze smlouvy dle § 222 Zákona) na stavebních objektech uvedených v čl. III odst. 7, na základě kterých bude třeba prodloužit termín plnění díla, musí být uzavřen dodatek, kterým bude termín plnění prodloužen, jak ke smlouvě mezi zhotovitelem a Městem, tak ke smlouvě mezi zhotovitelem a Krajem.
- (4) Kraj zveřejní v Registru smluv svoji smlouvu o dílo, uzavřenou na základě tohoto zadávacího řízení a veškeré její změny a dodatky, v souladu se zákonem o registru smluv. Město zveřejní v Registru smluv svoji smlouvu o dílo, uzavřenou na základě tohoto zadávacího řízení a veškeré její změny a dodatky, v souladu se zákonem o registru smluv.
- (5) V souladu s § 39 odst. 4 Zákona hodnotící komise provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, přičemž platí, že vždy musí posoudit nabídku vybraného dodavatele.
- (6) Zadávací řízení proběhne v souladu s § 279, odst. 2 a § 211, odst. 3 ZZVZ elektronicky na elektronickém nástroji Tender arena.
- (7) Návrh zadávací dokumentace je Kraj povinen předložit Městu k vyjádření a odsouhlasení. Město je povinno se k návrhu písemně vyjádřit ve lhůtě do 10 pracovních dnů od jeho předložení. Kraj neučiní kroky k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky bez předchozího písemného souhlasu Města. V případě, že Město bude mít k návrhu zadávací dokumentace připomínky, je Kraj povinen se jimi věcně zabývat a odpovídajícím způsobem zapracovat do zadávací dokumentace. Pokud Kraj nebude souhlasit s jednotlivými připomínkami, písemně a s řádným odůvodněním tyto připomínky odmítne. Kraj je povinen se s připomínkami Města vypořádat nejpozději do 20 pracovních dnů od jejich doručení Kraji.
- (8) Zadavatel nebude po uveřejnění výzvy na profilu zadavatele odesílat výzvu pěti dodavatelům dle ustanovení § 53 odst. 1 Zákona.
- (9) K hodnocení veřejné zakázky bude Krajem jmenována hodnotící komise skládající se z 5 členů, z toho Kraj jmenuje 3 členy, Město 2 členy. Každá Smluvní strana navrhne současně i stejný počet náhradníků. Alespoň jeden navržený člen komise z členů jmenovaných každou Smluvní stranou musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, a to z oboru stavebnictví; totéž platí i pro jejich náhradníky. Hodnotící komise bude plnit i funkci komise pro otevírání nabídek a bude pověřena i posuzováním nabídek. Otevírání nabídek proběhne v sídle Kraje v souladu se Zákonem bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek. Hodnotící komise je povinna vypracovat písemný protokol o otevírání nabídek, písemnou zprávu o hodnocení nabídek, písemné posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a tyto musí podepsat všichni členové hodnotící komise.
- (10) S výsledkem hodnocení hodnotící komise je Kraj povinen bezodkladně seznámit Město. Město je povinno se k výsledkům hodnocení vyjádřit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich doručení. V případě souhlasu Města s výsledky hodnocení rozhodne Kraj o výběru dodavatele podle těchto výsledků. Pokud Město s předloženým hodnocením souhlasit nebude, je povinno sdělit Kraji podrobné důvody svého nesouhlasu a současně navrhnout další postup, a to:
  - a) nové posouzení a hodnocení v případě, že hodnotící komise porušila postup stanovený Zákonem; pro nové posouzení a hodnocení nabídek bude ustavena nová hodnotící komise podle odst. (9) tohoto článku, přičemž platí, že do nové hodnotící komise nesmí být jmenován žádný člen nebo náhradník komise původní; nebo
  - b) zrušení zadávacího řízení podle některého ustanovení § 127 Zákona.

V případě, že důvody nesouhlasu budou spočívat v porušení podmínek stanovených zadávací dokumentací, je Kraj povinen akceptovat návrh (pokyn) Města. Pokud budou důvody nesouhlasu jiné, je o dalším postupu oprávněn rozhodnout Kraj.

- (11) Město bude rozhodnutím Kraje o výběru dodavatele vázáno a je povinno, po kladném rozhodnutí Radou Ústeckého kraje a Radou města Děčín, s vybraným dodavatelem uzavřít odpovídající smlouvu bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 Zákona. O uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu bude Kraj neprodleně písemně informovat Město.

#### **V. Trvání smlouvy**

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření až do doby splnění účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích.
- (2) Smluvní strany se zavazují vyvinout veškerou snahu k tomu, aby smlouvy s vybraným dodavatelem vybraným mohly být uzavřeny nejpozději do 30. 6. 2020.

#### **VI. Informační povinnost, odstoupení od smlouvy**

- (1) Každá ze Smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat ostatní Smluvní strany o jakýchkoli skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na zadání veřejné zakázky. Informaci je možno učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem, zejména písemně (to je i elektronicky).
- (2) Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Účinky odstoupení jsou ex nunc (ke dni odstoupení). Od smlouvy je odstoupeno okamžikem, kdy příslušný písemný projev vůle dojde ostatním Smluvním stranám. Smluvní strany jsou povinny splnit všechny povinnosti k finančnímu plnění dle této smlouvy, které k okamžiku odstoupení od smlouvy vznikly (byly vynaloženy, nebo třetí straně vzniklo právo na jejich vynaložení) a to bez ohledu na to, zda k okamžiku odstoupení byly příslušné Smluvní straně vyúčtovány. Smluvní strany mohou svého výše uvedeného práva na odstoupení využít pouze do okamžiku, než bude zahájeno zadávací řízení.

#### **VII. Ostatní a závěrečná ustanovení**

- (1) Smluvní strany se tímto dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že Kraj je administrativně zodpovědný za přípravu zadávací dokumentace a veškerá jednání a úkony spojené se zadávacím řízením, je za vznik škody či případnou sankci od dozorového orgánu výlučně zodpovědný Kraj, ledaže by dozorový orgán shledal porušení zákona v případě zadávací dokumentace v části navržené jinou Smluvní stranou. V takovém případě je tato navrhuje Smluvní strana odpovědná v poměru svého zavinění vedle Kraje.
- (2) Měnit a doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků po dohodě obou Smluvních stran.
- (3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnou platnou právní úpravou.
- (4) Kraj vysoutěží formou veřejných zakázek malého rozsahu na celé Dílo poskytovatele služby technického dozoru investora (TDS) a poskytovatele služby koordinátora BOZP. Nabídková cena bude zahrnovat poskytování služeb pro celé Dílo. Oba vysoutěžení poskytovatelé služeb budou Kraji fakturovat svoji práci. Kraj po skončení poskytování služeb vysoutěžených poskytovateli připraví vyúčtování těchto prací a částku reálně vyfakturovanou (pokud je nižší) nebo částku maximálně do výše odpovídající nabídkové ceně TDS i koordinátorů BOZP přefakturuje na Město v procentuálním poměru hodnot podílů Smluvních stran na hodnotě veřejné zakázky (Díla). Příslušný

účetní doklad vystavený Krajem bude doložen fakturami poskytovatelů služeb. Lhůta splatnosti se sjednává na 30 dnů od jeho doručení Městu.

- (5) Zajištění postupu a způsobu spolupráce při realizaci stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ mezi jednotlivými Smluvními stranami bude řešeno samostatnou dohodou. Na základě geodetického zaměření dokončené stavby provedou Smluvní strany majetkové vypořádání dotčených pozemků tak, aby vlastník příslušné části stavby byl i vlastníkem stavbou zastavěného pozemku (sjednocení vlastnictví stavby a příslušného zastavěného pozemku).
- (6) Kraj tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 115/85R/2020 ze dne 08.01.2020.
- (7) Město tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Děčína č. RM 20 03 42 04 ze dne 04.02.2020.
- (8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Děčíně dne ..... 27-02-2020


V Ústí nad Labem dne ..... 13. 03. 2020

.....  
Statutární město Děčín  
Jaroslav Hrouda  
primátor

.....  
Ústecký kraj

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	11. 03. 2020			
Vedoucí odboru	13. 03. 2020			
Číslo příslibu / správce rozpočtu				
Předchozí souhlas dle kompetence		není požadován		
Zveřejněno v registru smluv	Smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v RS			
ID záznam uveřejnění smlouvy				
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: RÚK 115/85R/2020	ze dne: 08.01.2020		





**Popis**  
 - Pro rozšíření křižovatky je nutná koordinace přeložek jednotlivých IS (CETIN, ČEZ DISTRIBUCE, UPC, VO - Město Děčín)  
 - Přeložka veřejného osvětlení a vedení slaboproudů (TV kabel UPC) je obsazena v projektové dokumentaci  
 - Přeložku optických/metalických a NNVN vedení si řeší samotný správce sítě

**LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV:**

- Stávající stav
- Hranice parcel KN
- Věcná břemena KN
- Hranice KÚ

**LEGENDA NAVRŽENÝ STAV:**

- Nový stav (SO 101, SO 102, SO 201, SO 301, SO 801)
- Vodorovné dopravní značení
- Komunikace
- Komunikace pro pěší
- Komunikace pro pěší - hmatová dlažba tl. 60 - 80 mm
- Vjezd
- Železní (zatravnění/úvedení do původního stavu)
- Ostrůvek
- Dlažba
- Napojení na stávající skladbu komunikace
- SO 201 Opěrná zeď
- Nové/přesunutá uliční vpusti UV 1-5
- Kácení

**LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS:**

- Podzemní vedení NN, ČEZ DISTRIBUCE
- Podzemní vedení VN, ČEZ DISTRIBUCE
- Metalický kabel, CETIN
- Optický kabel nebo souběh optického a metalického kabelu, CETIN
- Vedení veřejné komunikační sítě, UPC
- Veřejné osvětlení, Město Děčín
- Nadzemní síť, CETIN
- Plyn NTL, GridServices, s.r.o.
- Plyn STL, GridServices, s.r.o.
- Ochranné pásmo plynu
- Kanalizace jednotná, SÉVK
- Kanalizace sploškové, SÉVK
- Vodovod - pitná, SÉVK
- Ochranné pásmo vodního zdroje
- Stanice, ČEZ DISTRIBUCE

**LEGENDA NOVÝCH IS:**

- SO 401 Přeložka a doplnění veřejného osvětlení
- SO 402 Přeložka slaboproudých rozvodů



AZ CONSULT, spol. s r. o.  
 Číslo zakázky: 295/17  
 Výrobek uvolněn k použití  
 Datum: 4.4.2019

<b>AZCONSULT</b> spol. s r. o. Křižáková 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Fax: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		Zn. voboru: ...	
		Stupeň: PDPS	Formát: 3x A4
Kraj: Ústecký	Město: Děčín	Č. nak.: 295/17	Č. part.:
Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L.		Datum: II/2019	Č. přílohy:
Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín		Měřítko: 1:500	<b>C.2</b>
<small>DOCUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍLOŽNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AZ CONSULT spol. s r. o.</small>			

**Náklady stavby celkem**

<b>SO 101</b>	<b>Komunikace</b>
SO 101	
SO 101.1	
<b>SO 102</b>	<b>Komunikace pro pěší</b>
<b>SO 201</b>	<b>Opěrná zeď</b>
<b>SO 301</b>	<b>Zatrubnění potoka</b>
<b>SO 401</b>	<b>Přeložka veřejného osvětlení</b>
<b>SO 402</b>	<b>Přeložka slaboproudých rozvodů vedení UPC</b>
<b>SO 801</b>	<b>Zeleň</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>

*Komunikace  
Náhradní výsadba*

<b>7 027 348,64 Kč</b>	<b>8 503 091,85 Kč</b>
3 269 700,08 Kč	3 956 337,10 Kč
3 139 618,93 Kč	3 798 938,91 Kč
130 081,15 Kč	157 398,19 Kč
306 927,75 Kč	371 382,58 Kč
949 516,39 Kč	1 148 914,83 Kč
1 673 301,85 Kč	2 024 695,24 Kč
231 449,82 Kč	280 054,28 Kč
28 577,52 Kč	34 578,80 Kč
177 875,23 Kč	215 229,03 Kč
390 000,00 Kč	471 900,00 Kč

Kraj	Město	UPC, CETIN, ČEZ
3 269 700,08 Kč		
	306 927,75 Kč	
949 516,39 Kč		
1 673 301,85 Kč		
	231 449,82 Kč	
		28 577,52 Kč
	177 875,23 Kč	
195 000,00 Kč	195 000,00 Kč	
		512 820,25
		1 237 045,00
<b>6 087 518,32 Kč</b>	<b>911 252,80 Kč</b>	<b>1 778 442,77 Kč</b>
VZ celkem		<b>8 777 213,89 Kč</b>