

# SMLOUVA O DÍLO

AQS/04/2020

## Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Krajského ředitelství Jihlava

korrespondenční adresa: Krajské ředitelství Jihlava

Lidická kolonie 4925/39

586 01 Jihlava

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Jihlava  
(technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

## AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Ždár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

jednající: Jiří Peřina, jednatel

tel.: [REDAKCE]

e-mail: a [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Jedle + 4**, evidenční číslo zakázky **S918/2020/035** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla.



3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **23.3.2020**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 30.4.2020**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **128.886,00 Kč** bez DPH, slovy: stodvacetosmtisícsmsetosmdesátšest korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku, certifikáty od zabudovaných prvků a originál vážních lístků z lomu (obalovny), jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směsí bude



doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.

5. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Ledec nad Sázavou  
Zahradní 1226  
584 01 Ledec nad Sázavou

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

7.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.



8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.



3. V případě **prodlení s plněním peněžitého závazku** dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.



## Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

LČR, s.p. (popř. nutno označit LČR dle smlouvy, např. jako objednatel, Lesy ČR, kupující apod.) za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.




8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Jihlava: 23.3.2020



objednatel  
Ing. František Holenka  
ředitel  
Krajské ředitelství Jihlava

Žďár nad Sázavou: 18.3.2020



zhotovitel  
Jiří Peřina  
jednatel  
AQUASYS spol. s.r.o.



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020e - LC Do Vršku inv.č. 603399

Místo: k.ú. Rytířsko

Datum: 06.03.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 880,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 880,00
D	5		Komunikace pozemní				11 880,00
1	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	20,000	194,00	3 880,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"Vyplnění kolejí a výtluků v průměrné tl. 250"				
	VV		"Celková výměra" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0.08 m3/m2	m2	125,000	64,00	8 000,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0.06 do 0.08 m3/m2				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			<i>1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřízovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuťném stavu na 1 m2 projektem</i>				
	PSC		<i>něředensaná úprava na jednom objektu</i>				
	VV		"Dolnění drceným kamenivem fr. 32/63"		125,000		
	VV		"Celková výměra"125		125,000		
	VV		Součet		125,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00
4	K	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	4,000	750,00	3 000,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby za traktorbagr včetně řidiče pro provedení zemních prací				
	VV		"Provedení odstranění nánosů na tělese LC včetně jejího rozprostření v okolním porostu"				
	VV		4		4,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020e - LC Do Vršku inv.č. 603399

KSO:

Místo: k.ú. Rytířsko

CC-CZ:

Datum: 06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 880,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	14 880,00	21,00%	3 124,80	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>18 004,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020d - LC Ždírecká inv.č. 603403

Místo: k.ú. Rytířsko

Datum: 06.03.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**42 918,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 168,00
D	5		Komunikace pozemní				35 360,00
1	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	80,000	194,00	15 520,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"Vyplnění kolejí a výtluků v průměrné tl. 250"				
	VV		"Celková výměra" 80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
2	K	566401111	Úprava krytů z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	310,000	64,00	19 840,00
	PP		Úprava dosavadního krytů z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			<i>1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřízovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytů nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuťném stavu na 1 m2 projektem předepsaná úprav na jednom objektu</i>				
	PSC		"Dolnění drceným kamenivem fr. 32/63"				
	VV		"Celková výměra"310		310,000		
	VV		Součet		310,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 808,00
3	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	119,000	32,00	3 808,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.</i>				
	VV		"Odstranění nánosů na krajnicích a stědu v průměrné tl. 200mm v průměrné šířce krajnice a stědu 0,7m"				
	VV		"Celková délka čištěných krajnic" 0,7*2*85		119,000		
	VV		Součet		119,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 750,00
4	K	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	5,000	750,00	3 750,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby za traktorbagr včetně řidiče pro provedení zemních prací				
	VV		"Provedení odstranění nánosů na tělese LC včetně jejího rozprostření v okolním porostu"				
	VV		5		5,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020d - LC Ždírecká inv.č. 603403

KSO:

Místo: k.ú. Rytířsko

CC-CZ:

Datum: 06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**42 918,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 918,00	21,00%	9 012,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 930,78**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020c - LC Ke Štanclovi inv.č.151037

Místo: k.ú. Rytířsko

Datum: 06.03.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 486,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 486,00
D	5		Komunikace pozemní				9 486,00
1	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	39,000	194,00	7 566,00
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm				
VV			"Vyplnění kolejí a výtluků v průměrné tl. 250"				
VV			"Celková výměra" 39		39,000		
VV			Součet		39,000		
2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	30,000	64,00	1 920,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			<i>1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřízovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuštěném stavu na 1 m2 projektem předepsaná úprava na jednom objektu</i>				
PSC			"Doplnění drceným kamenivem fr. 32/63"				
VV			"Celkový výměra"30		30,000		
VV			Součet		30,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00
4	K	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	4,000	750,00	3 000,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby za traktorbagr včetně řidiče pro provedení zemních prací				
VV			"Provedení odstranění nánosů na tělese LC včetně jejího rozprostření v okolním porostu"				
VV			4		4,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020c - LC Ke Štanclovi inv.č.151037

KSO:

Místo: k.ú. Rytířsko

CC-CZ:

Datum: 06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 486,00</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		12 486,00	21,00%	2 622,06
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>15 108,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020b - LC Do Spáleného inv.č.603400

Místo:

k.ú. Rytířsko

Datum:

06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 560,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 560,00
D	5		Komunikace pozemní				11 560,00
1	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	20,000	194,00	3 880,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm				
	VV		"Vyplnění kolejí a výtluků v průměrné tl. 250"				
	VV		"Celková výměra" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0.08 m3/m2	m2	120,000	64,00	7 680,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0.06 do 0.08 m3/m2				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřizovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuštěném stavu na 1 m2 projektem předpokládané úpravy na jednom objektu				
	VV		"Dolnění drceným kamenivem fr. 32/63"		120,000		
	VV		"Celkový výměra"120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 000,00
4	K	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	4,000	750,00	3 000,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby za traktorbagr včetně řidiče pro provedení zemních prací				
	VV		"Provedení odstranění nánosů na tělese LC včetně jejího rozprostření v okolním porostu"				
	VV		4		4,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020b - LC Do Spáleného inv.č.603400

KSO:

Místo: k.ú. Rytířsko

CC-CZ:

Datum: 06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>14 560,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	14 560,00	21,00%	3 057,60	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>17 617,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020a - LC U Jedle inv.č. 619362

Místo:

k.ú. Rytířsko

Datum:

06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

44 042,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 042,00
D	5		Komunikace pozemní				24 730,00
2	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	45,000	194,00	8 730,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"Vyplnění kolejí a výtluků v průměrné tl. 250"				
	VV		"Celková výměra" 45		45,000		
	VV		Součet			45,000	
4	K	566401111	Úprava krytů z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	250,000	64,00	16 000,00
	PP		Úprava dosavadního krytů z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním. v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřizovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytlí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytlí vrstvy krytů nebo podkladů. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuťném stavu na 1 m2 projektem předepsané úpravy na jednom objektu				
	VV		"Dolnění drceným kamenivem fr. 32/63"				
	VV		"Celkový výměra"250		250,000		
	VV		Součet			250,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 312,00
1	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	416,000	32,00	13 312,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.				
	VV		"Odstraňování nánosů na krajnicích a středu tělesa LC v průměrné tl.200mm a průměrné šířce 0,8m"				
	VV		"Celková výměra" 0,8*2*260		416,000		
	VV		Součet			416,000	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 000,00
5	K	R01	Hodinová zúčtovací sazba traktorbagru s řidičem	hod	8,000	750,00	6 000,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby za traktorbagr včetně řidiče pro provedení zemních prací				
	VV		"Provedení odstranění nánosů na tělese LC včetně jejího rozprostření v okolním porostu"				
	VV		8		8,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revír Rytířsko

Objekt:

78/318-2020a - LC U Jedle inv.č. 619362

KSO:

Místo: k.ú. Rytířsko

CC-CZ:

Datum: 06.03.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**44 042,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 042,00	21,00%	9 248,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**53 290,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 78/318-2020

Stavba: Revír Rytířsko

Místo: k.ú. Rytířsko

Datum: 06.03.2020

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Lesy České republiky s.p.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>128 886,00</b>	<b>155 952,06</b>
78/318-2020a	LC U Jedle inv.č. 619362	44 042,00	53 290,82
78/318-2020b	LC Do Spáleného inv.č.603400	14 560,00	17 617,60
78/318-2020c	LC Ke Štanclovi inv.č.151037	12 486,00	15 108,06
78/318-2020d	LC Ždírecká inv.č. 603403	42 918,00	51 930,78
78/318-2020e	LC Do Vršku inv.č. 603399	14 880,00	18 004,80

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 78/318-2020  
Stavba: Revír Rytířsko

KSO:  
Místo: k.ú. Rytířsko

Zadavatel:  
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:  
AQUASYS, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:  
Lesy České republiky s.p.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 6.3.2020

IČ: 42198451  
DIČ: CZ42198451

IČ: 25344447  
DIČ: CZ25344447

IČ:  
DIČ:

IČ: 42198451  
DIČ: CZ42198451

<b>Cena bez DPH</b>			<b>128 886,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	128 886,00	27 066,06
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>155 952,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko