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SMLOUVA O DÍLO č. 140/2020/OSM 
o dodávce projektových prací na akci   

„Výstavba chodníku v ulici Dukelských hrdinů ve Slaném“.   
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany  

 OBJEDNATEL:   Město Slaný 

  Sídlo:       Velvarská 136, 274 53 Slaný 

  Zastoupený:     Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

  IČO:       002 34 877 

  DIČ:       CZ00234877 

  Bankovní spojení:     

 Číslo účtu:      

  Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

 , vedoucí odboru správy majetku,  

    vedoucí úseku investic a oprav,  

dále jen „objednatel“ 

 

 ZHOTOVITEL:    Ing. Pavel Adamec     

  Sídlo:       Sádecká 62, 438 01 Holedeč 

  IČO:       445 38 413 

  DIČ:       

  Bankovní spojení:      

 Číslo účtu:      

  telefon:      

  e-mail:       

dále jen „zhotovitel“ 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 

2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 3. 2020, jejíž 

        podmínky byly zapracovány do této smlouvy. 

2.2   Výchozí údaje:                          

  2.2.1 Název stavby:  Výstavba chodníku v ulici Dukelských hrdinč ve Slaném. 

  2.2.2 Místo stavby:   Dukelských hrdinč, Slaný 

        2.2.3 Stavebník:   Město Slaný 

 

III. Předmět plnění 

 

3.1 Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, výběr 

zhotovitele a realizaci stavby: „Výstavba chodníku v ulici Dukelských hrdinč ve Slaném“ 

v rozsahu dle článku V. této smlouvy a to včetně zajištění inženýrské činnosti a vydání 

příslušného pravomocného povolení k realizaci stavby a předání k tomu se vztahující ověřené 

projektové dokumentace případně dalších podkladč, které jsou nezbytné pro zdárné 
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zpracování a předání díla (např. zaměření, statika, prčzkumy). 

3.2 Předmětem zadání stavby je výstavba nového chodníku propojující budoucí řešení přechodu 
k mostu O. Scheinpflugové a ulici Alešova kolem č. p. 1274 na pozemcích  
p. č. 2000/2, 1623/3 a 2013/5, které jsou veřejným prostranstvím. V současnosti povrch tvoří 
nesouvislý travní porost, štěrk a zbytky asfaltu. Nově budovaná stavba bude zahrnovat 
zejména: Vybudování nového chodníku z betonové dlažby typu Klasiko, šíře 1,5 m, odvodnění 
a případné doplnění veřejného osvětlení v řešeném prostoru – typ svítidel LED. Zásady DIO 
aj. dle požadavku příslušných právních předpisč – viz smluvní podmínky. Návrh úpravy 
zbylých ploch souvisejících se stavbou (zeleň atd.). 

 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění   

4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 

užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto požadavky musí 

stavba splňovat při běžné údržbě a pčsobení běžně předvídatelných vlivč po celou dobu své 

existence. 

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 

s ohledem na maximální úsporu finančních prostředkč objednatele. Případné úspory projedná 

s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 

řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 

bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Na 

tomto jednání je zhotovitel povinen informovat objednatele o veškerých změnách, a to i 

nepatrných, které v rámci zpracování projektové dokumentace navrhuje oproti pčvodnímu 

stavu, nebo které vyplynuli z umístění stávajících inženýrských sítí (např. přeložky). Zhotovitel 

s objednatelem prokazatelně dojedná konkrétní termín a čas konání projednání navrženého 

řešení a to minimálně 7 pracovních dní před jeho uskutečněním. 

4.4 Zhotovitel je povinen navrhnout řešení stavby tak, aby projektovaná stavba byla umístěna 

především na pozemcích ve vlastnictví objednatele. Pokud nebude technicky možné umístit 

projektovanou stavbu pouze na pozemky ve vlastnictví objednatele, je zhotovitel oprávněn 

navrhnout projektovanou stavbu i na pozemky jiných vlastníkč, a to za předpokladu, že již při 

projednání navrženého řešení stavby dle odst. 4.3 této smlouvy doloží zhotovitel objednateli 

souhlas vlastníka dotčeného pozemku s umístěním stavby na jeho pozemku včetně potvrzené 

situace. 

 

V. Rozsah předmětu plnění 

 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro společné povolení (dále jen DSP) 

jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební řízení a výběr zhotovitele a realizaci 

stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (405/2017 Sb.) a vyhláškou č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová 

dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, 

které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové 

dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz 

výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladč, cenová soustava aj. budou rovněž 

zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
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výměr.  

5.2 Projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy 

bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 

vyhotovení ověřené za stavebního úřadu a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve 

formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:  

  - oceněný a potvrzený výkaz výměr v 1 vyhotovení a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na 

nosiči ve formátu   xls a pdf, 

       - neoceněný výkaz výměr v 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1   vyhotovení v elektronické 

verzi ve formátu xls a pdf, 

  - vyjádření či stanoviska, nutná pro územní a stavební řízení, všech stavbou 

dotčených  organizací, orgánč státní správy, správcč sítí, souhlasy vlastníkč pozemkč 

dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a 

budou začleněna do  dokladové části každého pare dokumentace. V 1 vyhotovení budou 

předána v elektronické verzi ve formátu pdf, 

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl 

předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo, vyplněný 

dotazník BOZP bude sloužit objednateli jako podklad pro plnění povinností pro něj 

vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP v platném znění 

a zhotovitel jej předloží objednateli v den projednávání navrženého řešení stavby 

v rozpracovanosti.   

5.3   Každé pare projektové dokumentace členěné na části dle odst. 5.1 tohoto článku bude 

opatřené razítkem autorizované osoby v příslušném oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektč a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrč a technikč činných ve výstavbě v platném znění. Autorizovanou 

osobou zhotovitele je    pro dopravní stavby. 

5.4   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v 

požadovaném počtu za cenu nákladč reprodukčních prací. 

5.5 Součástí projektové dokumentace bude i zpracování presentace této stavební akce. 

Presentace, zpracovaná v programu Power Point ve formátu pps nebo pdf, bude objednateli 

předána na el. nosiči v max. rozsahu 10 MB a bude obsahovat:  

  - název akce, zhodnocení a popis současného stavu, nový návrh a technické řešení 

  - výkresovou část – situaci nového řešení, fotodokumentaci současného stavu a popř. i 

předpokládaný rozpočtový náklad      

  - jednoduchou vizualizaci 

  Bude-li předaná presentace uložena ve formátu pps, bude se jednat o presentaci stavební 

akce tzv. volnou formou. Uložením ve formátu pdf, popř. ještě jejím dalším heslováním je 

možno docílit blokované presentace. Zhotovitel mčže na závěr prezentace uvést své obchodní 

jméno. 

 

VI. Termín plnění 

6.1     Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 

         6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené 

                   řešení stavby s objednatelem nejpozději do 19. 4. 2020. 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 

v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do 19. 6. 2020. 

Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení 

stavby, kopie žádosti bude předána objednateli. 
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6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace 

a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do 

31. 8. 2020. 

6.2    Předmět plnění je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové 

dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletních dílčích částí projektové dokumentace se 

rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech 

technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí 

projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Objednatel mčže 

převzít i neúplnou projektovou dokumentaci, které chybí některá součást vymezená v čl. V 

odst. odst. 5.2 a 5.5. Tuto skutečnost smluvní strany zaznamenají do protokolu o převzetí. O 

převzetí zbývajících částí projektové dokumentace bude vyhotoven nový protokol. Objednatel 

není povinen nekompletní projektovou dokumentaci převzít.  Odmítnutí převzetí nekompletní 

projektové dokumentace nemá vliv na termín plnění, za splnění je považováno až odevzdání 

všech součástí díla. 

6.3 Místem pro předání plnění a jeho jednotlivých částí je sídlo objednatele. Odevzdání 

kompletních částí projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovní dny 

objednatele.   

    

VII. Cena za dílo 

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 

obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 2. 3. 2020 a to ve výši: 

 

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (90%)     46 800 Kč 

Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3 (10%)    5 200 Kč 

   Cena celkem bez DPH:          52 000 Kč       

   DPH v zákonné výši:            10 920 Kč 

   Cena díla celkem:            62 920 Kč 

 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu v dílčích plněních dle čl. VII., odst. 

7.1 nejpozději do 30 kalendářních dnč po obdržení faktur. Za úhradu ceny za zhotovení 

předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředkč z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele.  

 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 

objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 

a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu.  

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynč, 

zápisč a dohod oprávněných zástupcč smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 

rozhodnutími dotčených orgánč a organizací a dalších účastníkč řízení, jejichž stanoviska a 

požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci v členění dle čl. VI. odst. 6.1 
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převezme a zaplatí za její zhotovení cenu dle členění v čl. VII. odst. 7.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z dčvodu vyvolaných stranou 

objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 

fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 

po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 

proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 

bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení mčže být 

objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 

vznikl zhotoviteli včči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínč ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 

se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý den prodlení a to za 

každé dílčí plnění samostatně. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody.  

8.10 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, mčže zhotovitel 

požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského 

zákoníku. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 

z dčvodč uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu či faktury za dílčí plnění je zhotovitel povinen předat objednateli až po 

odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 7 dnč ode dne jejího odsouhlasení 

dle čl. VI., odst. 6.2. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za 

podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 

objednatele   

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 

pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 

pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 

dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 

využít. Objednatel mčže licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 

souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dílu je součástí ceny díla v odst. 7.1 této smlouvy.  

 

IX. Odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných právních 

předpisčm.  

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 

předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 

poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 

odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 

odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  

500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 

smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
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9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 

9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 

její zpčsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 

zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 

dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zpčsobené použitím podkladč převzatých od 

objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

X. Změny závazku 

10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 

požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

XI. Všeobecná ustanovení 

11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi. 

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 

vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o 

registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho pčsobnosti podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 

o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 

za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či 

zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní 

straně před podpisem této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 

Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnč od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 

budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajč a o volném pohybu 

těchto údajč a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajč) a 

dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajč. 

11.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 

veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením 
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č. 15/22/2019/RM. 

 

PLNÁ MOC: 
 
Objednatel Město Slaný uděluje touto smlouvou zhotoviteli Ing. Pavlu Adamcovi plnou moc 

k zastupování objednatele ve všech věcech týkajících se předmětu plnění dle této smlouvy na akci 

„Výstavba parkovacích míst včetně doplnění VO v ulici Stehlíkova ve Slaném“. Zhotovitel tuto plnou 

moc přijímá. Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazkč či povinností, ze kterých by objednateli 

vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek. 

 

Na dčkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupcč. 

 

V Holedeči dne: 2. 3. 2020       Ve Slaném dne: ………………. 

 

 

 

 

 

 

za zhotovitele  za objednatele 

Ing. Pavel Adamec  Mgr. Martin Hrabánek 

  starosta města 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:     vedoucí úseku výstavby a údržby 




