

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: **15PU-001424** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001508

Ze dne: 25. 3. 2020

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

STRABAG a.s.  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice,  
158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme provedení **oprav AHV** (lokální oprava AB) na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji (dle položkového rozpočtu plnění).

**Místo dodání:** silnice I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 27 138 891,00 / 32 838 058,11**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31. 7. 2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	(okres Zlín) (okres Uherské Hradiště a Kroměříž) (okres Vsetín)
Zástupce objednatele	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

#### Další informace pro dodavatele: Netýká se

#### Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1: Soupis služeb – opravy AHV vozovek sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK

Příloha č. 2: Délky silnic I. třídy a dálnice D55 v ZK vč. mapy

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Ve Zlíně dne

V Praze, dne \_\_\_\_\_

Podpsal

Datum: 2020.03.30 09:08:04  
+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Podpsal

Datum: 2020.03.26 10:53:00 +01'00'

STRABAG a.s.

**Provedení oprav AHV sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK**

Rámcová smlouva: 15PU-001424

**Položkový rozpočet plnění - silnice I. třídy a dálnice D55 za období 04-07/2020**

---


Příloha č. 1

## Silnice I. tř. a dálnice D55 v ZK

## Specifikace délky silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji

Silnice	Začátek oblasti			Konec oblasti			Délka tahů	Délka větví	Délka úseků
	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní			
35	2514B004 2514A18306	0,000	304,381	2524A001 2524B001	0,174	343,934	39,553	3,166	42,719
35 K	2514A18308 2514A190	0,000	0,000	2514A18308 2514A190	2,179	2,176	2,176		2,176
47	2442A00103 2531A024	0,000	24,437	2531A040 2531A00302	2,714	35,314	10,877	0,090	10,967
49	2531A007 2531A17501	0,000	0,000	2543A006 2543A030	4,719	43,726	43,726	4,594	48,320
49 H	2532A109 2532A111	0,000	0,000	2532A111 2532A110	0,832	1,620	1,620		1,620
50	2444B001 2444A007	0,000	36,611	3512A010 3512A025	1,531	101,884	65,273	3,008	68,281
50 H	2533A11603 2533A012	0,000	0,000	2533A019 2533A115	2,237	2,814	2,814		2,814
54	3511B005 3511A021	0,000	63,827	3512A012 3512A026	4,076	83,122	19,295		19,295
55	2513B020 2513A085	0,000	30,425	3511A013 3511B003	1,500	85,413	54,988	0,986	55,974
55 H	2513B004 2513A218	0,000	0,677	2513B004 2513A218	0,711	0,920	0,243		0,243
56	2524B002 2524A001	0,000	91,715	2524B002 2524A001	0,231	91,946	0,231		0,231
57	2514B005 2514A031	0,000	103,931	2543A013 2543A033	2,825	167,692	63,761	4,436	68,197
58	2523A001 2523B001	0,000	0,000	2523A001 2523B001	4,515	4,515	4,515		4,515
69	2532A09302 2532A017	0,000	0,000	2532A00603 2532A00601	0,058	18,038	18,038	0,044	18,082
71	3511A003 3511B004	0,000	0,000	3511A003 3511B004	4,557	4,557	4,557		4,557
D55	2531A18805 2531A18807	0,000	15,150	2531A17503 2531A177	0,001	31,592	16,442	18,226	34,668
<b>CELKEM</b>							<b>348,109</b>	<b>34,550</b>	<b>382,659</b>

Mapa silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji



Podepsal

Podepsal I

Datum: 2020.03.30 11:43:44  
+02'00'

Datum: 2020.03.26 12:05:15 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 30.03.2020 13:01:12 +02:00