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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OěS3-2019-020
na zhotovení díla – stavby

„Olomouc – FMN-CFBLNet – výstavba - realizace“
(SMVS: 107V592001713)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověĜený jednáním:

MBA, zástupce Ĝeditele – vedoucí oddělení Ĝízení
investic odboru Ĝízení staveb Agentury hospodaĜení s nemovitým
majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických:

(technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

společně dále jen „TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaĜení s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

STAEG Stavby, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975
Sídlo: Průmyslová 73Ř/Řf, 6Ř2 01 Vyškov - PĜedměstí
IČO: 24140520
DIČ: CZ24140520
Zastoupená:
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních

- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: uan4ke5
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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společně dále jen „smluvní strany“ 

 

podle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p�edpisů  (dále  jen 

„OZ“), uzavírají na ve�ejnou zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním �ízení podle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve znění pozdějších p�edpisů,  tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 
 
  

Článek 1 

Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je vybudování  zabezpečených místností v 1.NP vč. souvisejících technologií 
umístěných v 1.PP budovy č. 4, Žižkova kasárna Olomouc. 

 

Článek 2  
P�edmět smlouvy 

2.1. P�edmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:   

2.1.1. Provedení stavby „Olomouc – FMN-CFBLNet – výstavba -realizace“ v areálu Žižkových 
kasáren v Olomouci na pozemku č. 973 v k.ú. Olomouc - město, a to v rozsahu a podle 

vyhrazené dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou TECHNISERV, spol. s r. o., 

se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČO: 44264020 (dále jen   „PD“), stavebního 

povolení čj. MO 59822/2019-1216Ol (spis. zn. 5431-3/2019-1216Ol) ze dne 22.2.2019 

vydaného Ministerstvem obrany, Sekcí dozoru a kontroly, odborem státního dozoru, 
oddělením státního dozoru Olomouc a dále za podmínek podrobněji upravených v této 
smlouvě (dále  jen „stavba“). Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN, 
normám ISO, v souladu s platnými právními p�edpisy, dalšími správními rozhodnutími, 
vztahujícími se k této konkrétní stavbě, a v souladu se smlouvou. 

Součástí projektové dokumentace jsou i inženýrské sítě a technologie ve stupni utajení 
„VYHRAZENÉ“. Zhotovitel je povinen p�i provádění díla podle této smlouvy zabezpečit 
ochranu utajovaných informací (dále také jen „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších p�edpisů, a 
souvisejících prováděcích p�edpisů. Zhotovitel p�i provádění díla zajistí kompatibilitu 
instalovaného za�ízení se stávajícím systémem LATIS. 

 

2.1.2.  Zpracování podrobného harmonogramu prací – zhotovitel jej p�edá objednateli p�ed 
vlastním zahájením prací, nejpozději do 7 kalendá�ních dnů po p�evzetí staveniště-pracoviště, 

po odsouhlasení objednatelem se harmonogram stává p�ílohou a nedílnou součástí této 
smlouvy.  

2.1.3. Průběžné zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění 
této smlouvy p�i stavebních a montážních činnostech, zejména fotodokumentace všech 
zakrývaných částí, zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností jejich 

neporušení, k�ížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení, apod. Digitální výstupy 
budou z�etelně popsány a označeny časovým údajem a komentá�em. Průkaznost kvality 
fotodokumentace je na straně zhotovitele. 

2.1.4. Provedení všech p�íslušných revizí, zkoušek a mě�ení ově�ujících �ádné provedení díla dle 
platných právních p�edpisů a ČSN a prokazujících bezpečný provoz a funkčnost za�ízení 
k dosažení účelu této smlouvy. 

2.1.5. Zpracování návrhů provozních �ádů technologických za�ízení. 
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2.1.6. Zaškolení určených osob provozovatele (p�ímého uživatele) v rozsahu nezbytném pro 
zajištění �ádné obsluhy instalovaných strojů a za�ízení. 

2.1.7. Likvidace odpadů, vzniklých p�i provádění díla, v souladu s platnými právními p�edpisy a za 
podmínek čl. 6 smlouvy. 

2.1.8. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude věrně, 
jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby, a to ve stupni utajení 
dle bodu 14.13. této smlouvy.  

2.1.9. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli p�i získání kolaudačního souhlasu nebo 

jiného dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 11ř zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších p�edpisů (dále jen 
„zákon č. 1Ř3/2006 Sb.“), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvětlení. Samotné 
zajištění dokladu o povoleném účelu užívání stavby není p�edmětem díla. 

2.2. Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany 
ke kolaudačnímu �ízení včetně dokladu o vypo�ádání p�ípadných p�ipomínek těchto orgánů. 

2.3. Projektová dokumentace ve 3 vyhotoveních v  listinné podobě, kopie stavebního povolení, p�íp. 
dalších vydaných správních rozhodnutí budou zhotoviteli zaslány cestou POI objednatele po 
nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  Zhotovitel prohlašuje, že se p�ed uzav�ením této smlouvy 
důkladně seznámil  s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného stavebního povolení, 
p�íp. dalších vydaných správních rozhodnutí (digitální podoba PD, stavebního povolení a 
dalších správních rozhodnutí byla součástí zadávací dokumentace). 

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k �ádnému dokončení díla. P�edevším se jedná o vybudování za�ízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou 
vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a 
kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty v ceně díla.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění p�edmětu díla podle smlouvy a že se 
za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu p�edal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  

a) si vyjasnil p�ípadné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
p�ipomínky a jiné jejich nedostatky; 

b) neshledal ke dni uzav�ení smlouvy jejich nevhodnost, která by p�ekážela �ádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 

c) neshledal ke dni uzav�ení smlouvy žádné nedostatky či rozpory v p�edané PD, zejména 
rozpory mezi jednotlivými částmi p�edané PD a výkazu výměr nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení p�edmětu této smlouvy; 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními p�edpisy, technickými p�edpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; 

e) má k dispozici všechny podklady a informace pot�ebné k provedení a dokončení díla. 
f) zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po uzav�ení této smlouvy zjištěné vady, rozpory 

či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy p�ed jejím podpisem.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v čl. 2 smlouvy a �ádně 
a včas dílo dokončit (ve lhůtě dle čl. 4 smlouvy) a p�edat je objednateli. Objednatel se zavazuje 

�ádně provedené dílo p�evzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele p�ípadné další dodatečné práce, 

nutné k �ádnému zpracování nebo dokončení p�edmětu smlouvy, jejichž pot�ebnost ke splnění 
účelu této smlouvy bude objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
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pot�ebnost nebylo možné p�i vynaložení náležité péče p�edvídat p�ed uzav�ením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).  

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu (viz odst. 3.3. čl. 3) nejsou nutné 
k �ádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a 

fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě kontaktních 
osob objednatele a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být p�esně specifikovány 
zápisem ve stavebním deníku, pop�. v zápise z kontrolního dne s podpisem zástupců obou stran. 

2.9. Zhotovitel je povinen p�edložit p�ípadné požadavky na změnu smluvních ujednání nejpozději 
60 kalendá�ních dnů p�ed termínem dokončení díla sjednaným v odst. 4.4. čl. 4 smlouvy, a to 

písemně k rukám statutárního zástupce objednatele na doručovací adresu uvedenou v úvodu 
smlouvy. Na později uplatněné požadavky nebude brán ze strany objednatele z�etel s výjimkou 
požadavků na změny, které prokazatelně nastaly až po výše uvedeném termínu. 
 

 

Článek 3  

Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p�edpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše p�ípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši: 

9 482 930,00 Kč bez DPH 

(slovy: devět milionů čty�i sta osmdesát dva tisíc devět set t�icet korun českých bez DPH). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude p�ipočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních p�edpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzav�ení této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 991 415,30 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 11 474 345,30 Kč 

(slovy: jedenáct milionů čty�i sta sedmdesát čty�i tisíc t�i sta čty�icet pět korun českých t�icet 
halé�ů včetně DPH). 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v kalkulaci, která je jako p�íloha č. 1  nedílnou součástí smlouvy (dále jen „položkový 
rozpočet“).  V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním 
této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro �ádné provedení a 
dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele 
plynoucích z této smlouvy).  

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 

dodávek. 

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v p�ípadě víceprací podle odst. 2.7. 

čl. 2 smlouvy.  Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzav�ení dodatku k této smlouvě.  

3.6. Pot�ebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, pop�. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v p�ípadě, že bude nezbytný k naplnění účelu a p�edmětu této 
smlouvy.  

3.7. P�ípadné vícepráce budou  oceňovány takto: 
a) v p�ípadě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS CZ 

Praha a.s.,  IČO: 471 15 645, se sídlem Tiska�ská 257/10, Malešice, 10Ř 00 Praha 10 (dále 
jen „ÚRS CZ Praha a.s.“), platných v době realizace těchto prací; 
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b) v ostatních pĜípadech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen
stavebně montážních prací ÚRS CZ Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
pĜípadně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.
Agregované položky nejsou pĜípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín pĜedání a pĜevzetí staveniště-pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. O této skutečnosti sepíší účastníci smlouvy zápis.
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 14.1. čl. 14 smlouvy vyĜídit si v dostatečném pĜedstihu
potĜebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termín pĜedání staveniště-pracoviště bude stanoven po vzájemné dohodě. Termín pĜedání
zhotovitel dohodne s TDO.

4.3. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od pĜedání staveniště-
pracoviště. Zahájení stavebních prací bude zhotovitelem zapsáno ve stavebním deníku a
odsouhlaseno TDO.

4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 180 kalendáĜních dnů od účinnosti smlouvy. Tento
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to
v pĜípadě nutnosti provést vícepráce nebo v pĜípadě výskytu skutečností, které nebylo
objektivně možné v době uzavĜení smlouvy pĜedvídat, které po pĜechodnou dobu bránily
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.5. PĜed dobou sjednanou pro dokončení díla dle této smlouvy není objednatel povinen od
zhotovitele dílo pĜevzít.

4.6. Termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad z pĜejímacího Ĝízení (v pĜípadě
pĜevzetí díla s výhradami): nejpozději do 3 kalendáĜních dnů ode dne podpisu protokolu dle
odst. Ř.5. čl. Ř smlouvy.

4.7. Místem plnění je pozemek č. 973 v k.ú. Olomouc – město v areálu Žižkových kasáren
v Olomouci.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověĜil jako svého zástupce k pĜedání staveniště-pracoviště a potĜebných podkladů
zhotoviteli TDO.

5.2. O pĜedání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který zpracuje objednatel a který bude
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo pĜedáno, kdo pĜedal a pĜevzal,
kdy a kde k pĜevzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění pĜevzatých věcí k provedení díla a již
zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich pĜedání
objednateli. Tato činnost je zahrnuta v celkové ceně za dílo.

5.4. Funkci autorského dozoru (dále jen „AD“) vykonává odpovědný zástupce společnosti
TECHNISERV, spol. s r. o., se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČO: 44264020,

5.5. PĜi pĜedání staveniště-pracoviště bude zhotovitel seznámen s hranicí staveniště, pĜipojovacími
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zaĜízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na
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staveništi-pracovišti, která nejsou p�edmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby 
prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel provede p�ed zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí. V p�ípadě odkrytí stávajících inženýrských sítí je p�ed jejich opětovným 
zakrytím p�edá p�íslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na p�evzatém staveništi-pracovišti a na 

p�ístupových komunikacích (budou specifikovány p�i p�edání staveniště-pracoviště) čistotu a 
po�ádek. P�ístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (pop�. průchodné), v p�ípadě 
jejich poškození uvede zhotovitel na vlastní náklady tyto komunikace do původního stavu. 

Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 

5.8. P�evzetím staveniště-pracoviště zhotovitel p�ebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
p�íslušných právních p�edpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany, 
ochrany životního prost�edí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
p�ístupových komunikací do těchto prostor. 

5.9. Zhotovitel vybuduje za�ízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren. 

5.10. Podrobnosti provádění kontroly zakrývaných prací a konstrukcí podle § 2626 OZ upravuje 
odst. 7.5. čl. 7  smlouvy. 

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 

mezi zhotovitelem a objednatelem sjednaným cestou Správy PS 0727 Olomouc. Tento 

závazkový vztah je zhotovitel povinen uzav�ít nejpozději do 21 kalendá�ní dnů od účinnosti 
smlouvy.  

5.12. Pokud zhotovitel p�i pracích zjistí nep�edvídané nálezy kulturně cenných p�edmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí p�írody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu ú�adu a orgánu státní památkové péče 
nebo orgánu ochrany p�írody a zároveň učinit opat�ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu p�erušit práce. Objednatel rozhodne o dalším 
postupu, p�ičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním ú�adem. 

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
st�ežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu p�ed veškerými p�ípadnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opat�ení s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.14. P�i provádění díla zhotovitel dále: 
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (nap�. vnit�ních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození, 
- zajistí, aby nedocházelo k ší�ení prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.), 
- provede po dokončení stavebních prací v každém pat�e konečný úklid tak, aby bylo patro 

p�ipraveno k nastěhování. 
 

 

 

Článek 6 

Nakládání s odpady 

6.1. Původcem odpadu, který p�i provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. čl. 6 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších p�edpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
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odstranění nutné, zajistí zhotovitel pĜíslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (napĜ. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších pĜedpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (napĜ. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace pĜedmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude Ĝešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace pĜedmětu této
smlouvy zabezpečí jeho roztĜídění včetně odhadu hmotnosti a uložení na určeném místě, pĜíp.
naložení do pĜistaveného kontejneru. Místo uložení, pĜíp. místo pĜistavení kontejneru a
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou
mezi smluvními stranami upĜesněny pĜi zahájení plnění pĜedmětu této smlouvy a zapsány
v zápise o pĜedání a pĜevzetí staveniště- pracoviště, pĜípadně ve stavebním (montážním) deníku.
Místo uložení, pĜíp. místo pĜistavení kontejneru bude ve vzdálenosti maximálně 5 km od místa
vzniku tohoto odpadu.

Článek 7
Technický dozor objednatele

7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, a to
prostĜednictvím TDO. TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou,
PD, pĜíslušnými platnými pĜedpisy a ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a
správními akty orgánů veĜejné moci a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO
zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady)
v pĜiměĜené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si pĜizvat k provedení kontroly tĜetí odborně
způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků pĜi provádění
kontroly TDO.

7.2. TDO je oprávněn pĜerušit provádění díla v pĜípadě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje
své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla
pĜerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených
s pĜerušením provádění díla.

7.3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele pĜipojovat svá
stanoviska. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen „zástupce
zhotovitele“) se zápisem TDO nebo AD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.
TDO je povinen vyjadĜovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zástupcem zhotovitele
nejpozději do 5 pracovních dnů. Dojde-li k rozporu, budou tyto Ĝešeny v pĜiměĜené lhůtě
dohodou smluvních stran.

7.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro
pĜípadné vypracování dodatků této smlouvy.

7.5. PĜed zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů pĜedem prokazatelně vyzvat (napĜ. písemně e-
mailem na adresu: pĜíp. záznamem do
stavebního deníku) TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu
těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. V pĜípadě, že se pĜi dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly Ĝádně provedeny,
hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v pĜípadě, kdy nevyzve
objednatele k pĜevzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a
zjistí, že byly provedeny Ĝádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do
stavebního deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o
veškerých prováděných zkouškách a měĜeních ověĜujících Ĝádné provedení díla dle platných
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p�edpisů a ČSN a p�izvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny p�edem. Zhotovitel seznámí 
TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjád�it 
a v p�ípadě pochybností o jejich průkaznosti může na�ídit jejich opakování, a to nejpozději do 3 

pracovních dnů od obdržení výsledků zkoušek. TDO má právo požadovat kdykoliv během 
provádění díla p�edložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky 
jednoznačně prově�eny. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prost�ednictvím někoho 
část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením p�ed jejich zadáním nebo 
dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 

zp�ístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do �ádného stavu. 

7.6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních 
dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude po�ízen zápis, který bude obsahovat zejména den 
a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a p�ijaté závěry a podpisy účastníků. 
Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně 1x za měsíc, v p�ípadě pot�eby častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat p�edaný a objednatelem odsouhlasený podrobný harmonogram 
prací. P�ípadné změny harmonogramu musí být �ádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO 
a zástupcem uživatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění 
harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, 
současně p�edloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování časového 
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci časového 
harmonogramu. Změnou harmonogramu prací nesmí být z důvodů na straně zhotovitele dotčen 
sjednaný termín dokončení a p�edání díla. 

 

Článek Ř 

Podmínky p�edání díla 

8.1. Objednatel pově�il jako své zástupce k p�evzetí díla TDO (dále jen „p�ejímající“). 

8.2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 kalendá�ních dnů p�edem písemně oznámit (doručit) 
objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy termín, kdy bude dílo 
dokončeno a p�ipraveno k p�edání. Objednatel nejpozději do 5 kalendá�ních dnů ode dne 

doručení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahájení p�edání díla.  

8.3. Zhotovitel nejpozději 2 pracovní dny p�ed datem zahájení p�edání díla p�edloží p�ejímajícímu  

v jednom vyhotovení doklady požadované v tomto odstavci  

Zhotovitel p�i p�edání p�edloží:  
a) očíslovaný seznam p�edávané dokumentace; 
b) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou zhotovitelem ve 4 vyhotoveních 

v listinné podobě a v 4 vyhotoveních v digitální podobě na datových nosičích (textová část 
ve formátu kompatibilním s MS WORD, výkresová část ve formátu kompatibilním 

se softwarem Autocad a dále ve formátu *.pdf);   
c) originál stavebního deníku; 
d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a mě�eních ově�ujících �ádné provedení 

stavby dle platných p�edpisů a ČSN (revizní zprávy prosté vad, doklady o tlakových 
zkouškách,…..); 

e) pot�ebné doklady prokazující splnění podmínek stavebního povolení; 
f) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje p�edepsaných projektovaných parametrů; 
g) souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy i resortu Ministerstva obrany ke 

kolaudačnímu �ízení včetně dokladu o vypo�ádání p�ípadných p�ipomínek těchto orgánů dle 

odst. 2.2. čl. 2 smlouvy; 

h) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle odst. 14.10. čl. 14  smlouvy; 

i) certifikáty a prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 



31.1.2020 9:52:30                                                                                                          MO  evid.č.sml:  6440-O�S3-2019-020                                   

 

9/19 

 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších p�edpisů, na použité 
výrobky a za�ízení (platnost certifikátu NBÚ, resp. NÚKIB – viz odst.14.4. čl. 14 smlouvy), 

u za�ízení EPS (elektrická požární signalizace)  dodat certifikát vystavený akreditovaným 
certifikačním orgánem; 

j) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály a 
výrobky; 

k) časově neomezené licence a instalační média na veškerý instalovaný software včetně 

zdrojových kódů; 
l) dokumentaci nově nainstalovaných věcných prost�edků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních za�ízení, včetně dokladů o jejich montáži; 
m) fotodokumentaci (v elektronické podobě) po�ízenou p�i provádění díla dle bodu  2.1.3. odst. 

2.1.  čl. 2 smlouvy; 

n) doklad o uložení odpadu vzniklého ze stavební činnosti této smlouvy na oficiálně 
povolenou skládku a evidenci odpadů podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a  o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších p�edpisů a vyhlášky č. 
3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších p�edpisů, vč. 
dokladu potvrzujícího, že ten kdo odpad p�evzal může s ním nakládat a ukládat; 

o) odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany nebo technikem požární ochrany v 

souladu se zákonem č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších p�edpisů,  a § 
27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších p�edpisů,  
vypracovanou dokumentaci požární ochrany na podmínky požární bezpečnosti 
provozovaných činností koncovým uživatelem - 1 vyhotovení v tištěné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě na nosiči informací.  

p) v p�ípadě, že součástí díla jsou stroje, za�ízení, technologie, p�íp. technologické celky 
vyžadující pravidelný servis, p�edá zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu, 

s uvedením názvu, identifikace (výr. číslo, ...), výrobce, umístění s uvedením četnosti a 
obsahu pravidelného servisu (v členění po jednotlivých úkonech) - tento seznam p�edá 
zhotovitel objednateli minimálně 5 pracovních dní p�ed datem zahájení p�edání díla;   

q) technickou dokumentaci jednotlivých strojů, za�ízení, technologií, p�íp. technologických 
celků uvedených v seznamu dle písm. s): záruční listy, atesty, návody k použití, pasporty, 
atp. a dokumentaci pro �ádnou obsluhu, provozování a údržbu (návrh provozního �ádu, 
provozní, resp. servisní knížku, ..,) a doklad o zaškolení obsluhy; 

r) pokyny, pravidla a doporučení zhotovitele pro používání, údržbu a provoz technických 
prost�edků zabezpečení, zápisy o zaškolení obsluhy; 

s) pop�ípadě další doklady, které vyžádal objednatel, formou zápisu do stavebního deníku 
v minimálním p�edstihu 30 kalendá�ních dnů; 

 

Doklady budou p�edloženy celkem ve 4 výtiscích v očíslovaných složkách opat�ených 
seznamem (pokud výše není uvedeno jinak). Veškerá provozní dokumentace (návody 
k použití, návody k obsluze, …..) bude dodána v českém jazyce. 

Nep�edložení  dokumentace a dokladů podle tohoto odstavce  vylučuje aplikaci ustanovení 
§ 262Ř OZ a  objednatel má právo považovat dílo za nezpůsobilé p�edání. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že p�i p�edání díla bude p�ítomna osoba pově�ená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna �ešit p�ípadné nedostatky zjištěné p�i 
p�ejímce díla. V opačném p�ípadě p�ejímající dílo nep�evezme. 

8.5. O p�edání díla bude sepsán protokol o p�edání a p�evzetí díla (dále jen „protokol“),  který  zpracuje 

p�ejímající a který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo p�edáno, kdo 
p�edal a p�evzal, kdy a kde k p�evzetí došlo. 

8.6. P�ejímající p�evezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad“. V p�ípadě zjištění ojedinělých drobných vad, nebránících užívání, 
p�evezme p�ejímající dílo „s výhradami“. V takovémto p�ípadě p�ejímající veškeré zjevné 
vady výslovně uvede do protokolu. Tyto vady musí být odstraněny v termínu sjednaném v odst. 
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4.6. čl. 4 smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení (viz smluvní pokuta dle odst. 12.3. čl. 12 
smlouvy).  V p�ípadě zjištění, že dílo nebylo �ádně dokončeno nebo že vykazuje vady, které 
brání jeho �ádnému užívání, p�ejímající p�evzetí díla odmítne. O důvodech odmítnutí p�evzetí 
bude sepsán protokol, ve kterém obě strany uvedou své vyjád�ení k vadám díla bránícím 
p�edání a navrhovanému způsobu jejich �ešení. 

8.7. Lhůta pro p�edání a p�evzetí dokončeného díla činí maximálně 3 pracovní dny od zahájení 
p�edání díla. V p�ípadě nep�evzetí dokončeného díla objednatelem v této lhůtě je zhotovitel 
v prodlení s dodržením termínu sjednaného v odst. 4.4. čl. 4 smlouvy. 

 

Článek 9 

Platební a fakturační podmínky 

9.1. Cena díla bude hrazena průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, p�ičemž datem zdanitelného plnění (dílčího plnění) je 
den odsouhlasení soupisu provedených prací za p�íslušný měsíc TDO. Zhotovitel p�edloží 
objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací v členění 
dle položkového rozpočtu, opat�ený podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu provedených prací vyjád�it nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Po jeho odsouhlasení TDO vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí ve dvojím 
vyhotovení objednateli nejpozději do 10. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění 
fakturovaných prací. Pokud bude realizace prováděna v měsících prosinec, leden a únor bude za 
práce a dodávky provedené v tuto dobu vystavena společná faktura s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění 10. b�ezna daného roku. Odsouhlasený soupis provedených prací je 
nedílnou součástí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturace formou měsíčních 
faktur bude realizována až do výše ř0 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny díla (konečná faktura) 
bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po  dokončení stavebních prací a protokolárním p�edání 
a p�evzetí díla objednatelem. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě p�i odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

9.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti �ádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve znění pozdějších 
p�edpisů (dále jen „zákon o DPH“), a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 

b) evidenční číslo daňového dokladu; 

c) označení objednatele na faktu�e: Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 

PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;  
d) číslo smlouvy a datum jejího uzav�ení; 
e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele; 

g) p�edmět dodávky a název díla; 
h) den vystavení faktury a datum splatnosti; 
i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 

j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;  

k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“. 

9.3. K faktu�e musí být p�ipojen:  
a) TDO odsouhlasený soupis provedených prací dle položkového rozpočtu;  

b) ke konečné faktu�e musí být navíc p�ipojeny: 
- protokol o p�edání a p�evzetí dokončeného díla  
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek bez 

DPH. 

9.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 

doručování uvedenou v záhlaví smlouvy. 
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9.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktury s datem uskutečnění 
zdanitelného plnění 10. b�ezna (viz. odst. ř.1) se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

9.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele. 

9.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo p�ílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 

nedostatečný počet výtisků. P�i vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v p�ípadě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury p�estává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendá�ních  dnů 
ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

9.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení p�íjemce zdanitelného 
plnění podle § 10ř zákona o DPH, bude objednatel p�i zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 10řa tohoto zákona. 

9.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

 

 

Článek 10 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

10.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli p�edána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 

10.2. Nebezpečí vzniku škody na věci p�edané k provedení díla p�echází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem p�edání věci a podpisem protokolu o p�edání věci smluvními stranami. 

10.3. Nebezpečí škody na věcech p�edaných k provedení díla a prováděném díle až do p�edání 
objednateli nese zhotovitel. 

10.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, p�ípadně t�etím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v p�ípadě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá škoda. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění p�edmětu smlouvy uzav�eno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, p�ípadně t�etím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč a spoluúčastí na pojistném plnění max. 
do 5% pojistného plnění.  Smlouvu týkající se p�edmětného pojištění (ú�edně ově�enou kopii) je 
zhotovitel povinen p�edložit objednateli nejpozději do 14 kalendá�ních dnů od účinnosti 
smlouvy. 

 

 

Článek 11 

Záruka za jakost,  práva z vadného plnění 
11.1. Zhotovitel p�ejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 261ř OZ po dobu  60 měsíců od 

p�edání a p�evzetí dokončeného díla, p�ípadně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné p�i 
p�edání díla a specifikované v p�edávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo již v době p�edání.  
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11.2. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) se �ídí ustanoveními § 2615 a násl. a 262ř a násl. 
OZ. 

11.3. Reklamace se uplatňují písemně. 

11.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjád�it do 10 kalendá�ních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjád�ení zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendá�ních dnů od 

obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. 

Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pově�it odstraněním vad díla jinou odbornou 
firmu s tím, že zhotoviteli p�eúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

11.5. V p�ípadě výskytu reklamované vady u bezpečnostních, komunikačních a informačních 
systémů nebo jejich prvků je zhotovitel povinen zajistit odstranění reklamované vady alespoň 
provizorním způsobem nejpozději do 24 hodin od uplatnění reklamace. 

11.6. O způsobu vy�ízení reklamované vady bude sepsán protokol. 

11.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či t�etí osobě 
v důsledku vady díla. 

11.8. Způsob uplatnění vad (a jejich �ešení), uvedený v odst. 11.2. – 11.7. čl. 11 smlouvy (a placení 
smluvních pokut), se týká jak vad u vadného plnění, tak vad, na které se vztahuje záruka. 

 

 

Článek 12 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1. V p�ípadě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací (díla) sjednaný v odst. 4.3. 

čl. 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý i započatý 
den prodlení.  

12.2. V p�ípadě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla  sjednaný v odst. 4.4. čl. 4 smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

12.3. V p�ípadě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště-pracoviště a odstranění vad 
z p�ejímacího �ízení (v p�ípadě p�evzetí díla s výhradami) sjednaný v odst. 4.6. čl. 4 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.   

12.4. V p�ípadě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.7. čl. 5 smlouvy 

a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 

dodržen, uhradí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i 
započatý  den prodlení. 

12.5. V p�ípadě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v odst. 5.8. čl. 5 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností. 

12.6. V p�ípadě prodlení s p�edložením pojistné smlouvy specifikované v odst. 10.6. čl. 10 smlouvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

12.7. V p�ípadě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 11  smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

12.8. V p�ípadě, že zhotovitel poruší některou z povinností p�i ochraně utajovaných informací, 
uvedených v čl. 13 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, 
a to za každý p�ípad zvlášť. 
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12.9. V p�ípadě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 14.1. čl. 14 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

12.10. V p�ípadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a p�ipraveno k odevzdání 
a p�i p�ejímacím �ízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

12.11. V p�ípadě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené na�ízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a ve�ejných rejst�íků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších p�edpisů. 

12.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejího doručení povinné straně.  Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

12.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

12.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro p�ípad, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne p�ed �ádným 
dokončením a p�edáním díla (nap�. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy. 

 

 

Článek 13 

Ochrana utajovaných informací 

13.1. Zhotovitel je povinen p�i provádění díla podle této smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných 
informací (dále také jen „UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších p�edpisů (dále jen „zákon č. 
412/2005 Sb.“), a souvisejících prováděcích p�edpisů, zejména je povinen: 

1. Použít UI, se kterými bude seznámen nebo které p�i jeho činnosti budou vznikat, pouze 

pro plnění díla podle této smlouvy a nepo�izovat kopie z utajovaných výchozích podkladů 
obdržených od objednatele. 

2. Dodržet požadavky objednatele v oblasti ochrany UI. 

3. Do 5 pracovních dnů  od vzniku oznámit Ministerstvu obrany (dále jen „MO“)  změny, 

které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 odst. 1) písm. a), b), c) a odst. 2 

písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.]. 

4. Neprodleně písemně oznámit MO  nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 1ř zákona č. 412/2005 

Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, 
a vrátit UI nebo technické za�ízení MO. 

5. Současně se splněním p�íslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit B� 
MO  neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI. 

6. Do 5 pracovních dnů od vzniku oznamovat objednateli veškeré změny informací 
uvedených v informačním dotazníku podnikatele (p�íloha č. 3 smlouvy). 

7. Vést samostatný seznam objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů a 
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technických zaĜízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zaĜízení, které u
zhotovitele vznikly.

8. Vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zaĜízení, které
zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo
technických zaĜízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, č j. apod.).

9. Umožnit pověĜeným zaměstnancům MO prověĜovat nakládání s UI, které byly zhotoviteli
poskytnuty pĜi zadávání nebo plnění pĜedmětu této smlouvy, a to na staveništi (pracovišti),
v sídle a veškerých provozovnách zhotovitele a jeho poddodavatelů.

10. Ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

11. PĜi realizaci veĜejné zakázky na dodávku a instalaci technických prostĜedků k zajištění
fyzické bezpečnosti UI

- pĜedat pĜejímajícímu u certifikovaných technických prostĜedků kopii certifikátu
technického prostĜedku včetně pĜíloh s minimální délkou platnosti jeden rok ode dne
pĜedání díla a u necertifikovaných technických prostĜedků doklad o splnění požadavků
pĜíslušných norem.

13.2. Porušení povinností zhotovitele, specifikovaných v pĜedchozím odstavci tohoto článku
smlouvy, opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zhotovitel pĜitom
pĜebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije pĜi provádění
díla (poddodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu pĜípadně vznikne
v důsledku platného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

13.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veĜejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s naĜízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví
seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších pĜedpisů:

a) pĜíloha č. 5, poĜadové číslo 3Ř stupně utajení „VYHRAZENÉ“;

b) pĜíloha č. 14 poĜadové číslo 1 stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

13.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potĜebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 13.1. čl.
13 smlouvy a poskytování potĜebných UI ve vztahu ke zhotoviteli bude za objednatele plnit Ing.

13.5. Forma pĜístupu k UI je stanovena podle odst. 1 písm. a) § 20 zákona č. 412/2005 Sb.

Článek 14
Zvláštní ujednání

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 2ř zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších
pĜedpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní pĜíslušnosti, bez státní pĜíslušnosti
nebo s několika státními pĜíslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU);

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní naĜízení upravující vstup do těchto objektů,
pĜípadně další omezení stanovená pĜímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
pĜíslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se
kterými byl prokazatelně seznámen. Nedodržení tohoto ujednání může být důvodem
k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní
prostĜedky;

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu pĜedloží zhotovitel min. 3
kalendáĜní dny pĜed zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteĜí budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pĜíjmení, datum a místo narození, číslo občanského
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostĜedků;

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
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uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem; 

e) práce nemohou být ve vojenském objektu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
prováděny ve dnech pracovního klidu a dále mimo běžnou pracovní dobu, tj. mimo 8,00 - 

18,00 hod. 

14.2. P�i provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní p�edpisy (včetně standardů 
NBÚ, resp. NÚKIB). Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy 
považovány za závazné.  

14.3. Zhotovitel se zavazuje používat p�i provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších p�edpisů, a p�edpisy souvisejícími. Veškeré materiály, za�ízení apod. použité p�i 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne d�íve než v roce 2019), nepoužité, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a p�edpisům. Tuto skutečnost doloží 
zhotovitel p�íslušnými doklady. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje použít p�i realizaci díla u bezpečnostních systémů pouze technické 
prost�edky certifikované NBÚ (mechanické zábranné prost�edky musí mít rovněž atest státem 
akreditované zkušebny). Platnost certifikátů použitých technických prost�edků musí být 
minimálně 1 rok ode dne protokolárního p�evzetí dokončeného díla objednatelem.  

14.5. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů 
do stavebního deníku jsou dány platnými právními p�edpisy (Stavební zákon a p�íslušné 
prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi-pracovišti 
trvale p�ístupný oprávněným osobám. 

14.6. Zhotovitel je dále povinen plnit požadavky stanovené RMO č. 2Ř/2002 Věstníku MO - čl. 9 

a 10 (p�íloha č. 3 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO č. 273/1999 Sb. na základě § 36 zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších p�edpisů. 

14.7. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního �ízení. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky, které vyplynou ze stanovisek dotčených orgánů státní 
správy i resortu MO ke kolaudačnímu �ízení a jejichž pot�ebu provedení (dodání) prokazatelně 
nezavinil (nebyla součástí p�edmětu plnění), provést na základě dodatku smlouvy jako 
vícepráce dle odst. 2.7. čl. 2 smlouvy. 

14.9. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k získání závazných stanovisek všech dotčených orgánů státní správy i resortu MO ke 
kolaudačnímu �ízení, p�ipraví zhotovitel v dostatečném časovém p�edstihu žádosti, které 
p�edloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše p�edložené žádosti a bezodkladně je p�edá 
zhotoviteli. P�edání žádostí a pot�ebných p�íloh p�íslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel. 

14.10. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 

Zhotovitel je p�itom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 

povinen p�edložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
p�edpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) nejpozději 
p�i protokolárním p�edání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. Konečný seznam 
poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu poddodavatelů na celkové 
ceně díla je zhotovitel povinen p�edložit objednateli nejpozději p�i p�edání díla. Změnu 
poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového �ízení na 
realizaci díla kvalifikační p�edpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez p�edchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele 

nebo poddodavatelů mající p�íslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
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požádání objednatele povinen p�edložit. 

14.11. V p�ípadě požadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzav�ít servisní smlouvu na dodané 
dílo nebo jeho části po celou dobu záruční lhůty. 

14.12. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace 
firmou TECHNISERV, spol. s r. o., se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČO: 44264020 

prováděn občasný AD (na výzvu objednatele), a to v rozsahu p�íslušné p�ílohy aktuálního znění 
Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti (UNIKA). 
Zhotovitel se zavazuje vytvo�it pro jeho výkon odpovídající pracovní podmínky.    

14.13. Stupeň utajení projektové dokumentace skutečného provedení díla: 

- stavební část … bez utajení, 
- bezpečnostní systémy ….stupeň utajení „VYHRAZENÉ“ 

- komunikační a informační systémy – venkovní vedení … stupeň utajení „VYHRAZENÉ“. 

14.14. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět alespoň 
záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení p�i provádění 
díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti. 

14.15. Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či textových vyjád�eních, které se týkají výrobků nebo prací, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textová dokumentace je odborníkům běžně známa.  

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné mí�e odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště-pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

14.17. Zhotovitel je povinen p�edkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby TDO a AD k odsouhlasení. 

 

 

Článek 15 

Zánik závazků 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto p�ípadech: 
a) splněním všech závazků;  

b) dohodou smluvních stran p�i vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v p�ípadě, že zhotovitel p�edal 

objednateli p�ed uzav�ením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 

jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací �ízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v p�ípadě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční �ízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního �ízení.  

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící �ádnému plnění této smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

15.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a p�esná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
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15.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
a) prodlení se zahájením díla delší než 30 kalendá�ních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 

b) prodlení s plněním díla delší než 30 kalendá�ních dní; 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 30 

kalendá�ních dnů; 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 

e) provádění díla v rozporu s PD; 

f) nedodržování p�íslušných platných p�edpisů a ČSN p�i provádění díla; 

g) neodstranění objednatelem, AD zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 
v termínu do 30 kalendá�ních dnů od termínu stanoveného ve stavebním deníku; 

h) porušení některé z povinností zhotovitele podle odst.13.1. nebo odst. 13.2. čl. 13 smlouvy; 

i) změna poddodavatele, jehož prost�ednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového �ízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 smlouvy kvalifikační 
p�edpoklady, bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele. 

15.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále �ídí ustanovením 
§ 2001 a násl. OZ. 

15.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy p�ed protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, p�ičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

15.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”; 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak; 

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu p�edání díla”, a objednatel je 
povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí p�ejímací �ízení” (p�imě�eně  dle 

čl. 8 smlouvy); 

e) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zap�íčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy; 

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
 

 

Článek 16 

Závěrečná ujednání 

16.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 

2017  (viz p�íloha č. 4 smlouvy) a Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví p�i práci, požární 
ochrany a ochrany životního prost�edí na staveništi (pracovišti) ze dne  1. 4. 2017 (viz p�íloha č. 
5 smlouvy), se kterými se zhotovitel seznámil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svůj 
souhlas v rozsahu, který se vztahuje k p�edmětu smlouvy specifikovanému v čl. 2 smlouvy. 

Odchylná ujednání v této smlouvě mají p�ednost p�ed zněním v tomto článku citovaných 
dokumentů. 

16.2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendá�ní. 

16.3. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se �ídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že p�ípadné spory, které nebudou vy�ešeny dohodou, budou �ešeny p�ed soudem 
obecně p�íslušným dle sídla objednatele. 
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16.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/201ř Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších p�edpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její 
platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 4řř/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších p�edpisů. Jiné 
využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 

zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména 
a p�íjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního 
čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních 
povinnosti, které se na ně vztahují.  

16.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto p�ípadě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 

16.6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prost�ednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V p�ípadě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem (mimo 

výzvy dle odst. 7.5. čl. 7 smlouvy) musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné 
podobě doručen adresátovi osobně nebo prost�ednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro dodržení sjednané lhůty je rozhodující datum doručení e-

mailové (faxové) zprávy. 

16.7. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v p�ípadě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději t�etím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. V p�ípadě doručování písemností do datové schránky si 
smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se považuje její dodání do 
datové schránky adresáta. 

16.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1řřř Sb., 
o svobodném p�ístupu k informacím, ve znění pozdějších p�edpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve�ejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších p�edpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zve�ejněním této smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování ve�ejnosti o 
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zp�ístupnění či 
zve�ejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou p�ímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti. 

16.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se  podpisem poslední strany stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uve�ejnění dle zákona o registru smluv. 

16.11. Tato smlouva o 19 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě.  
Nedílnou součástí smlouvy jsou p�ílohy:  

P�íloha č. 1: Položkový rozpočet  – počet stran: 27 

P�íloha č. 2: Informační dotazník podnikatele – počet stran: 1 

P�íloha č. 3: RMO č. 2Ř/2002  – počet stran:  6 

P�íloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele ze dne  1. 4. 2017 – počet stran: 

10 

P�íloha č. 5: Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví p�i práci, požární ochrany a ochrany       
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ROZKAZ MINISTRA OBRANY 
ČESKÉ REPUBLIKY 

z 24. července 2002 

Státní odborný dozor v rezortu Ministerstva obrany 

1. Všeobecná ustanovení 
l. Tento rozkaz upravuje výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou 

zdraví při výkonu vojenské činné služby a bezpečností určených technických zařízení1) 
v rezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanovení § 7 odst. l písm. d) zákona 
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; § 43 zákona č. 220/1999 Sb., 
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních 
poměrech vojáků v záloze, a § 100 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Státní 
odborný dozor se nevykonává v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti a nenahrazuje 
kontrolu podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním 
ověřování jakosti. 

2. Struktura orgánů státního odborného dozoru 
v rezortu Ministerstva obrany 

2. Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné 
služby a bezpečností určených technických zařízení v rezortu MO vykonávají orgány státního 
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou součástí 
Vojenského úřadu státního odborného technického dozoru (VÚř SOTD). Tento úřad je 
podřízen vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO.  

Orgány SOTD MO tvoří: 
- oddělení SOTD MO u VÚř SOTD; 
- oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD, jejichž přehled 

a územní působnost jsou uvedeny v příloze 2 k tomuto rozkazu. 

3. Působnost, povinnosti, úkoly 
a oprávnění orgánů SOTD MO 

3. Působnost orgánů SOTD MO se vztahuje podle předpisů uvedených v čl. 1 tohoto 
rozkazu na: 

- vojenské útvary; 
- vojenská zařízení; 
- vojenské záchranné útvary ozbrojených sil; 
- právnické osoby, které zřídilo nebo založilo MO, 

a na Vojenský vlečkový úřad (dále jen součásti ozbrojených sil a ministerstvo).

                                                 
 
  1)  Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou 

technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení 
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Dále se vztahuje na: 
- vojáky v činné službě ozbrojených sil a občanské zaměstnance součástí ozbrojených 

sil a ministerstva, vykonávají-li činnosti na určených technických zařízeních; 
- právnické osoby a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost, a na jejich 

zaměstnance, jde-li o provozování podnikatelské činnosti na vojenském materiálu MO 
a vojenském materiálu určeném pouze pro MO (dále jen podnikající osoby) a dále, jde-li 
o provozování podnikatelské činnosti v objektech, zařízeních a prostorách v působnosti MO. 

4. Působnost orgánů SOTD MO se nevztahuje na určená technická zařízení stanovená 
k posuzování shody podle zvláštního zákona2) před jejich uvedením na trh, pokud nařízení 
vlády, vydané k jeho provedení, nestanovuje jinak. 

5. Oddělení SOTD MO u územních správních orgánů VÚř SOTD: 
a) dozírají, zda se dodržují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při výkonu vojenské činné služby, bezpečnosti určených technických zařízení a ustanovení 
předpisů, které stanovují pracovní podmínky3); 

b) dozírají, zda dokumentace staveb, určených technických zařízení a technologií včetně 
pojízdné, převozné a přenosné vojenské techniky a dalšího materiálu splňuje požadavky na 
bezpečnost technických zařízení; 

c) vydávají odborná a závazná stanoviska, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, 
montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní 
požadavky na bezpečnost technických zařízení; 

d) zúčastňují se vyšetřování příčin služebních úrazů a pracovních úrazů, k nimž došlo 
v souvislosti s určenými technickými zařízeními, provozních nehod, poruch určených 
technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání; 

e) uskutečňují prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda určená 
technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení, splňují požadavky předpisů 
k zajištění bezpečnosti technických zařízení. 

6. Oddělení SOTD MO u VÚř SOTD: 
a) velitelsky a odborně řídí činnost oddělení SOTD MO u územních správních orgánů 

VÚř SOTD; 
b) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím (opatřením) oddělení SOTD MO 

u územních správních orgánů VÚř SOTD; 
c) prověřuje odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva 

a podnikajících osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení, 
k plnění nádob plyny a k výrobě určených tlakových a zdvihacích zařízení, vydává jim 
oprávnění a rozhoduje o odnětí oprávnění nebo jeho omezení, zjistí-li se, že se porušují 
ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

d) prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k činnostem na určených technických 
zařízeních a odbornou způsobilost bezpečnostních techniků, vydává jim osvědčení 

                                                 
 
2 ) § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
3 ) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky; zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby 

a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze; zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona 
č. 155/2000 Sb.; zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce 
a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, 
za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu  přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.; předpis 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci občanských pracovníků vojenské správy a pracovníků organizací v oboru působnosti MNO 
(Vševojsk-16-4) 
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a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tyto osoby porušují 
ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

e) prověřuje způsobilost prototypů určených technických zařízení k provozu, vydává 
o tom osvědčení a rozhoduje o odnětí osvědčení nebo jeho omezení, zjistí-li se, že tato 
zařízení porušují ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; 

f) vydává závazná stanoviska ke směrnicím a pokynům k zajištění bezpečnosti určených 
technických zařízení, k dodržování stanovených pracovních podmínek a k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby; 

g) plní úkoly uvedené v čl. 5 tohoto rozkazu v případech, v nichž si to vyhradí. 
7. Státní odborný dozor vykonávají odborně způsobilí inspektoři SOTD MO, které 

pověřil vrchní ředitel ekonomické sekce MO. Tito inspektoři jsou oprávněni: 
a) na základě pověření vstupovat do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil 

a ministerstva a provozních prostorů podnikajících osob a vyžadovat potřebné doklady, 
informace a vytvoření podmínek k výkonu dozoru; 

b) nařizovat odstranění zjištěných závad a navrhovat potřebná technická i jiná opatření; 
c) nařizovat vyřazení určených technických zařízení včetně vojenské techniky z provozu 

a zakázat užívání prostorů, technologií a činnosti, ohrožují-li život nebo zdraví fyzických 
osob; 

d) zakázat službu konanou nad základní týdenní dobu služby, zjistilo-li se, že se 
vykonává v rozporu s příslušnými předpisy4). 

Při výkonu dozoru se prokazují průkazem SOTD MO (příloha 1 k tomuto rozkazu). 
8. Pracovníci orgánů SOTD MO jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 

o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem činnosti podle ustanovení tohoto rozkazu, a před 
vstupem do objektů a prostorů součástí ozbrojených sil a ministerstva a provozních prostorů 
podnikajících osob informovat velitele (ředitele) nebo jeho zástupce. 

9. Orgány SOTD MO mohou závazným pokynem: 
a) stanovit bližší podmínky kladené na bezpečnost určených technických zařízení 

a podmínky pro bezpečnost práce a výkon služby s určenými technickými zařízeními 
z hlediska jejich konstrukce, výroby, montáže, umístění, oprav, údržby, revizí, zkoušek 
a jejich technické a provozní dokumentace; 

b) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil 
a ministerstva a podnikajících osob z hlediska potřebného technického vybavení a odborné 
způsobilosti jejich pracovníků; 

c) blíže vymezit předpoklady kladené na odbornou způsobilost fyzických osob 
z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru. 

4. Povinnosti a omezení součástí ozbrojených sil a ministerstva 
a podnikajících osob 

10. Součásti ozbrojených sil a ministerstva a podnikající osoby: 
a) mohou montovat, opravovat, provádět revize a zkoušky určených technických 

zařízení, plnit nádoby plyny a vyrábět určená tlaková a zdvihací zařízení jen tehdy, jsou-li 
odborně a technicky způsobilé a mají-li ve stanovených případech oprávnění [čl. 6 odst. c)]; 

b) zajišťují, aby ve stanovených případech revize, zkoušky, opravy, montáž nebo 
obsluhu určených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně 
způsobilé a mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. d)]; 
                                                 
4 ) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 
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c) zajišťují, aby se do provozu uváděla a provozovala pouze určená technická zařízení, 
která mají ve stanovených případech osvědčení [čl. 6 odst. e)]; 

d) zajišťují při uvádění do provozu a při provozování určených technických zařízení 
realizaci prohlídek, revizí a zkoušek ve stanoveném rozsahu. 

11. Předpoklady pro odbornou způsobilost součástí ozbrojených sil a ministerstva 
a podnikajících osob tvoří potřebné technické vybavení a odborná způsobilost jejich 
pracovníků. 

12. Předpoklady pro odbornou způsobilost fyzických osob tvoří: 
a) dosažení věku 18 let; 
b) zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů5); 
c) předepsaná kvalifikace; 
d) doba praxe v oboru; 
e) ve stanovených případech osvědčení podle ustanovení čl. 6 odst. d) tohoto rozkazu; 
f) ve stanovených případech osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi6). 

U k l á d á m  
a) vrchnímu řediteli ekonomické sekce MO zabezpečit činnost orgánů SOTD MO 

v souladu s ustanoveními uvedených zákonů a podle ustanovení tohoto rozkazu; 

b) všem velitelům (náčelníkům, ředitelům) organizačních útvarů Ministerstva 
obrany a samostatných součástí Armády České republiky seznámit své podřízené 
s ustanoveními tohoto rozkazu a zabezpečit jejich plnění. 

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany. 

Čj. 50224/2002-ES MO 

Jaroslav T V R D Í K  v. r. 

                                                 
5 ) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
6 ) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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 Příloha 1 
k RMO č. 28 

Vzor 
průkazu inspektora státního odborného technického dozoru Ministerstva obrany 

Přední strana průkazu 

  MINISTERSTVO OBRANY 
   

 STÁTNÍ ODBORNÝ 
TECHNICKÝ DOZOR 

  Evidenční číslo:   
  Titul, jméno:   
  Příjmení:   

 VYDAL: 
Vojenský úřad státního 
odborného technického dozoru 

Kulaté 
razítko 

  

 DATUM A PODPIS  

Zadní strana průkazu 

OPRÁVNĚNÍ 
STÁTNÍHO ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU 

Držitel tohoto průkazu je oprávněn zabezpečovat a provádět úkony státního odborného 
dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby, nad bezpečností 
určených technických zařízení a práce s nimi u vojenských útvarů a zařízení rezortu 
Ministerstva obrany a dále u zařízení právnických a fyzických osob, které vykonávají 
činnosti na technických zařízeních určených vyhláškou č. 273/1999 Sb. 

Oprávnění je platné pro územní působnost:   

SCHVÁLIL: Vrchní ředitel    
 ekonomické sekce MO  DATUM A PODPIS  
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 Příloha 2 
k RMO č. 28 

Územní působnost  
Oddělení státního dozoru České Budějovice 
  
SOTD BOZP a VS, EZ: 
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj. 

 SOTD TZ: 
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Vysočina, Pardubický kraj, Královéhradecký 
kraj. 
  
Oddělení státního dozoru Litoměřice 
  
SOTD BOZP a VS, EZ, TZ: 
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Hlavní město Praha. 
Středočeský kraj: Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-
západ, Příbram, Rakovník. 

SOTD PZ: 
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Hlavní město Praha. 
Středočeský kraj: Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Praha-východ, Praha-
  západ, Příbram, Rakovník. 

SOTD ZZ: 
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Hlavní město Praha. 
Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihočeský kraj. 
  
Oddělení státního dozoru Pardubice 
  
SOTD BOZP a VS, EZ: 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj. 
Středočeský kraj: Kolín, Kutná Hora, Nymburk. 

SOTD PZ: 
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihočeský kraj. 
  
Oddělení státního dozoru Brno 
  
SOTD BOZP a VS, EZ: 
Jihomoravský kraj, Vysočina 
  
Oddělení státního dozoru Olomouc 
  
SOTD BOZP a VS, EZ: 
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj. 

SOTD PZ, TZ a ZZ: 
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj 

 
      Počet stran:  1    
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

PRO  ZHOTOVITELE   
ZE DNE 1. 4. 2017 

 
 

I. Předmět úpravy  
1. Obchodní podmínky určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“)  a 

doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Obchodních 
podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se 
příslušná ustanovení těchto Obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 
 
 

II. Podklady pro provedení díla 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném upozornění 
zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil, 
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se 
sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při 
odstranění takových vad.  

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému 
provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich 
změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O 
přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději 
v upozornění na vady těchto podkladů. 

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení, 
popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.  

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných 
podkladů pro jeho provedení. 

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká 
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných podkladů 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 
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III. Místo a způsob provádění díla 
1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást 

staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a 
zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo prostory 
určené k přípravě provádění díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla a 
zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít. 

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj 
náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i 
přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany 
jinak. Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody 
určenou podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého 
paušálu. 

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž zejména 
uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na kanalizaci, 
popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory určené 
pro zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 
Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu o 
předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel 
na staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel. 
Ubytování osob na staveništi je vyloučeno. 

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, 
podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla. 

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké, 
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle 
příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.  

8. Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení a podobně. Všechna opatření s tímto související 
jsou kryty cenou díla. 

 
 
IV. Stavební deník 
1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla, 
zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, 
počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od 
projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a 
dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, 
např. pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých 
v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla. 
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3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy 
objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné 
moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům 
veřejné moci přístupný po celou provozní dobu. 

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani 
vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden  
po provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, 
aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.  

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. 
Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den. 

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním 
deníku měnit nebo rušit smlouvu. 

 
 
 
V. Lhůta pro provedení díla 
1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy. 

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke změně sjednané 
doby plnění nebo ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. 

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo hrozí 
škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel povinen 
přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen 
pokračovat na základě pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel 
nemá právo na prodloužení lhůty pro provedení díla. 

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především 
začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen 
tuto provozní dobu bez výjimky dodržet. 

 
 
VI. Jakost a provedení díla 
1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 

provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  
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2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu 
s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností 
zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých 
technických norem, které nejsou obecně závazné.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání 
potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, 
o zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění 
zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, 
zimní opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, odvoz odpadu vzniklého při 
provádění díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro 
řádné provedení díla. 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, 
provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí 
díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a 
popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních 
postupů, požadavků na obsluhu a důležitých komunikačních spojení, dále předání návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních 
celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o 
shodě, certifikátů či jiných dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích 
na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním 
povolení anebo nezbytných k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo 
oznámení o záměru započít s užíváním stavby. 

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně 
plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto technologické postupy nebo 
předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro činnosti, které jsou 
součástí provádění díla, jejich návaznosti a souběh.  

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních 
hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen 
schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole 
provádění díla. Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla, 
vyžadují-li se podle smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost 
a provedení díla. Jde přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo 
nátěrů. 

 
 
VII. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly 

má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo 
nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu 
umožnit a zajistit její umožnění také u jeho poddodavatelů. 
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2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a 
zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany 
zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze 
jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není porušení 
povinnosti zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích 
osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozvěděl. 

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit 
objednatel na náklady zhotovitele. 

 
VIII. Zkoušky předmětu díla 
1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 

smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek 
předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla. 

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku 
zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky 
objednateli. 

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají 
prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek 
prováděných po předání a převzetí předmětu díla.  

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost zhotovitele 
jeho závazků.  

 
IX. Prodlení při provádění díla 

Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do       
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
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X. Změny díla 
1. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může 

taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí   
o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo 
vydání souhlasu s ohlášením takové změny. 

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li 
jednání o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na 
změnu díla projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval 
rozsah změny díla a s ním související změny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, 
popřípadě změny dalších podmínek provádění díla. 

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen odstranit 
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele 
k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená 
plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla písemným 
oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo jiných 
plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých 
vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a jestliže se 
omezení týká takové části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel dosud 
neprovedl. 

 
 
XI. Platební podmínky 
1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích 
měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných 
plnění objednatelem. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla, 
písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí předmětu díla.  

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, 
je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny díla, která 
odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v daném kalendářním 
měsíci k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí 
fakturovanou částku nebo její část, aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je 
objednatel povinen nejpozději při poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro 
něž zaplacení fakturované částky nebo její části odepřel. 

5. Zhotovitel je oprávněn pohledávku vůči objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo 
zastavit jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.  
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XII. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
převzetím předmětu díla objednatelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na  majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy 
předal objednatel, a to do doby jeho vrácení objednateli nebo jeho zpracování při 
provádění díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku 
objednatele uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškození, 
které lze opravit, náklady vynaložené na jeho opravu. 

 
 
XIII. Dokumentace skutečného provedení díla 
1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 

provedení díla ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému 
rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu *dwg a *pdf na optických 
nebo magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v rozsahu a podrobnostech 
výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby, a 
včetně geodetického zaměření provedení těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo 
obvyklé. Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří razítkem 
a podpisem oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů 
projektové dokumentace. 

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. Zhotovitel je 
povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle pokynů 
objednatele v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. Objednatel není povinen 
převzít předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží dokumentaci skutečného 
provedení díla a objednatel ji neschválí. 

 
XIV. Předání a převzetí předmětu díla 
 
1. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude    

obsahovat alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 
b) označení zhotovitele a objednatele, 
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace 

dohodnutých při provádění díla s objednatelem, 
e) soupis příloh zápisu, 
f) podpisy smluvních stran. 

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 
odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního 
deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání 
je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli 
nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se 
strany jinak. 
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4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel 
povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo 
přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořídí 
písemný zápis. 

5. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží objednateli návrh 
smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li součástí díla. 

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu 
díla. 

 
XV. Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 

příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 
cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí 
předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže 
předmět díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel 
takovou vadu odstranit sám nebo  třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za 
vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu 
objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností 
upozorní předem. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za 
vady ani se neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 
za prodlení s odstraněním vad.  

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla 
vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada 
znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i 
pro tyto části díla nebo pro celé dílo. 

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se  přiměřeně použije  
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úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen  ve lhůtě 90 dnů od  prokázání této 
skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem)  uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé 
účelně vynaložené náklady.  

 
 
XVI. Oprávněné osoby 
1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva. 

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného 
zástupce zhotovitele v místě provádění díla. 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 
ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při 
provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko 
k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.  

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o 
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 
sdělit druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu 
je změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž 
zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran 
písemné oznámení a je účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla 
také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

 
 
XVII. Doručování 
1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, 

kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak 
úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu 
druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou 
účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí 
písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel 
poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové 
stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.  

 
 
XVIII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce 
1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je zejména 

prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto vytýčení, polohové a 
výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením odchylek od projektové 
dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a zaměření skutečného provedení. 

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního objektu, 
přesný popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo názvu místnosti, 
osovým vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například stěna, sloup, podlaha, 
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podesta, šachta, prostup), dále druh měření (například svislost, výška, poloha, spád), 
datum provedení měření a datum předání protokolu určenému zástupci objednatele. 

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s rozborem 
přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zejména 
vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentací 
s vyznačením překročení přípustných tolerancí. 

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez zbytečného 
odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také zakreslí do 
dokumentace předložené objednatelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své činnosti 
podle smlouvy, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli. 

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení díla, a to 
v 6 listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a dvakrát 
v digitální podobě. 

 
 
 
V Praze  dne  1. 4. 2017 
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                                                                               Příloha č. 5 k SoD č. 6440-OŘS3-2019-020 

      Počet stran:  4    
 

 
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI  (PRACOVIŠTI)  
ZE DNE  1.4.2017 

 
I. Předmět úpravy 
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci na staveništi  (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů 
objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první 
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)  
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady             
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
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doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení  materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti). 

 
 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO. 
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4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem. 

 
 
IV. Ochrana životního prostředí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 

staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti)  
a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště)  a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3. Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li 
k účasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a 
ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu zhotovitele na nákladech 
spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti)  způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit. 
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

V Praze dne 1.4.2017

Za správnost:

vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb

AHNM

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.03
09:29:56 +01'00'


