



KUJCP018G7DF

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SON/OREG/810/16  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 16 820 00

## SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### Článek I Smluvní strany

**1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

*(v části B a C jako „objednatel“)*

**2. Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zápis v obch. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným – jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

*(v části B a C jako „zhotovitel“)*

## Článek II Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**Severní obchvat Husince, silnice II/145**“ tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

## ČÁST B

### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

#### Článek III Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „**Severní obchvat Husince, silnice II/145**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

3. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně všech potřebných geodetických prací a průzkumů na akci „**Severní obchvat Husince, silnice II/145**“ v rozsahu podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ vydané a schválené MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v platném znění (dále „směrnice“), a podle dále uvedených specifikací a podmínek.

4. V současnosti je do centra města zaústěno několik významných silnic II. třídy. Vybudováním severního obchvatu Husince dle zpracované „Studie proveditelnosti severního obchvatu Husince, silnice II/145“, kterou zpracovala firma IKP Consulting Engineers, s.r.o. Praha v 01/2013 dojde k výraznému zlepšení dopravní zátěže pro město Husinec.

Předmětem zakázky je tedy vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR včetně všech potřebných geodetických prací (především podrobné zaměření dotčeného území) a průzkumů v rozsahu podle výše uvedené směrnice, vyhlášky č. 503/2006 Sb. (příloha č. 4) a podle dále uvedených specifikací a podmínek. Předmětná dokumentace bude vycházet ze „Studie proveditelnosti severního obchvatu Husince, silnice II/145“ zpracované firmou IKP Consulting Engineers, s.r.o. Praha v lednu 2013. Projektová dokumentace musí respektovat závěry zjišťovacího řízení dostupné na [http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_JHC759](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC759) a zahrnout zde uložené podmínky.

**Technické řešení a rozsah bude zhotovitelem navržen a odsouhlasen na výrobních výborech.**

5. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- splňování požadavků veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích právních předpisů,

- splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona,
- zpracování návrhu DIO pro vedení dopravy v době uzavírky,
- doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,
- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a to jako samostatných stavebních objektů,
- vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP, TKP-D, vzorovými listy,
- stanovení zatížitelnosti po opravě podrobným výpočtem, včetně statického výpočtu.

6. Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli v **5 paré** a 1x v digitální podobě na CD ve formátu PDF a .dwg. Odhad nákladů bude součástí paré č. 1.

#### 7. Základní členění dokumentace ve stupnic DÚR:

Základní členění dokumentace:

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová dokumentace
- F. Související dokumentace
- G. Odhad stavebních nákladů

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „F. Souvisící dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v průvodní zprávě.

Podklady a průzkumy souvisící dokumentace bude zpracována v souladu s výše citovanou „Směrnici“ a bude obsahovat:

- Záborový elaborát (v rozsahu dle TKP – D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potřeba), informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy
- Ekologické studie a to:
  - hluková studie
  - exhalační studie
  - posouzení vlivu solení PK na vodní tok (pokud vyvstane potřeba)
  - průzkum životního prostředí
- Dotčená mimoletní zeleň
- Průzkumy:
  - předběžný geotechnický průzkum včetně inženýrskogeologického a hydrogeologického posouzení
  - hydrogeologický průzkum
  - dendrologický průzkum

- průzkum inženýrských sítí
- korozní průzkum
- pedologický průzkum
- stavebně technický průzkum (pouze v případě blízkosti objektů)

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části B. Průvodní zpráva. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, bude úhradu této škody zadavatel požadovat na zhotoviteli.

#### **Článek IV**

##### **Podklady pro provedení díla**

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

- a) výzva k podání nabídky ze dne 31. 10. 2016, Dodatečné informace č. 1 ze dne 18. 11. 2016.**

#### **Článek V**

##### **Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do **12 měsíců** od uzavření smlouvy.
2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy).
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.
5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:
  - a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,
  - b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.
6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodloužení při provádění díla.

## **Článek VI**

### **Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.
2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 14 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).
3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:
  - a) identifikační údaje obou smluvních stran
  - b) předmět plnění
  - c) počet ks paré předávané dokumentace
  - d) datum a podpis obou smluvních stran
5. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

## **Článek VII**

### **Provádění díla, práva a povinnosti stran**

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen
  - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a dotčených orgánů,
  - c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,
  - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,
  - e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat,
  - f) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby; požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně podle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele podle předchozí věty; objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení na:

faxové číslo: 244 461 038, e-mail: [pontex@pontex.cz](mailto:pontex@pontex.cz).

Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

### **Článek VIII Cena za dílo pro část B**

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla – DÚR .....	1 250 000 Kč
DPH 21 % .....	262 500 Kč
<b>Cena díla vč. DPH</b>	<b>1 512 500 Kč</b>

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
- Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
- Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

### **Článek IX Platební podmínky**

- Zálohy se neposkytují.
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavenou pro DÚR, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.
- Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5 % /pozastávka/ bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.
- Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.
- Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana

provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

### **Článek X Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

### **Článek XI Odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do doby odstranění vady.

## **Článek XII Sankční ujednání**

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
2. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč.
4. V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. f) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zasláného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
6. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

## **Článek XIII Odstoupení od smlouvy**

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy.
4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou ceny díla podle článku IX této smlouvy.
5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy.



## Článek XIV Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvat na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejich závodů v daném okrese.
2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně.

## ČÁST C

### Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užití autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona.
4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
5. Licence je poskytována bezúplatně.

## ČÁST D

### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod ve výši 50 mil. Kč.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a prohlašuje, že smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole součinnost.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

7. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. Vladislav Vodička, jednatel;

b) technických: Ing. Václav Honzík, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.

Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

b) technických: Mgr. Martin Ujhelyi

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

19 -01- 2017

-2. 01. 2017

V Českých Budějovicích dne .....


V Praze dne .....

Objednatel

Zhotovitel

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



  
Ing. Vladislav Vodička  
jednatel společnosti  
**PONTEK** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
-4-

Ponte

Si

vy

roz

poj

A. I

B. I

C. I

D. I

Silr

Mo:

Ost

E. I

F. S

- ge

- zá

- hl

- ex

- po

- pří

- pře

- de

- pří

- kol

- ost

G. C

nabi

DPH

nabi

V Pr

4071

rovní

p:

je za

**Severní obchvat Husince, silnice II/145**


vypracování DÚR

rozpis nabídkové ceny

popis položky	jedn.	počet jedn.	sazba (Kč/hod)	celkem bez DPH (Kč)
<b>A. Úvodní údaje</b>	hod	10	500	5 000,00
<b>B. Průvodní zpráva</b>	hod	20	500	10 000,00
<b>C. Souhrnná technická zpráva</b>	hod	40	500	20 000,00
<b>D. Výkresová dokumentace</b>				
Silniční objekty	hod	600	500	300 000,00
Mostní objekty	hod	320	500	160 000,00
Ostatní objekty	hod	250	500	125 000,00
<b>E. Dokladová dokumentace</b>	hod	80	500	50 000,00
<b>F. Související dokumentace</b>				
- geodetické zaměření				100 000,00
- záborový elaborát				75 000,00
- hluková studie				30 000,00
- exhalační studie				30 000,00
- posouzení vlivu solení PK na vodní tok				20 000,00
- průzkum životního prostředí				60 000,00
- předběžný geologický hydrogeologický a pedologický průzkum				150 000,00
- dendrologický průzkum				30 000,00
- průzkum inženýrských sítí				10 000,00
- korozní průzkum				25 000,00
- ostatní průzkumy	hod	80	500	40 000,00
<b>G. Odhad stavebních dokladů</b>	hod	20	500	10 000,00
<b>nabídková cena celkem bez DPH</b>				<b>1 250 000,00</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>262 500,00</b>
<b>nabídková cena celkem včetně DPH</b>				<b>1 512 500,00</b>

V Praze dne 21. 11. 2016

 Ing. Václav Hvizdal  
 jednatel společnosti

  
**PONTEx** spol. s r.o.  
 Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-8-

 40763439 DIČ: CZ40763439  
 bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300  
 GE Money bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600  
 Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
 je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994, za dne 17.7.1991

 jednatelé: Ing. Václav Hvizdal  
 Ing. Milan Kalný  
 Ing. Vladislav Vodička  
 sekretariát: tel.: +420 241 096 735  
 ústředna: tel.: +420 241 096 700

 tel.: +420 244 462 219  
 tel.: +420 244 462 231  
 tel.: +420 224 462 277  
 fax: +420 244 461 038  
 e-mail: pontex@pontex.cz