

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

bankovní spojení: XXXXX

(dále jen **SVS** na straně jedné)

a

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO 00263958, DIČ CZ00263958,

zastoupené: Mgr. Václav Červín, místostarosta města

bankovní spojení : XXXXX,

(dále jen **Město** na straně druhé)

a

Ústecký kraj, IČ:70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01, Ústí nad Labem,

v zastoupení: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

se sídlem : Ruská 260, Dubí 3, PSČ : 417 03,

IČ : 00080837,

DIČ : CZ00080837,

bankovní spojení : XXXXX,

zastoupená Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem

(dále jen **SÚS ÚK** na straně třetí)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

**Smlouvu o spolupráci
při přípravě a realizaci stavby
(dále jen „Smlouva“)**

**Článek I.
Účel smlouvy**

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS, Města a SÚS ÚK při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „**LT 060 074 Litoměřice, Pokratická – rekonstrukce kanalizace“** **splašková a dešťová na pozemcích 657/22, 657/24, 657/80, 53/14 v k.ú. Pokratice** (dále jen „**Stavba**“).

Článek III. Příprava stavby

- 3.1 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace rekonstrukce splaškové kanalizace včetně projednání s Městem, SÚS ÚK a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu, Stavební povolení k vodním dílům č.j. 0067019/15/ŽP/BHo k provedení stavby vodního díla **LT 060 074 Litoměřice, Pokratická – rekonstrukce kanalizace“** **splašková a dešťová na pozemcích 657/22, 657/24, 657/80, 53/14 v k.ú. Pokratice**
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby. SÚS ÚK si vyhrazuje právo účasti zástupců SÚS ÚK v komisích v rámci zadávacího řízení,
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.
- 3.2 Město a SÚS ÚK zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 výkon technického dozoru investora na část stavby - dešťové kanalizace,
 - 3.2.2 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.2.3 úhradu podílu na nákladech stavby SVS po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.2.4 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

Článek IV. Prohlášení smluvních stran

- 4.1 SVS prohlašuje že:
- 4.1.1 provedl výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
 - 4.1.1 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,

- 4.1.1 umožní oprávněnému zástupci Města a SÚS ÚK kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
 - 4.1.1 vyzve minimálně tři pracovní dny předem Město a SÚS ÚK k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
 - 4.1.1 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení.
- 4.2 Město prohlašuje, že:
- 4.2.1 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.
- 4.3 SÚS ÚK prohlašuje, že:
- 4.3.1 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

Článek V.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 SVS se zavazuje na svůj náklad financovat předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a inženýrskou činnost týkající se své části stavby,
- 5.2 SVS se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 Město a SÚS ÚK se zavazuje uhradit SVS příspěvek na investici vyplývající ze zpracované projektové dokumentace v poměru:
podobjekt 01 komunikace ... 100% SÚS ÚK
podobjekt 02 chodník ... 100% Město
podobjekt KK (dešť. kan. vč. objektů)... 80% SÚS ÚK a 20% Město
VRN a ON ... 50% SÚS ÚK a 50% Město
Předběžná výše příspěvku Města a SÚS ÚK 1 556 833,11 Kč bez DPH byla vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby, který je přílohou této smlouvy jako maximální a nepřekročitelná.
Skutečná výše příspěvku bude vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby vybraného zhotovitele a bude upřesněna dodatkem k této Smlouvě.
- 5.4 úhrada podílu Města a SÚS ÚK bude provedena nejpozději do 30-ti dnů po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby,
- 5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, na části SVS nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku Města, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu Města či SÚS ÚK,
- 5.6 Splašková kanalizace, která je předmětem Smlouvy dle čl. II. je ve výhradním vlastnictví SVS, dešťová kanalizace, která je předmětem Smlouvy dle čl. II. a kanalizační přípojky pro soukromé objekty, se po protokolárním předání Stavby stává vlastnictvím Města Litoměřice, kanalizační přípojky z kanalizačních vpustí na dešťové kanalizaci sloužící k odvodnění komunikace se stávají vlastnictvím SÚS ÚK. Vlastnictví ostatních objektů dotčených Stavbou se nemění.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,

- 6.2 jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 6.3 tato smlouva se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu,
- 6.4 smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.

V Teplicích dne:

V Litoměřicích dne:

V Dubí dne:

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská
společnost a.s

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta města
Litoměřice

.....
Ing. Vladimír Macholda
ředitel
Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, p.o.

Příloha:

1x Rekapitulace nákladů