PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

1.
Smluvni strany

. Stredni zdravotnicka skola, Karvina, prispévkova organizace
se sidlem: Borovského 2315/1, 734 01 Karvina - Mizerov
zastoupen:

ICO: 00844985

DIC: CZ00844985
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,pfikazce")

. Martin Kurz

podnikajici pod jménem: Martin Kurz — BUILDING CONTROL

se sidlem: Jabloriova 80/12, 734 01 Karvina - Rdj

ICO: 06331904

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zapsan v zivnostenském rejstriku, vedeném Magistratem mésta Karvind, Obecni a
Zivnostensky Urad, €. j. MMK/118589/2017.

(déle jen ,piikaznik®)

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmény Uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pinéni svého zdvazku z této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajiéténi dohledu nad fadnou realizaci stavby ,,Rekonstrukce socidlnich
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zarizeni® v€. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu se smlouvou uzavienou se zhotovitelem stavby, verejnopravnimi
rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele
stavby, rozpoctovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

8. Prikaznik prohlasuje, Zze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsSich
predpisd (Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
¢len vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Zze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby ,Rekonstrukce socialnich zafizeni™ (dale jen
JStavba") vcetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“) a koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:
 projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované
v listopadu 2018, spolecnosti ASA expert a.s., LeSetinska 626/24, 719 00 Ostrava, IC:
27791891, pod Cislem zakazky 155/11/2018 a ocenéného soupisu praci, ktery je
soucasti nabidky zhotovitele v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila (dale
jen ,soupis praci"),

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"“),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,inzenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté stavebnich povoleni
¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho uradu) a s doklady, na néz se tato
rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.
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c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné, a to vzdy min. 2 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu,
minimalné vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace
o provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pred zahdjenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zadkona ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci*), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zameéru provadét
stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Grfadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

n) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) PéCe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatkd a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo
zhorsuji parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

q) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolanych piikazcem
k projednani veskerych zmén stavby.

r) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni ndkladd na pfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listlm zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

t) Ucast na jedndnich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci v¢. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo
a souladu se soupisem praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci
zadavaciho fizeni na predmét pinéni, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle
uzavrenych dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.
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v) Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

w) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

X) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s DPS.

y) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pripadnych zavad DPS.

z) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - pfikaznik se Ucastni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladli, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materiadlQ",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

dd)Uplatfiovani namétll sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pri provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pri ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

hh)Kontrola radného uskladnéni materialu, strojii a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skuteCného provedeni stavby.

jj) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

kk) Kontrola dokladdl, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby
a to v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn)Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Ufedné opravnénymi zemémérickymi
inZenyry a jejich Cinnosti.
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00) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

pp) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnli stavby vcetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfrikazci
(na e-mail: ), zhotoviteli a osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji
nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

qq) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace pGvodniho
stavu) vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovana pribézné ode dne predani
stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude prikazci predavana v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace pévodniho stavu (tj. dokumentace
zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnl od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

rr) Vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a narizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prisluSnému Gradu.

ss) Zaijisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlbéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potrebam
zajisténi bezpefné a zdravi neohrozuijici prace. V planu budou uvedena potrebna
opatreni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

tt) Vramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za UcCelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatfeni
k napravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatteni k naprave,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

uu)Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své dinnosti

vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti. V pripadé, Ze dojde k poruseni predpisl tykajicich se BOZP, bude

soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadl poruseni

TDS a koordinator BOZP pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce socidlnich zafizeni" 5



predpisl tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti odménu
dle ¢l. V této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IV.
Doba plnéni
Prikaznik zahaji vykon inzenyrské cinnosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami).

V.
Odmeéna
Celkova odména za inzenyrskou Cinnost dle této smlouvy (vCetné Cinnosti koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich
stran a cini:

odmeéna bez DPH 65 000 K¢
DPH 13 650 K¢
odmeéna celkem vcetné DPH 78 650 K¢
z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi prfi praci na stavenisti Cini:

bez DPH 50 000 K¢
DPH 10 500 K¢
véetné DPH 60 500 K¢

b) odména za vykon cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti Cini:

bez DPH 15 000 K¢
DPH 3 150 K¢
vcetné DPH 18 150 K¢

1. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

2. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pripad( dle nasledujiciho odstavce.

3. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti pdvodné predpokladané dobé
realizace stavby (napf. na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v disledku
prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016
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Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,ZZVZ") pravo
navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Navyseni
odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. b) tohoto
¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni dobé realizace
stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni praci
prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf. vlivem
nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby realizace stavby,
které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy. NavySeni odmény
bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
Clanku smiouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona C. 563/1991 Sh., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Rekonstrukce
socialnich zarizeni®,

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odliSné
od Cisla uvedeného v Cl. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznacCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture piikazce
vyznadi dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni |hita splatnosti. Cela Ihta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude
prikaznikem vystavena faktura na Castku ve vysi 50 % z celkové odmény dle ¢l. V
odst. 1 této smlouvy tj. 39 325 K¢ (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka
DPH).

b) zbyvajicich 50% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
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po ukonceni vykonu inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢l. III odst. 2 pism.u) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktualni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk{) a bude pfikaznikem doloZeno formou aktualni rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazujici dosazeni Urovné procenta prostaveénosti stavby.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnli po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujici

prevzeti, doru¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové
schranky.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim prikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

Je-li prikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH"

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSéem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplnujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |h(té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykajici se realizace stavby.
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5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

c) Pri vykonu inzenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i ziejmych nedostatkd,
nespravnosti a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i
pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokynl i provedeni realizace stavby dle
neupravené i neuplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl ozndmit piikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena
povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusSné smlouvy
o dilo uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organli a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho
prostfedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, véetné predpisti tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostrednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace a jejichz kvalita (napf. zkuSenosti) byla hodnocena v ramci
zadavaciho fizeni (dale jen ,odborna osoba“). Pfikaznik je opravnén zménit odbornou
osobu pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce (osoby
opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné
osoby bude doloZena doklady potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Pfikazce
vyda pisemny souhlas se zménou do 14 kalendarnich dnl od doruceni zadosti a vSech
potfebnych dokladl za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou
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kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, ktera byla
pro tuto osobu stanovena v zadavacich podminkach verejné zakazky.

V pripadé, Ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.

Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostiednictvim osoby, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zadkona ¢. 309/2006 Sb. Je-li prikaznikem pravnickad osoba nebo fyzicka osoba
zameéstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim
vykonu funkce koordindtora BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby,
ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat s tim, ze tato osoba musi
splnovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
Dojde-li v prlibéhu vykonu inZenyrské cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici
funkci koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a
predat mu prislusné povéreni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora
BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, Ci
nebude-li moci tato fyzicka osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik
povinen bezodkladné poveérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci
koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfovat
stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li pfikaznik vykonavat inZenyrskou Cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K¢.

Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na poZzadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pInéni a vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starSi jednoho mésice.
Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankcni ujednani

.V pripadé, Ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo

v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad.
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. V pripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihlty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ity vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnad strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vySi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim
porusenim povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména

Vv pfipadé:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze piikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz prikazce
obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzavrena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
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vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto
osobni Udaje prikazcem pouzity. Pfikazce pii zpracovavani osobnich Udajd dodrZuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajd jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankach prikazce www.sszdra-karvina.cz.

V Karviné dne......ooooeeeeeeeeeeeeeeen VKarviné dne......cccooeeeeeeeeeeeeeeeeen.

za prikazce za prikaznika
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