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 SMLOUVA  O  DÍLO č. 153/2020/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na akci: „Slaný – Háje, rozšíření Topolové cesty“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 

 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

IČ: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu / směrný kód:  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

     

 

Zhotovitel: Technické Služby  Slaný s.r.o. 

 se sídlem Nejtkova 1709, 274 01 Slaný 

Zastoupený:      

IČ:  62958437 

DIČ: CZ62958437   

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského obchodního soudu v Praze,  

 Oddíl C vložka 42 380 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu / směrný kód:  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

    

 (dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) zakázky s názvem „Slaný – Háje, rozšíření Topolové cesty“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je návrh smluvních podmínek, projektová 

dokumentace a výkaz výměr, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 

dne 1. 10. 2019 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné.  

 

Článek 3 
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Předmět díla 
3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo (stavbu) s názvem „Slaný – Háje, rozšíření Topolové cesty“, a to na 

svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové 

dokumentace zak. č.17022 12/2018 zpracované hlavním projektantem  

. 

3.2 Předmětem díla je rovněž:  

• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby – odstranění dřevin;  

• Geometrický plán stavby potvrzený příslušným katastrálním úřadem pro provedení 

změny způsobu užívání a druhu pozemku; 

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby; 

• Označení stavby informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to 

zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 

bude patrný postup odstranění dřevin a provádění všech důležitých nebo pro 

jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené – číslovaných 

- vč. vhodného názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným stavebním povolením 

č.j. MUSLANY/281/2018/ODSH který byl vydán dne 3. 1. 2018 vyjádřeními či stanovisky 

veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i 

dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 

dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Zhotovitel dodrží podmínky Veřejné vyhlášky, Opatření obecné povahy,  

Stanovení místní úpravy. 

3.5 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 

to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 

této smlouvy.  

3.7 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 

dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

 

 

 

Článek 4 
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Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, 

vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 

 Článek 6 
Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), 

nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.    

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 45 dnů ode dne předání 

staveniště. 

6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 

pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 

prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 

typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 

trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.4 Místem plnění je Slaný – Háje, rozšíření Topolové cesty 

 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  

500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou 
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provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 

o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 

Článek 8  
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené 

s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný 

vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním 

měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné 

k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v 

Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

  Cena díla bez DPH:   457 776,30 Kč 
  DPH v platném znění:     96 133,02 Kč 

  Cena díla celkem:   553 909,32 Kč 
  Slovy: tři sta dvacet osm tisíc čtyři sta osmdesát šest korun osmdesát jeden haléř 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel 

dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 

podmínek: 

− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat po dokončení prací na základě skutečně 

provedeného rozsahu prací 100% ceny díla. V případě, že dílo bude vykazovat drobné 

vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být pozastávka finančně 

přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich 

odstranění.  

9.5 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 

soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 
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9.6 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.7 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 

vrácena zpět objednateli. 

9.9 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 

úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 

prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je 

lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou 

adresu objednatele  

9.10 Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

− výslovný název "faktura", 

− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

− případnou výši pozastávky. 

 Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 

členění ceny. 

9.11 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 

a nedodělků.  

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

500, - Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.14 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 

ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. 

z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.16 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění pro 

zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.  

Článek 10 
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Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 
10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 12 měsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli 

a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 

objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 

požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a 

to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až 

do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, 

dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro 

tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických 

podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li 

mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel 

s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 

v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 12 měsíců. 

Článek 11 
Vedoucí provozu 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby zajišťuje vedoucí provozu TS 

Slaný s.r.o.  

11.2. Vedoucí provozu je povinen řídit provádění stavby, resp. provedením díla, v souladu dle 

platných norem a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k 

ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 

obecných požadavků na provedení díla,  popřípadě jiných technických předpisů 

a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby 

je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

11.3. Vedoucí provozu je dále povinen působit k odstranění závad při provádění díla, resp. 

zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při 

vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou 

zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

Článek 12 
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Příprava na staveniště 
12.1 Příprava na staveniště se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu 

životního prostředí.  

12.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 

případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 

chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.4 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 

dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení  v souvislosti s průběhem 

prováděných prací. 

12.5 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 

o zneškodnění všech odpadů.  

12.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 

znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý případ takového 

porušení. 

12.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 

stavebních pracích apod. 

12.8 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 

neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do 

dne vyklizení staveniště. 

Článek 13 
Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 

zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 

správnost. 

13.2 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, kterými 

stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany 

zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 
13.3 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 

zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. 
s textem: „Město Slaný se omlouvá za dočasné omezení užívání Topolové cesty“.  

13.4 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 

5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách 

a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do jejich 
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nemovitostí po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel před 

zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. Zhotovitel je povinen provádět dílo v 

souladu s touto smlouvou, v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 

úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na 

výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností 

k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese 

veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

13.5 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 

změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 

objednatele.   

13.6 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 

záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 

prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky. 

13.7 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o 

kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  

13.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

13.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 

díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 

pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 

náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se 

stala nepřístupnou. 

13.10 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu 

realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 

591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který 

zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu stavby 

přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

13.11 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí objednatel 

(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu 

její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou 

součinnost. 
13.12 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo 

pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném 

rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny 

všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro 

realizaci předmětu stavby platných. 
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13.13 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto 

finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.14 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 

veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 

stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že bez 

předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

K těmto dokladům patří zejména: 

− stavební deník (příp. deníky), 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení materiálu a odpadu na příslušné 

skládce odpadů, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 

jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 

pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 

v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 

vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9.11 této smlouvy.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1      Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, 
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protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

15.2      Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

15.3      Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

15.4      Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 16 
Odstoupení od smlouvy 

16.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

16.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit.  

16.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván.  

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván.  

16.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 

do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

16.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 

v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
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o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

17.2 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

17.3 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

17.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

17.6 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

17.7 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 18. 03. 2020 pod číslem usnesení 

02/35/2020//RM. 

17.8 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Přílohy: 

Rozpočet díla  

 

Ve Slaném dne:19. 3. 2020             Ve Slaném dne: 19. 3. 2020 

 

za zhotovitele:                                                     za objednatele: 

 

 

 

 

 

........................................................   ............................................................ 

TS Slaný                 Město Slaný 

                Mgr. Martin Hrabánek 

 jednatelka                                                                starosta města 

 
 

 

 

Zpracovala:  jednatelka TS Slaný 
  




