
RN Velká Hanzlůvka

SMLOUVA O DÍLO 
č. S957/2020/026

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
nrř- i -/.n i oa-k i
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Moravy, 
ve věcech technických jedná:
Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: , e-mail: 

, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: , e-mail: 
, správce toků (zastupitelnost), č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel")

a

TEON STAV s.r.o.

IČO: 28647777 

DIČ: CZ28647777

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36669 
sídlo: Pstruzí 186, 739 11 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s, číslo účtu: 201692058/0600 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto 
smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo RN Velká Hanzlůvka evidenční číslo zakázky S957/2020/026, a to dle projektové dokumentace 
RN Velká Hanzlůvka vypracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., sídlem Nemocniční 
56, 787 01 Šumperk a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně nrohlašuií. že objednatel, před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli- vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením udržovacích 
prací stavby, vydaného Městským úřadem Vsetín dne 15.10.2018 pod č. j. MUVS 116212/2018. kopii 
závazného stanoviska vydaného Správou CHKO Beskydy dne 24.11.2017 pod č.j. 4642/BE/2017-0002.
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3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné křádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v obora zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby.
- provedeni opatřeni vyplývajících z povodňového a havarijního piánu,
- před zahájením stavby bude proveden záchranný slov zvláště chráněných druhů živočichů viz 

závazné stanovisko vydané Správou CHKO Beskydy dne 24.11.2017 pod č.j. 4642/BE/2017- 
0002. O provedení slovu bude vyhotoven protokol, který bude poskytnut objednateli a zástupci 
správy CHKO Beskydy,

- zajištěni dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění 
stavby,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
nnřÍ7ení fntndoknmentfir.p. stavby,

- aktualizace povodňového plánu,
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- aktualizace havarijního plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na 
základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby, zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků ICN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
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6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Termín převzetí staveniště: 17.8.2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1 
odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 30.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) 
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny
i-_.i. . i__ ..................................................... -x........x:*. j.u.. ..u :j.. - *..i.......... ..... v < . ^ • 1
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přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo
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1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 319100,- Kč bez DPH, 
slovy třistadevatenácttisícjednosto korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného 
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ 
cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu:
r>... — 'ť‘ 4' y > 17... -v setin. iv uaiiuvuiiu uuMaau

přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený 
oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotím, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
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3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplaceni, iestliže vvúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Pn prováděni stavebních práci budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a ě. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízeni vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území
Hl p m/liípcílrv p wp 7npní nn/Hpičírh

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řizení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli
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s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení 
prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně 
jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět

. stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po
opičil rl r\ J-\i i 'A /-?Xv>í ffoxrkxi

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost 
vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písni, b), písm. c) a písni, e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a 
zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a 
odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14 Stavební deník musí hvf na stavbě přístupný všem Oprávněným osobám, a tn kdvknli v nrfiběhn nrá/»*> iw
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak 
znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce 
odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování 
díla předmětné práce zakrýt. ICompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit.
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16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště stavby,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 
smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 
vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněnráoe.
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je 
povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných 
výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. 
certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či 
využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v 
objednatelem stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla 
použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující 
soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob 
prováděni prací, Který tmae v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zaiistí sensání nrofokolů o ořevzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Ne,snlní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“)zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") zákonem
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č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 
substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i 
právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či 
likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za 
dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci 
odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 
Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo: 

potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 
využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 
odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní 
čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-lí dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22
1 . . . . 1 1 ' ^ ^ Ol \ ___  ___ y/_ . ' M .014 1 . '■V ' 1 v * r- ť\ s\ r* 1 -~r»
k V)UKIÚV,C JUJ/Z.UU1 OL/,j O jJioVOZ,U ZčtiiZ-Clll pUUlC § i H UUM. Z ZčtKOlíčt C. ŮU.

souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele lc jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících sprovozeni 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a 
doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 
užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná rtprava provozu na pozemních 
komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných 
nebo poškozených komunikací a ploch.

23. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

i^uvtuvikl iicoe nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých iia dudaném maicuáiu a stavbě ud doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
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/o. Anocovirei odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná lctomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhvnu rostlin a zraňováni nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich hintnnň kterému Up 

zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem révím lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného sloven! rybí obsádky a 
zvláště chráněných živočichů, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu sloven! 
a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů 
s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně 
změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně 
způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve 
stavebním deníku.

30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen 
vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného 
pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), 
anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny 
zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismv vvbavené bioloeickv 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své 
zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 
zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení aktualizovaný havarijní plán.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu 
úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho
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dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen 
učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nej bližším možném termínu, nejpozději však do 14* dnů od provedení kácení.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

aj k vyKonu činnosti aisponuji veškerými potřebnými oprávněními, zejmena jsou evidovaný 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných v souvislosti s 
agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
zhiuioviiei je povinen zajistit pri preciáni díla účast autorizovaného stavbyvedoucino.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
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- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládáni s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádlcy,
Nebudou-li nožadované doklady obiednateli předloženy, jedná se o vadu díla. pro kterou není nhiednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při 
oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vvdat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vadv 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

vin.
Smluvní pokuty
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1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je 
oovinen zanlatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části hez DPH určené Hle 

čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho 
části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. lil. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
provereni prací nejmene 3 pracovní dny předem; je zhotovitel povinen zapiatit opjeanateli smluvní poKutu 
ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za
IzD^rl^ii npnřsct íuitnnvnvonphrl $tQvKyYCdO!!CÍho.

9. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za 
každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty 
první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý 
kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

10. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a

Smlouva o clilo č S957/2020/026
strana č. 12



RN Velká Hanzlůvka

dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání ve.řeinvr.h zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnnsti jeilž/ipjir.hž splnění ie 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

IX,
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 37. a odst. 
38 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže
I-n/z+i »•> ""1 *'

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její 
uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly cesme a u ansparentiiě a současně se zavazují, že takto budou jednat i pii pmcm teto oimuuo 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/201 I Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost tyzickycn osot> (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., třes tni zákoník, připadne 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv, Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

RN Velká Hanzlůvka

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran..

,w Jl 4
V i ..u Jo . 1. ^2,

 
-

Za zhotovitele Za objednatele 

Ing. Miroslav Cháb
vedoucí správa toků - oblast povodí Moravy

Příloha č, 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Smlouvu n clilo č S957/2020/026
strana č. I 4
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2020001
Stavba: RN Velká Hanzlůvka - VR1

KSO: CC-CZ:'
Místo: Velké Karlovice Datum: 6. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 42196454
Lesy České republiky a.s. DIČ: CZ42196454

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o DIČ: CZ28647777

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 100,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 319 100,00 67 011,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

|cena s DPH V CZK 386 111,001

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

A," 2^-

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2020001

Stavba: RN Velká Hanzlůvka - VR1

Místo: Velké Karlovice Datum: 6. 1. 2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s. Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Uchazeč: TEON STAV s.r.o Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ivaKiauyz rozpočtu 31b IUO,UO jtíb 'iri,uu

so 001.1 RN Velká Hanzlůvka - OPRAVA 189 000,00 228 690,00

SO 001.2 RN Velká Hanzlůvka - INVESTICE 102 000,00 123 420,00

VON Vedlejší a ostatní náklady 28 100,00 34 001,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KN velká Hanzlůvka - VR1 
Objekt;

SO 001.1 - RN Velká Hanzlůvka - OPRAVA

KSO:
Místo: Velké Karlovice

CC-CZ:
Datum: 6. 1.2020

Zadavatel: IČ: 42196454
Lesy České republiky a.s. DIČ: CZ42196454

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o DIČ: CZ28647777

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 189 000,00 21,00% 39 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 690,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

li

Datum a podpis: / Razltko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RN Velká Hanzlůvka - VR1
Objekt:

SO 001.1 - RN Velká Hanzlůvka - OPRAVA
Místo: Velké Karlovice Datum: 6.1.2020

Zadavatel: Lesy České republiky a.s. Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
l'|ODA\/V o r
Šumperk

Uchazeč: TEON STAV s.r.o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 181 538,40
D 1 Zemní práce 135 579,30

1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,028 4 104,10 114.90ÍCS ÚRS 2019 02
w “viz výkaz výměr - rákos" 0,0280 0,028

2 K 1112Q0Q01SV
Firemní poíožka-Ekologická likvidace rákosu,
křovin,větví a stromů průměru kmene do 100 mm 
např.drcením.štěpkováním a pod.

soub 1,000 648,00 648,00

3 K 111201101 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořenv z celkové plochv do 1000 m2 m2 5,000 20,70 103,50 CS ÚRS 2019 02

w "viz výkaz výměr" 5 5,000

:
Firemní položka- Převedeni vody během stavebních

.Liiuyic Zi luíwviiolo - kuiTlpiéll li
dodávka + montáž

oúLiu 1 ,GGu

Položka obsahuje práce:
-čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 
l/min
-pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou 
čerpací výšku a průtok
-zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a 
dostatečně těsnících,
jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek 
-dodávku , montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o 
průměru dle zvolené technologie zhotovitele 
1______________________________________________________ 1,000

5 K 122703601 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 
kPa m3 284,700 225,90 64 313,70 CS ÚRS 2019 02

w "úpravy v zátopě ,viz výkaz výměr" 284,7 284,700

6 K 162601101 Vodorovné přemístěni do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horninv tř. 1 až 4 rr>3 284,700 61,00 17 366,70 CS ÚRS 2019 02

w "vytěžený sediment - na parc.č. 2936/1, k.ú. Velké Karlovice" 
284,70 284,700

7 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 142,350 53,60 7 630,00jcS ÚRS 2019 02

w přehození sedimentu pFo přesuny v zátopě při těžení - 50% 
celkového objemu sedimentu

w 284,70*0,50 142,350
8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 284,700 59,60 16 968,10 CS ÚRS 2019 02

w "odvodněný sediment k odvozu" 284,70 284,700

9 K 181006116 Rozprostřeni zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 569,400 31,00 17 651,40 CS ÚRS 2019 02

VV " rozprostření sedimentů na ploše par.č.2936/1 “ 284,70/0,50 569,400
110 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 574,670 5,80 3 333,10 CS ÚRS 2019 02

w "úpravy v zátopě ,viz výkaz výměr" 574,67 574,670
111 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 105,310 29,80 3 138,20 CS ÚRS 2019 02

w "úpravy v zátopě ,viz výkaz výměr" 105,31 105,310

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 434,50

12 K 636195311 Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm 
maltou cementovou včetně vysekání m2 68,550 414,80 28 434,50 CS ÚRS 2019 02

w "bezpečnostní přeliv -viz výkaz výměr" 60+3,55+5 68,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 996,80
13 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 2,340 1 931,80 4 520,40 CS ÚRS 2019 02

w “Požerák - viz výkaz výměr" (0,15*0,6)*13‘2 2,340
)/ lOčištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových iop ccr\ 7777

desek od porostu 1 . tc. W W ““ j
w "bezpečnostní přeliv -viz výkaz výměr" 60+3,55+5 68,550

15 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu m2 9,000 163,90 1 475,10 CS ÚRS 2019 02
w "Požerák - viz výkaz výměr" 8,20+0,8 9,000

16 K 985131311 Ruční dočištění ploch sten, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 13,180 125,40 1 652,80 CS ÚRS 2019 02

w pod sanační maltu
w 'Požerák - viz výkaz výměr" 9,0+2*1,9*0,8+1,9*0,6 13,180

17 l< 985311111 Reproftlace stěn cementovými sanačními maltami tl 10
m2 13,180 616,20 8 121,50 CS ÚRS 2019 02

mm
w vysokopevnostní tixotropní opravnou maltou
w 'Požerák - viz výkaz výměr" 9,0+2* 1,9*0,8+1,9*0,6 13,180

D 998 Přesun hmot 527,80
18 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 2,010 262,60 527,80|CS ÚRS 2019 02

w

w

w

vv

w

w

Strana 4 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 7 461,60
D 762 Konstrukce tesařské 5 019,60

19 K 7621302BR Firemní položka - Obložení půlkulatinou DB 
prům.O.lm, m2 8,200 432,00 3 542,40

vv "Požerák - viz výkaz výměr" 3*1,9* 1,2+2*1,0‘0,3+2*1,9*0,2 8,200
20 K 7621301BR Firemní položka - Odstraněni obloženi s půlkulatiny

prům.0,1m m2 8,200 43,20 354,20
w "Požerák - viz výkaz výměr" 3*1,9*1,2+2‘1,0*013+2*1,9‘0,2 8,200

21 K 7625201BR Firemní položka - Poklop dřevěný-dodávka a montáž
,DB prkna, m2 0,500 2 160,00 1 080,00

VV "Požerák - viz výkaz výměr" 0,50 0,500
22 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v

do 6 m % 10,000 4,30 43,00 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 34,30
i . ..

''
Onravy 7ámoř.nirk\Vrh kn nutrii trní ostatní - samostatné
svařování m U, IUU

r““'
22Z.8U

........
zz.ou L/6 ukú zu l a uz

VV "Svaření ulomeného zábradlí" 0,10 0,100

24 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 10,000 1,20 12,00 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 407,70
25 K 783301401 Ometeni zámečnických konstrukci m2 8,689 3,70 32,1o|cS ÚRS 2019 02

w "Lávka k požeráku viz pol.č.26 ” 8,689 8,689

26 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 8,689 87,80 762,90 CS ÚRS 2019 02

w

w

w
w

” Lávka k požeráku"
“ - podlaha + nosné profily L 50/32/4+ L 70/45/5 
H5,50‘(0,5+0,5)+0l160‘5,5l+0,225‘5,50 

zábradlí" (4*1,10)*0,1005+(3*5,50)‘0,1005
Součet

6,589

2,100
8,689

27 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,689 95,30 828,10 CS ÚRS 2019 02

w "Lávka k požeráku viz pol.č.26 8,689 8,689

28 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci m2 8,689 90,30 784,60 CS ÚRS 2019 02

w "Lávka k požeráku viz pol.č.26 8,689 8,689
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krycí list soupisu prací
Stavba:

RN Velká Hanzlůvka - VR1 
Objekt:

SO 001.2 - RN Velká Hanzlůvka - INVESTICE

KSO: CC-CZ:
Místo: Velké Karlovice Datum: 6. 1. 2020

Zadavatel: IČ: 42196454
Lesy České republiky a.s. DIČ: CZ42196454

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o DIČ: CZ28647777

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 000,00

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
102 000,00 21,00% 21 420,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 420,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RN Velká Hanzlůvka - VR1
Objekt:

SO 001.2 - RN Velká Hanzlůvka - INVESTICE
Místo: Velké Karlovice Datum: 6. 1.2020

TERRA-

Zadavatel: Lesy České republiky a.s. Projektant:
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o.

Uchazeč: TEOKI STAV R.r.o Znracovatel:

Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 80 632,80
D 1 Zemní práce 16 238,60

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 2,973 115,00 341,90 CS ÚRS 2019 02

w
w
w

w
w
w

"Odběrný objekt - viz výkaz výměr" ( 3,5*0,6+5,36* 0,6)*0,5
"nátok - viz výkaz výměr" (1 ,Q5‘0,6)*0,5
Součet

2,658
0,315

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 2,973 12,50 37,20 CS ÚRS 2019 02

v hor.4 - 50 “
"Odhěrnv nhipkt - \/Í7 uvka-? vvmpr" ( 3.5*0 6+5,36*0.6)*0.5 
"nátok - viz výkaz výměr" (1,05‘0,6)*0,5 
Součet

2.658
0,315

3 K 131301101 Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 m3 2,973 115,00 341,90 CS ÚRS 2019 02

4 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 2,973 12,50 37,20 CS ÚRS 2019 02

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 ni 3 0,351 116,30 40,80 CS ÚRS 2019 02

w v hor.3 - 50 %
w "odběrný objekt - práh - viz výkaz výměr" (3,9*0,6*0,3)*0,5 0,351

6 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v
hornině tř. 3 m3 0,351 12,50 4,40 CS ÚRS 2019 02

w "100% "0,351 0,351

7 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do
100 m3 m3 1,495 166,60 249,10 CS ÚRS 2019 02

w v hor.3 - 50 %

w "odběrný objekt - odběr - viz výkaz výměr" (2,3*1,0*1,3)*0,5 1,495

8 l< 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 1,495 12,50 18,70 CS ÚRS 2019 02

w "100%" 1,495 1,495

9 l< 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do
100 m3 m3 0,351 319,40 112,10 CS ÚRS 2019 02

w "odběrný objekt - práh - viz výkaz výměr" Í3,9*0,6*0,3)*0,5 0,351

10 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 4 m3 0,351 12,50 4,40 CS ÚRS 2019 02

w " 100% "0,351 0,351

11 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3 m3 1,495 222,20 332,20 CS ÚRS 2019 02

w v hor.4 - 50 %
w "odběrný objekt - odběr - viz výkaz výměr" (2,3‘1I0*1,3)‘0,5 1,495

12 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 1,495 12,50 18,70 CS ÚRS 2019 02

w "100% "1,495 1,495

13 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

m3 6,150 49,00 301,40 CS ÚRS 2019 02

vv "odběrný objekt - viz výkaz výměr" 0,5*4,0+0,5*6,7+1,6*0,5 6,150

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kofem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 26,350 102,00 2 687,70 CS ÚRS 2019 02

w "Nátok - viz výkaz výměr" 1,7*15,5 26,350

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 ni

m3 18,000 390,30 7 025,40 CS ÚRS 2019 02

w "Nátok - viz výkaz výměr" 1,0*18 18,000
.. ___ ..... (Příplatek k ohswoání notruhí za pjční orohození ——j

i óo,ou
. .

O UOO.AU
__ |

oo or\o íl\j i a uc.
sypaniny, uložené do 3 m

nu I u,OUU

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním m2 12,300 5,40 66,40|CS ÚRS 2019 02
vv 'Nátok - viz výkaz výměr*' 0,6*20,5 12,300

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 23,400 28,70 671,60|CS ÚRS 2019 02
w 'Nátok - viz výkaz výměr" 1,3*18 23,400

19 K 182201101 Svahování násypů ni2 12,300 48,30 594,1 oJcS ÚRS 2019 02 |
w ‘odběrný objekt - viz výkaz výměr" 4,0+6,7+1,6 12,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 342,20

20 K 321311115 <onstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30

m3 0,449 3 927,40 1 763,40 CS ÚRS 2019 02
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IpČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

w "odběrný objekt-podkladní beton C25/30,XC3 - viz výkaz výměr
"2,3*1,3*0,15 0,449

21 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 1,688 4 192,40 7 076,80 CS ÚRS 2019 02

w "odběrný objekt-beton C30/37, XC4 - viz výkaz výměr"
vv 2*0,6‘1,0-0,6‘0,6‘0,2-i-2*0,2*1,25+0,2*0,5*0,6 1,688

| 22 K [321351010 |Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení | m2 12,940 | 947,70 I 12 263,20|CS ÚRS 2019 02
vv "odběrný objekt - viz výkaz výměr"
w 2*2,0*0,6+2*1,0*0,6-*-2*0,6*0,2+2*1,0*0,2+4*1,25+2*1,35*1,0+2 

*0,5*1,0 12,940

23 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstraněn m2 12,940 279,50 3 616,70 CS ÚRS 2019 02
vv "viz pol.bednění" 12,94 12,940

24 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze
svařovaných sítí t 0,088 29 796,90 2 622,10 CS ÚRS 2019 02

w odběrný objekt KARI síť KZ 100 průměr 10 mm,oka 100/100 
mm, hmotnost 11,98 kg/m2

w (3,6*2,1)‘0,01198 0,088

D 4 Vodorovné konstrukce 20 622.40
25 K 451572111 [Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

[těženého m3 1,435 931,70 1 337,00 CS ÚRS 2019 02
vv "nátok - viz výkaz výměr" 0,07*20,5 1,435

26 K 461991111 Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních 
kanálů z aeotextille, fólie nebo síťoviny m2 4,000 38,10 152,40 CS ÚRS 2019 02

vv “odběrný objekt .těsnění dřev.práh" 2*2,0 4,000
| 27 M 693110640 geotextille netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 200 cm m2 4,080 16,60 67,70 CS ÚRS 2017 02

vv 4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,080
28 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 

tříděného hmotnosti přes 200 kq s urovnáním líce m3 0,720 2 104,30 1 515,10 CS ÚRS 2019 02
w "Vyústění" 1,8*0,4 0,720

29 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene
tříděného hmotnosti přes 500 kq s urovnáním líce m3 5,320 2 168,50 11 536,40 CS ÚRS 2019 02

vv “odběrný objekt, viz výkaz výměr" 5,32 5,320
30 K 467951230 Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm m 3,900 1 542,00 6 013,80 CS ÚRS 2019 02

vv s výřezem v hor.kulatině - 0,15*0,05 m pro měrný 
přepad,špičky pilot oplechovat

w "odběrný objekt, viz výkaz výměr" 3,90 3,900

D 8 Trubní vedení 12 266,70
| 31 K 871370310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného

CM -m -7 nnlwrxron.rlr^n r>M AHA m 20,500 122,10 2 503,10 CS ÚRS 2019 02
w "nátok - viz výkaz výměr" 20,5 20,500

32 M 286173130 trubka kanalizační PP, SN 10, ID (343/300 mm), dl. 6 
m, DN 300 kus 4,000 2 284,40 9 137,60 CS ÚRS 2017 02

w 4 4,000

33 K 877370440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub 
koruqovanvch DN 300 kus 1,000 397,60 397,60 CS ÚRS 2019 02

w "napojení potrubí - odběrný objekt" 1 1,000
34 M 286174830 vložka šachtová PP +ID, DN 300 kus 1,000 228,40 228,40 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 4 162,90
| 35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 19,052 218,50 4 162,90 CS ÚRS 2019 02 |

D PSV Práce a dodávky PSV 21 367,20

D 767 Konstrukce zámečnické 21 367,20

36 K 76799BR Firemní položka -Demontáž stávajícího stavidla pro 
další použití do repasii

soub 1,000 373,80 373,80

37 K 76789BR Firemní položka- Repase a nové osazení 
demontovaného stavidla

soub 1,000 3 322,60 3 322,60

vv Reapase zahrnuje zmenšení plochy stavidla na rozměr 0,6x0,8 
m.
v rnumazi učenu i uuuavuu putreDiieno koiviciiio materiálu.

vv 1 1,000

38 K 767995BR Firemní položka - Dodání a montáž rám.česlí včetně 
potřebného kotvícího materiálu kg 12,324 1 246,10 15 356,90

w (3*1*0,94)+(0,6+0,6+1,0+1,0)*2,97 12,324

39 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kq

kg 36,000 53,20 1 915,20 CS ÚRS 2019 02

vv montáž vodících U profilů - stavidlo, česle
w 21+15 36,000

40 M 130108100 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h-50 mm t 0,015 11 255,80 168,80 CS ÚRS 2019 02
w vodící U profil pro česle , hmotnost 5,59 kg /bm
w 2*1,35*5,59)/1000 0,015

41 | M 130108160 | ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, 6=100 mm 1 t ' 0,021 10 425,10 218,90 CS ÚRS 2019 02 |

w vodící U profil pro stavidlo , hmotnost 10,60 kg /bm
w 2*1,00*10,60)/1000 0,021

42 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 10,000 1,10 11,00 CS ÚRS 2019 02
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krycí list soupisu prací
Stavba:

RN Velká Hanzlůvka - VR1 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

r\o^. uc-Oz:
Místo: Velké Karlovice Datum: 6.1. 2020

Zadavatel: IČ: 42196454
Lesy České republiky a.s. DIČ: CZ42196454

Uchazeč: IČ: 28647777
TEON STAV s.r.o DIČ: CZ28647777

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk DIČ: CZ63320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 100,00

Základ dar.č Sazba dar.č
dph základní 28 100,00 21,00% 5 901,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 001,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

) <*? Q
ÍLX, -i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

RN Velká Hanzlůvka - VR1
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Velké Karlovice

Zadavatel: Lesy České republiky a.s.

Uchazeč: TEON STAV s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 1.2020

TERRA- 
POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY s.r.o. 
Šumperk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 100,00
D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D VRN Vedleiší rozpočtové náklady 28 100,00

1 K 02400300

Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů 
podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací příslušnému uživateli rvbářského revíru.

soub 1,000 8 005,70 8 005,70

w "slovení z potoka i nádrže" 1 1,000

2 K 04250300
Zpracování plánu BOZP. Zajištění plnění povinností 
vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.viády č. 
591/2006Sb.

soub 1,000 2 401,70 2 401,70

Vypracování piánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ve smyslu

§15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb.který předá zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště.

Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
nař.viády č. 591/2006 Sb.

3 K 2003RVD Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství soub 1,000 4 002,80 4 002,80

w 1 1,000
VV vytýčení stavby před zahájením a v průběhu výstavby

4 K 2004RVD Zařízeni staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací. soub 1,000 800,60 800,60

W

W

W

W

Položka obsahuje: 
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho 
zřízením, provozem a likvidací
zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště,
skládky materiálu, mezideponie,
včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci
staveniště

w _________________1_________________________________________________ 1,000

5 K 2005R Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném 
místě u vstupu na staveniště

soub 1,000 80,10 80,10

6 K 20092VP.1
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli.Pořízení fotodokumentace 
stavbv.

soub 1,000 2 401,70 2 401,70

(juuvůni ci picunin ulmuiiiciitauc skuicCiicitu piovedení 
stavby objednateli
(3 paré + 1 v elektronické íormě + 1x původní situace s 
překryvem zaměřeného skutečného stavu)

Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně 
stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

w Položka neobsahuje geodetické zaměření.
vy__________________ i_________________________________________________ ______ ______ 1,000

7 K 20094VD Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu soub 1,000 2 401,70 2 401,70

8 K 200941VD Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu soub 1,000 800,60 800,60

9 K 200942VD Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu soub 1,000 2 401,70 2 401,70

10 K 200943VD Provedení opatřeni vyplývající z povodňového plánu soub 1,000 800,60 800,80

11 K 01230301 Geodetické zaměření soub 1,000 4 002,80 4 002,80
w Položka obsahuje :

w geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla

zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným
w geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle 

zákona č. 200/1994 Sb.o zeměměřictví
w 1 1,000
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