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Smlouva o dilo

uzavrena ve smyslu § 2586 a nasi. zak. c. 89/2012 obcansky zakonlk v platnem znenl

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele

namestf Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
IC: 00286745
DIC CZ00286745

1.2. Zhotovitel: Sluzby Tele spol. s r.o.
Radkovska 560, 588 56 Tele
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Blechou - prokuristou 
IC: 63496577 
DIC: CZ63496577

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Blecha

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Vladimir Svec
za zhotovitele: Miloslav Cerveny

II. PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastni 
odpovednost kompletnl stavebnl prace veetne dodavky stavebnlch hmot a dllu 
na akei:

II. 1.

„Obnova zastaveni knzove cesty - poklona c. V“
Rozsah a kvalita predmetu smlouvy je dana:II.2.

a) ZadavacI dokumentacl a vykazem vymer predlozenym objednatelem 

bjNabldkou zhotovitele ze dne 7. 2. 2020
c) Prlslusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadenl dlla.

Realizaci podmlnek ze souhlasu k provedenl ohlasenych udrzovaclch pracl a 
podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek nebo povinnost investora 
behem realizace stavby, zajistl zhotovitel.

II.3.
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Zhotovitel je povinen v ramci predmetu di'la provest veskere prace, dodavky. sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a predani 
predmetu smlouvy a uvedeni do radneho provozu (napr. vytycovaci prace - vytyceni 
stavby - smerove a vyskove, vytyceni stavajicich siti azabezpeceni jejich ochrany 
pred pripadnym narusenim, zajisteni potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zarizeni 
v jejich sprave, zajisteni skladky vykopoveho a prebytecneho materialu, odvoz 
vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku, veskere atesty, zkousky a mefeni 
potrebne k pfejimacimu rizeni, dokumentaci skutecneho provedeni dila, v pripade 
potreby zabezpeceni objizdek, dopravni opatreni a pod.). Poplatky za skladky, 
pripadne dalsi sluzby souvisejici s realizaci dila hradi zhotovitel.

II.4.

Pripadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve 
po jejich odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny pro vest a ma pravo na jejich 
uhradu. V pripade, ze budou prace provedeny bez predchoziho odsouhlaseni 
objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu pravo.

II.5.

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materialy I. jakosti a materialy, ktere maji 
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.

II.6.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. 
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s podklady pro zhotoveni dila, prekontroloval 
jejich spravnost a neshledal vady, ktere by branily provest dilo podle zavazku 
zhotovitele die cl. II. teto smlouvy.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro rizeni predmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik: Miloslav Cerveny, tel.: 

II.8.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pri 
predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 
kalendafnich dnu ode dne prevzeti dila.

II.9.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k jeho 
realizaci, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k 
provedeni dila nezbytne.

11.10.

Zhotovitel se zavazuje pro vest dilo s odbomou peci, v rozsahu a kvalite podle teto 
smlouvy a ve sjednane dobe plnem.

11.11.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmet smlouvy neni plnenim nemoznym a ze 
smlouvu uzavrely po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku.

11.12.

Zhotovitel se zavazuje opatrit vse, co je zapotrebi k provedeni dila podle teto 
smlouvy.

11.13.



III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Stavebni prace budou zahajeny (formou protokolu o predani staveniste sepsaneho 
mezi objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozdeji do 20 pracovnich dnu 
od doruceni pisemne vyzvy k zahajem praci objednatelem zhotoviteli.

III.l.

Predmet di'la bude dokoncen a predan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji 
do 30.10.2020

III.2.

Za nesplneni dokoncen! a predam predmetu smlouvy bez vad a nedodelku v terminu 
stanovenem v cl.III.2. smlouvy, ci pri znemozneni vydani kolaudacniho rozhodnutl 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni 
pokutu ve vysi 5 000,- Kc (slovy pettisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7 teto smlouvy.

III.3.

Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit 
a provadet prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a prevzeti 
staveniste bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavreni 
smlouvy o dilo.

III.4.

Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a dale vjezd na staveniste, 
jeho provoz, udrzbu, poradek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne sjejich spravci, pripadne 
s organy statni spravy. Totez ucini i v pripade urceni skladek materialu, povoleni 
vybudovani objektu zarizeni staveniste apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani 
a prevzeti dila bez vad a nedodelku a vyklizeni staveniste podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody.
Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodlene veskera znecisteni a poskozeni prostoru 
a casti komunikace dotcene stavbou.Zhotovitel bere na vedomi, ze vyse 
konkretizovane prace budou realizovany pri zachovani provozu na prilehle 
komunikaci, silnice III. Tridy c. III/l 1264. Z tohoto duvodu se zavazuje prace 
provadet tak, aby nebyl (ci pouze v minimalm mire) omezen provoz na komunikaci.

III.5.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zarizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zarizeni. Za veskere zhotovitelem 
zpusobene skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne 
a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

III.6.

Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a uvest 
do puvodniho stavu soucasne s pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodelku 
v dohodnutem terminu. Bez splneni teto podminky neni objednatel povinen dilo 
prevzit.

III.7.

Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi 
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy a podminky

III.8.
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ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen pri realizaci dila dodrzovat veskere prislusne normy, 
bezpecnostni, hygienicke a pozami predpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

III.9.

III.10. Zhotovitel. ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. x) zakona c. 185/2001 
Sb. o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "zakon o odpadech"), 
je povinen pri predani dlla predlozit doklady prokazujicl zpusob, jakym nalozil 
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu 
se zakonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zarizeni. Stavebni 
prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu 
s narizenim vlady c. 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku 
a vibraci v platnem zneni tak. aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto 
narizenim.

III.ll.

III. 12. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
aposkozeni stavajicich komunikacl, ke kterym dojde provozem zhotovitele. 
V prlpade, ze tak neucini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho 
zastupce nejpozdeji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2 000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodleni. Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji 
nahradit. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

III. 13. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku v souladu s touto 
smlouvou prevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v clanku. IV. teto smlouvy.

III. 14. Do podepsani zapisu o predani a prevzeti dila ma zhotovitel vlastnicke pravo k dilu 
(predmetu smlouvy) a nese nebezpeci skody na nem.

III. 15. Dilo nelze povazovat za hotove a prace za skoncene bez splneni zavazku zhotovitele 
die clanku II. teto smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
Cena za predmet dila byla ujednana dohodou v souladu s prislusnym ustanovenim 
zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v platnem zneni pevnou castkou, je platna 
po celou dobu zhotovovani dila, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o 
dilo. Je vyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni 
die vykazu vymer.

Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne pro 
kvalitni zhotoveni dila, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim provedenim 
a dokoncenim dila vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnich) behem 
provadeni dila, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zarizeni staveniste a jeho 
provoz, dodavky elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, 
poplatku za skladky, nakladu na uzavirky komunikaci a povoleni verejneho uzivani 
komunikaci, nakladu na pouzivani stroju, sluzeb, strezeni staveniste, uklidu 
staveniste a prilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladu na zhotovovani, vyrobu, 
obstaravani, prepravu zarizeni, materialu a dodavek, veskerych spravnich poplatku, 
nakladu na schvalovaci rizeni, prevod prav, pojisteni, bankovnich zaruk, dani, cel,
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spravnich poplatku, poplatku za zabor verejnych ploch, provadeni predepsanych 
zkousek, provedeni rnereni hluku, zabezpeceni prohlaseni o shode, certifikatu 
a atestu vsech materialu a prvku, nakladu na ucast zhotovitele pri kolaudacnim rizeni 
vcetne nakladu na odstraneni pnpadnych kolaudacnich zavad a jakychkoliv dalsich 
vydaju spojenych s realizaci stavby.

Polozkove rozpocty byly predlozeny zhotovitelem soucasne s nabi'dkou a tvori 
nedilnou soucast teto smlouvy. V pripade, ze zhotovitel do rozpoctu v nabi'dce uvedl 
chybnou polozku nebo v polozce chybne mnozstvi oproti projektove dokumentaci, 
nema zhotovitel pravo pozadovat po objednateli jakoukoli financm nahradu takto 
chybne stanoveneho rozsahu dila.

Cena cini:

cena bez DPH 
DPH 21 %

140 000,00,- Kc 
29 400,00,-Kc

Cena dila celkem vc. DPH: 169 400,00,- Kc 
Slovy stosedesatdevettisicctyrista korun ceskych

a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozsireni predmetu plneni, ktere nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci, budou oceneny polozkove s pouzitim stejnych 
jednotkovych cen jako rozpocet pro predmet smlouvy.

b) Polozky neobsazene v zakladnim rozpoctu budou oceneny ve smernych cenach 
vydanych URS Praha (RTS), platnych v dobe provadeni praci.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabidce ani v URS Praha (RTS), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Specifikace materialu neuvedenych v nabidce zhotovitele budou die skutecnych 
cen jednotlivych dodavatelu dolozene nabidkami min. 2 dodavatelu. Tato cena bude 
navysena o porizovaci prirazku ve vysi max. do 5% .

IV.2.

Cena praci, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, bude odectena 
z nabidky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturovana.

IV.3.

Cena muze byt zmenena pouze v pripade:
ze objednatel uplatni u zhotovitele pozadavek na zvyseni rozsahu dila. O techto 
zmenach, po jejich oceneni (budou pouzity ceny die polozkoveho rozpoctu 
zhotovitele platne v dobe jeho zpracovanl) uzavrou smluvnl strany pisemny 
dodatek k teto smlouve o dllo. Zhotovitel je povinen realizovat dohodnute 
viceprace teprve po uzavreni dodatku ke smlouve o dilo
ze objednatel omezi rozsah dila (meneprace). V pripade pozadavku na 
meneprace objednatel pisemne seznami zhotovitele se svym pozadavkem a 
zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny die 
polozkoveho rozpoctu zhotovitele platne v dobe jeho zpracovani.

O zmenach uvedenych v odst. 3.3. tohoto clanku uzavrou smluvni strany po jejich 
oceneni pisemny dodatek k teto smlouve o dilo. Fakturace die zmenene ceny dila 
bude mozna po uzavreni prislusneho dodatku ke smlouve.

Soucasti ceny jsou i prace a dodavky, ktere jsou nezbytne pro radne provedeni dila a 
ktere v dokumentaci, vyzve, nabidce nebo v teto smlouve uvedeny nejsou, ale 
zhotovitel jakozto odbornik o nich vedet mel nebo mohl.

IV.4.

IV.5.

IV.6.



Dan z pridane hodnoty bude uctovana podle platnych pravnich predpisu.IV.7.

Prijate plneni nebude pouzivano k ekonomicke cinnosti, a proto nebude aplikovan 
rezim preneseni danove povinnosti die zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 
hodnoty v platnem zneni.

IV.8.

Poskytovatel plneni (zhotovitel) prohlasuje, ze nenl nespolehlivym platcem die 
zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni a v pripade, ze by 
se jim v prubehu trvani smluvniho vztahu stal. tuto informaci neprodlene sdeli 
prijemci plneni (objednateli).

IV. 10. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem dane die zak. c. 235/2004 Sb. o 
dani z pridane hodnoty v platnem zneni. je objednatel opravnen uhradit zhotoviteli 
za zdanitelne plneni castku odpovidajici sjednane cene bez DPH a uhradu DPH 
provest primo na prislusny ucet prislusneho fmancniho uradu die § 109a zak. c. 
235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zaplaceni castky ve vysi 
dane na ucet spravce dane zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazovano za splneni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V teto 
souvislosti zhotovitel sdeluje, ze jeho spravcem dane pro platbu DPH je ke dni 
uzavreni teto smlouvy Financni urad v Telci, adresa: Hradecka 6. 588 56 Tele. 
Zhotovitel je povinen ihned objednateli pisemne sdelit zmenu v jeho spravci dane 
pro platbu DPH.

IV.9.

V. FINANCOVANI
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne veetne dane z pridane 
hodnoty, (pficemz za den zdanitelneho plneni se povazuje posledni den v mesici), 
die rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a schvaleneho objednatelem a to na zaklade 
objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisu provedenych praci. Bez 
tohoto potvrzeneho soupisu praci je faktura neplatna.
Pripadne zmeny stavby budou finanene vyjadreny formou pripoctu a odpoctu 
a budou prubezne vedeny a odsouhlasovany zastupci zucastnenych stran. Financni 
vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji v konecne fakture.

V.l.

Vedle nalezitosti danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno cislo smlouvy o dilo 
a splatnost faktury, ktera se sjednava ve lhute 30 kalendarnich dnu ode dne 
prokazatelneho doruceni faktury objednateli na ucet zhotovitele uvedeny v clanku 
I. teto smlouvy. Strany se dohodly, ze platba bude provedena bezhotovostnim 
prevodem na cislo uctu uvedene v clanku 1. teto smlouvy, ktere je zverejnene 
zpusobem umoznujicim dalkovy pristup podle ustanoveni § 96 zak. c. 235/2004 Sb. 
o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zhotovitel vyslovne prohlasuje, ze 
predmetny licet je vedeny v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani 
fakturovane castky z uctu objednatele.

V.2.

Objednatel je opravnen danovy doklad (fakturu) zhotoviteli vratit, bude-li obsahovat 
nespravne nebo neuplne udaje (veetne danovych). Objednatel vsak musi vratit 
fakturu zhotoviteli nejpozdeji do data jeji splatnosti, jinak se ocitne v prodleni. 
V takovem pripade se prerusi beh Ihuty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout prokazatelnym dorucenim opravene faktury objednateli.

V.3.

Objednatel neposkytuje zalohy.V.4.

Veskere provedene zmeny pozadovane objednatelem, prip. neprovedene prace,V.5.



budou pri fakturaci podlozeny soupisem praci, ktery bude predem odsouhlasen 
zastupcem objednatele.
Za vi'ceprace pro ucely teto smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni 
je zahmuto v zadavaci dokumentaci a ktere nejsou z duvodu na strane zhotovitele 
zakalkulovany v polozkovych rozpoctech.

Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury cini urok z prodleni 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy i zapocaty den prodlem (s vyjimkou ad V.2. teto smlouvy).

V.6.

V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni 
pokutu, nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel 
opravnen odecist tuto castku z kterekoliv faktury, pop. vice faktur, zhotovitele.

V.7.

VI. PREVZETI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu, 
reviznich knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych prislusnymi predpisy, 
prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky 
v platnem zneni a narizeni vlady c. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technicke 
pozadavky na vybrane stavebni vyrobky v platnem zneni, provoznich predpisu k 
obsluze dila a podminek uzivani a udrzby nutne po dobu zarucni doby. Zhotovitel je 
povinen vypracovat dokumentaci skutecneho provedeni stavby.

VI.l.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pri 
predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 
kalendarnich dnu ode dne prevzeti dila.

VI.2.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne nejmene 7 dnu predem
objednatele k prevzeti kompletne dokonceneho dila bez vad a nedodelku.
b) Objednatel prevezme dilo bez vad a nedodelku, bude-li provedeni jeho 

objemu a jakost v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou 
dokumentaci s doklady a vyklizene staveniste podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet smlouvy i v pripade, ze pri prejimce bude 
mit predmet smlouvy takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani 
radnemu uzivani predmetu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatecne zaruky, ze vady odstrani v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku predani bude sepsan obema smluvnimi stranami 
protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem prechazi nebezpeci skody k predmetu smlouvy na objednatele 
a zacina bezet zarucni lhuta.

VI.3. a)

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapisu o predani 
a prevzeti dila, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych)

VI.4.



za kazdy i zapocaty den prodlem a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby 
jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

Predmet smlouvy bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni 
stavby.

VI.5.

VII. OSTATNI PODMlNKY SMLOUVY
Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen:VII. 1.

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 
projektovou dokumentaci, prislusnymi normami, rozhodnutimi vefejnospravnich 
organu a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;
- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjistene nedostatky a kontrolovat 
termin a zpusob odstraneni;
- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavrit dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.
Nerespektovani pozadavku objednatele ze strany zhotovitele opravnuje objednatele 
k zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt ucineno 
pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym dopisem na adresu 
zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pripade vydani 
prikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz VII. 16. teto smlouvy.

Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se zak. c. 183/2006 Sb. stavebni zakon v platnem zneni. Stavebni denik musi byt 
ulozen u stavbyvedouciho na pristupnem miste.

VII.2.

K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadri 
neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pficemz prikaz k zastaveni stavby 
je povinen respektovat okamzite.
Za objednatele i zhotovitele budou opravneni do deniku provadet zapisy jejich 
zastupci.

Zhotovitel je povinen prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere maji 
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to ve Unite dvou dnu pred jejich 
zapocetim. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat 
odkryti techto praci, je zhotovitel povinen to to odkryti pro vest na naklady 
objednatele. V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne 
provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.
Ucast objednatele na rizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu smlouvy. Pozvani na kontrolu bude ucineno 
telefonicky a zapisem do stavebniho deniku.

VII.3.

Zhotovitel nese do predani dokonceneho predmetu smlouvy objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem di'le, materialu, zarizeni a jinych vecech 
urcenych k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene 
v dusledku zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

VII.4.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinymVII.5.



subjektum, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit 
uvedenim do radneho stavu a nem'-li to mozne, tak fmancne uhradit podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody. Veskere naklady s ti'm spojene nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnosti, vcetne 
moznych skod pracovniku zhotovitele. Stejne podminky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o pojisteni je povinen na pozadani predlozit 
objednateli.

VII.6.

VII.7. Zarukv:

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet teto smlouvy je provedeny podle podminek 
smlouvy a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarucni 
doby bude mit vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. Zarucni 
doba pocina bezet podpisem protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem.
Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zarucni doby 
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne 
odstranit vady.
Reklamace vad vzniklych v zarucni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen reklamovane vady odstranit neprodlene, v co nejkratsim technicky 
moznem terminu, nejpozdeji vsak do 10 kalendarnich dnu od uplatneni opravnene 
reklamace objednatelem.

a)

b)

c)

Pokud zhotovitel neodstrani vady nejpozdeji do 10 kalendarnich dnu od uplatneni 
opravnene reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2.000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den a 
kazdou jednotlivou vadu prodleni s odstraneni vad. Zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto 
smlouvy.V oduvodnenych pripadech (technicka narocnost, klimaticke podminky) 
muze zhotovitel pozadat pisemnou formou objednatele o zmenu terminu k 
odstraneni vad. Zadost musi byt objednateli predana do 5 kalendarnich dnu od 
uplatneni opravnene reklamace objednatelem. Novy termin pro odstraneni vad bude 
pote dohodnut pisemnou formou. Pokud zhotovitel pozada o zmenu terminu 
k odstraneni vad, avsak nedojde k uzavreni pisemne dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem o terminu odtraneni vad je zhotovitel povinen odstranit vady 
nejpozdeji do 20 dnu od uplatneni opravnene reklamace.
Jestlize zhotovitel neodstrani zavady ve vyse konkretizovanem terminu, nebo 
pokud v tomto terminu nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajici ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel 
opravnen, (krome uplatneni smluvni pokuty), podle vlastniho uvazeni tyto prace 
provest sam, prip. poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim 
zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast predmetu smlouvy. Takto vznikle 
radne dolozene naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnu od 
doruceni faktury.

d)

e)

Zarucni doby na reklamovane casti dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem 
uplatneni reklamace a koncici dnem odstraneni vady.

0



Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravm'ch organu 
a objednatele.

VII.8.

Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu 
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem 
smluvnich stran do stavebniho deniku. Tyto odchylky zhotovitel vyznaci 
v dokumentaci skutecneho provedeni dila podle bodu VI. 1. teto smlouvy.

VII.9.

VII. 10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace 
predane objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu.

VII.ll. Zhotovitel je povinen uchovavat prislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici 
se realizace projektu ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi ve zneni 
pozdejsich predpisu po dobu stanovenou v tomto zakone, nejmene vsak 12 let 
posledni platby provedene die teto smlouvy.

VII. 12. Smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle 
na tom, zda a vjake vysi vznikne objednateli v teto souvislosti skoda, kterou lze 
vymahat samostatne, tzn. smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadne 
vznikle skody.

od

VII. 13. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani 
teto smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji 
primy vliv na plneni predmetu smlouvy, a ktere smluvni strana uplatnujici pusobeni 
vyssi moci, nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze 
tato dotcena smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho mozneho usili.

VII. 14. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku 
se prodlouzi o dobu jejiho pusobeni.

VII. 15. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce 
pusobeni. Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni 
vyssi moci.

VII. 16. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Bez udani duvodu pouze v obdobi, dokud nebude objednatelem predana zhotoviteli 
pisemna vyzva k zahajeni praci. Zhotovitel v takovem pripade nema narok na 
jakoukoli kompenzaci ci financni vyrovnani.b)
vyhlaseno insolvencni rizeni nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku. 
Jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle 
vadnym provadenim dila do 14 dnu po pisemnem upozorneni nebo po upozorneni 
zapisem ve stavebnim deniku.
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, 
nedodrzi termin dokonceni a predani predmetu smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, doruceno druhe strane, pricemz 
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany vyslovne 
sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou, ma se za den doruceni treti den ulozeni zasilky u posty.

a)

Je-li na majetek zhotovitele

c)

d)



Jestlize objednatel odstoupi od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 
kalendafnich dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dllo objednateli, prip. 
jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne poskytnutl nezbytne nutnych 
cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dlla. V pripade nesplneni teto 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere 
by mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly. Pro vylouceni vsech 
pochybnostl se v teto smlouve uvadi, ze bude-li smlouva skoncena v prubehu jeji 
platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelne ucelne 
vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti s realizaci dila podle teto 
smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).
V pripade skonceni teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnich pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.

VII. 17. V pripade zastaveni stavby ci pri zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim 
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto 
smlouvou na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). 
V tomto pripade se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, 
na takto zaplacene prace vcetne zabudovaneho materialu.

VII. 18. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci 
dokumentaci.

VII. 19. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne 
smluvni narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich 
pokut die teto smlouvy za primefenou povaze plneni die teto smlouvy.

VII.20. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby 
poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pristupu 
k informacim v platnem zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene 
v teto smlouve, vyjma osobnich udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane 
osobnich udaju v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty tretim osobam.

VII.21. Zhotovitel je die § 2e zak. c. 320/2001 Sb. o financni kontrole osobou povinnou 
spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na jeho pisemnou zadost veskere doklady souvisejici s realizaci dila, 
ktere si mohou vyzadat kontrolni organy.

VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb. 
o verejnych zakazkach v platnem zneni (dale jen "zakon") "predlozit zadavateli 
(objednateli) seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jimz za plneni 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v pripade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
verejnym zadavatelem vjednom kalendafnim roce, pokud doba plneni verejne 
zakazky presahuje 1 rok.
Dodavatel predlozi seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splneni 
smlouvy, nebo do 28. unora nasledujiciho kalendarniho roku v pripade, ze plneni 
smlouvy presahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je prilohou seznamu i seznam 
vlastniku akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho 
kapitalu, vyhotoveny ve lhute 90 dnu prede dnem predlozeni seznamu 
subdodavatelu".

VII.23 Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto



smlouvy za primerenou povaze plnenl die teto smlouvy.
VIII. ZAVERECNA USTANOVENI

VIII. 1. Smluvnl strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovanl pisemnosti: PIsemnosti 
budou zasllany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto 
smlouvy, nebo natakovou adresu, ktera bude jejich stranou plsemne oznamena 
druhe smluvm strane V pripade, ze se plsemnost vratl jako nedorucena, povazuje se 
za dorucenou dnem, kdy byla takto vracena, pokud nenl v teto smlouve stanoveno 
jinak.

VIII.2. V pripade, ze kterekoliv ustanovenl teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivnl to (v maximalnlm moznem rozsahu 
prlpustnem podle prlslusnych pravnlch predpisu) platnost a vymahatelnost 
zbyvajlclch ustanovenl teto smlouvy. Smluvnl strany se v takovych prlpadech 
zavazujl nahradit neplatne ci nevymahatelne ustanovenl ustanovenlm platnym a 
vymahatelnym, ktere bude mlt do nejvyssl mozne miry stejny a pravnlmi predpisy 
prlpustny vyznam a ucinek, jako byl zamer ustanovenl, jez ma byt nahrazeno.

VIII.3. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen plsemnou formou (dodatkem), ktery bude 
dohodnut a potvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnlch stran. Ostatnl 
ujednanl zmocnencu stran pro vlastnl provadenl stavebnlch pracl, presahujlcl jejich 
zmocnenl, se povazujl jen za prlpravna jednanl, ktera nabyvajl platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvnlmi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo 
jako nova smlouva.

VIII.4. Smlouvou neupravene vztahy se rid! obecne platnymi pravnlmi predpisy, a to 
predevslm zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonlkem v platnem znenl.

VIII.5 Smluvnl strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho 
zakonlku v platnem znenl, ze ve vzajemnych pravnlch vztazlch zalozenych touto 
smlouvou se neprihllzl k obchodnlm zvyklostem zachovavanym obecne, anebo v 
danem odvetvl.

VIII.6. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem 
podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnlch stran.

2 7 03. 2020V Telci dne:

f Tele, spol. s r.o.
Radkovska ul.560 
88 56 Tele 111/560 
6577, DIC: CZ63496577 

(J)

Za objednatele:Za^zhotovitele:
tS T



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Tele, krizova cesta - obnova zastaveni krizove cesty JKSO

ECONazev objektu V. zastaveni, p.c. 7290 k.ii. Tele podel 111/11264

Misto Tele

IC DlC

Objednatel Mesto Tele, namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele 00286745 CZ00286745

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo Dne

07,02.2020

Merne a ucelove jednotky
T

Pocet Naklady /1 m.j. ! Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
4

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpoctove naklady vCZK

B Doplnkove nakladyA Zakladni rozp. naklady
1 HSV Dodavky

C Naklady na umisteni stavby

13 Zafizeni staveniste0,00 0,00 0,008 Prace prescas—f---------- r
9 iBez pevne podl.

10 Kulturni pamatka

0,00%

116 530,38 
10 001,59

Montaz 0,002 0,0014 Mimostav. doprava

15 Uzemni vlivy
i

3 PSV Dodavky 0,00 0,00
-4

6 861,85Montaz 0,004 0,0016 Provozni vlivy11

0,005 "M" Dodavky 17 0statni

18 VRN z rozpoctu

0,00

0,00Montaz6 6 606,18
7 ZRN (r. 1-6) 133 393,82 6 606,1812 DN (r. 8-11)

21 iKompl. cinnost

19 VRN (r. 13-18)

22|ostatni naklady0,0020!HZS 546,77 0,00

, Objednatel D Celkem bez DPH 140 000,00
DPH celkem% Zaklad daneDPH

! snizena 15,0
zakladni 21,0

0,00 0,00
140 000,00 29 400,00

.
'adl^o/ska ul.560 

' 588 &b Tele III/560 
6 96577 

(T)

S Cena s DPH 169 400,00

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel 
Klouzava dolozka

IC 0,00
0,00
0,00Zvyhodneni
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