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Svitavská 310. 571 01 -1 Smlouva o dílo č. GMT - 268/2020

na zhotovení díla

,,Rekonstrukce sociálního zařIzení - stará budova"

Smluvní stran'y

Objednatel:

a

Zhotovitel:

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
Sídlo - adresa: Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová
Zastoupen: RNDr. Alenou Plocovou, ředitelkou
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mgr. Jiří Hrbata, Ing. Ladislav Kozelek

Osoby oprávněné k prováděni zápisů a podepisováni stavebního deníku:
Mgr. Jiří Hrbata, Ing. Ladislav Kozelek

Osoby oprávněné k předání staveniště:
Mgr. Jiří Hrbata, Ing. Ladislav Kozelek

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
RNDr. Alena Plocová, Mgr. Jiří Hrbata

lČ: 62033131
DIČ:
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.

Cyril Jirouš
Sídlo - adresa: K.Čapka 14, Moravská Třebová
Zastoupen: Cyrilem Jiroušem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Cyril Jirouš
Osoby oprávněné k prováděni zápisů a podepisování stavebního deníku:

Cyril Jirouš
Osoby oprávněné k předání staveniště:

Cyril Jirouš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Cyril Jirouš
lČ, 47486180
DIČ:
Bankovní spojení:

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní
číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup dle §109
odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Spisová značka . -
rejstříkového soudu: (doplnj uchazeč)
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uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

Článek l.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby:
,,Rekonstrukce sociálního zařizenI - stará budova"

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Otto
Vojířem, Zahradnická 12, 571 01 Moravská Třebová, lČ: 135 57 065 a zahrnuje zejména:

- obstaráni a přeprava dodávek a montážního zařízeni,
- vedení deníku stavby,
- stavební práce,
- montážní práce,
- prováděni průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti

a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povo|eni, potvrzení, schválení a podobně,

- odstraňováni vad v záruční době,
- zpracováni dokumentace skutečného provedeni díla

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem
výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek If.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran
749 412,40,- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21% činí 157 376,60,- KČ.
Cena včetně DPH činí 906 789,00,- KČ.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plněni.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vC. DPH
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle
Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručeni daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami

- objednateli.
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4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícIm dálkový
přistup dle §109 odst. 2 písm. C) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. jestliže bude na
faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujÍcÍm dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomi, že objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.
Termín plněni, místo plněni, podmínky plněni

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 26. 6. 2020.
2. Stavební práce budou zahájeny do 3 dnů od předáni a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle ČI. l.

smlouvy objednateli do 31. 7. 2020.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu

objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech
technických.

5. Místem plnění je Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová,
Svitavská 310, 571 01 Moravská Třebová.

6. Zhotovitel se zavazuje předložit písemně zadavateli (vedeni školy) po převzetí
staveniště harmonogram prací.

7 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou
smlouvu zahrnujIcí pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s
pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádáni.

8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny
díla za případ porušeni smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnujÍcÍ pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplněni povinnosti předložit
objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího
bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v
případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.
Součásti smlouvv

Nás|edujÍcÍ přílohy tvoří nedIlnou součást této smlouvy:

PřIloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

l

Ĺ

Strana 3 (celkem 4) SOD Č. GMT - 268/2020



l

1. Dokumentace nezbytná
dojednaném po podpisu
věcech technických.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

k provádění díla bude mezi stranami předána v terminu
smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve

2. jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně
čIslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zj. ujednáni o bankovní
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
ujednávají smluvní strany následujícŕ

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejněni v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření

b) Smluvní strany prohlašujI, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku

C) Zhotovitel prohlašuje, že jim ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru
smluv souhlasí.

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotoveni a zhotovitel vyhotovení dvě.

9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají
a souhlasI s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cIti být vázány, že ustanoveni
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tisni, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Moravské Třebové dne: 3 4. 3. 20 Zo

Objednatel: Zhotovitel:

Gymnázium a Letecká
střední odborná škola

Moravská Třebová
Svitavská 310. 571 01 -1

RNDr. Alena Plocová
ředitelka školy

=:1,'
Cyril'|jirouš
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Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. GMT - 268/2020

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizuji,
doplňují a vyjasňuji práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dáčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dHčIho plnění dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přIlohou dňčího daňového
dokladu/faktury. výše dňčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. výše dHčích daňových
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vC. dph. zbývajIcI část ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

2. Právo zhotovitele na vystaveni konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po
podpisu protokolu o předáni a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce
díla.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
Svitavská 310
571 01 Moravská Třebová

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náležitostmi, sp|ňujÍcÍ podmínky smlouvy.

6. U akci evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12.,
poslednIm dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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Ustanovení ll.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízeni kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady
prokazující splněni kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řÍzeni kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

Ustanoveni Ill.
ZásadV kontroly zhotovitelem prováděných prací,

postup při kontrole konstrukci, které budou dalším postupem zakř'ýtY a
stanoveni organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušeni díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řízení a kontroly jakosti, který se po schváleni objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízeni a kontroly jakosti může zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízenI a kontroly jakosti.

3. Návrh pIánu řízeni a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, terminy provádění v souladu
s harmonogramem realizace díla a minimálni lhůty pro informováni objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízeni a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků pod|éhajicích
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakrývaných či znepřistupňovaných části dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatřeni zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedeni jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověřeni všech prací, které v dalším
" pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva musí být

Strana 2 (celkem 10) Příloha č. 1 k SOD č. GMT - 268/2020



_¶

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně
požadovat odkryti nebo zpřístupněnÍ takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřIstupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupněni nese
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném prováděni
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plněni nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčeni o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činnosti, vyvolané takovými službami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou části zničených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošt'uje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
prováděni kontroly, nejméně však lx měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za nás|edujÍcÍch
podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splněni smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařIzenI, systémů a jejich stav;

(C) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického
kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje

. podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
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4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybaveni ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

ZMsob zabezpečeni zařízeni staveniště
a lhůta pro odstraněni zařízení staveniště a vYk|izení staveniště

po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařIzení používané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanoveni VI.

Způsob předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazujÍcÍ
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

2 Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

3 Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
užIváni stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předáni a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VIl. bod 5. a násl.
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4. O předáni a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který
podepIší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávajÍcÍ
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předáni a převzetí.

5. Jestliže objednatel odmitnul předmět díla převzít, neboť' při převzetí zjistil, že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť' zjištěné vady jsou závažnější
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užÍvání stavby funkčně ani esteticky,
ani její užíváni podstatným způsobem neomezují, protokol o předáni a převzetí díla
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odrrňtnuti
převzetí.

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozováni díla nejpozději v rámci předání a převzetí d Ila.

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajÍcÍho a přejknacího řízení doklady,
odpovÍdající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vC. elektronické podoby
na CD,

b) zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášenI
o shodě,

C) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) seznam strojů a zařIzení, které jsou součásti díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,

h) provozní řád pro zkušební provoz,

i) provozní řád pro trvalý provoz,

j) protokol o zaškoleni obsluhy.

8. NedobžI-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením
terminu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy d íla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vadV

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
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2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedeni prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných
norem a souvisejÍcÍch platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, at' už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a pňslušenství vztahují.

5. jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastni náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišt'ovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodloužI o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle
smlouvy.

7 Práva vyp|ývajÍcÍ z odpovědnosti za vady lze uplatnit do poslednIho dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včas uplatněnou.

8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplaceni
smluvních pokut a náhradu škod souvisejícIch s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném terminu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení s odstraněním
každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plněni

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavřeni poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavřeni.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní dílo odpovídajÍcÍ podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
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realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a služeb při plněni nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti
odpovídajÍcĹ účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladni nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat též úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončeni a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

8. V případě nedodrženi povinnosti úklidu komunikaci podle bodu 7. tohoto ustanovení je
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikaci třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ,
že zhotovitel nezajisti vyklizeni a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle ČI. Ill smlouvy, přičemž objednatel
v důsledku porušeni této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyp|ývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
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14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvn ich povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušeni právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zaviněni zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupeni, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozorněni objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(C) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o vÍce než
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovni sIly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčnľm řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jim alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
" objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
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dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrženi výzvy objednatele.

20. V případě odstoupeni objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídajÍcÍ rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušeni smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozorněni zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanoveni l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupeni objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplaceni smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupeni zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovidajÍcÍ rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníženou).

Ustanovení lX.
Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečnosti nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodrženi této povinnosti

. hradí vzniklou škodu.
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4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů, plánů, specifikaci, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdrženi požadavku objednatele na
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouh|asení dokument změny díla, který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedeni změn a pokud si to změny budou
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu terminu
plnění.

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečnosti,
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plněni předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv
na cenu díla a terminy plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

7, Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobámz důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Strana 10 (celkem 10) Příloha č. 1 k SOD č. GMT - 268/2020


