
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 001/2020 SSOK

"Stavební úpravy budovy vrátnice cestmistrovství Přerov"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.:

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4230410257/0100
Tel: E-mail:
DS: ur4k8nn

a

Z h o t o v i tel: JAN STRNAD - stavitelství s.r.o.
Se sídlem: Hlavní 358/2a Přerov VI - Újezdec, 750 02
Kontaktní adresa:r---Zapsán v OR uJKrajskéhosoudu v Ostravě oddíl C, vložka 43310
Z~touI?en: v

ICO: 278 44 579 DIC: CZ27844579
Telefon: E-mail:
Bankovní spoje~omerční banka a.s.,~obočka Přerov
Číslo účtu: 43-1752480267/0100
Prováděním díla nověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jményříjmení, číslo autorizace
číslo autorizace
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.J.. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"Stavební úpravy budovy vrátnice cestmistrovství Přerov"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, položkového rozpočtu, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

~Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

Tato smlouva
Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 10. 03. 2020, který je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
"položkový rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3-;- Cena díla
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3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH f794 468,91 Kč

166838 .•47 KčDPH21%
Celková cena díla vč. DPH 961 307,38 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu dílaje možno překročit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 89 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a
neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od
objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a
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nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání
díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, doklady o zkouškách a revizích)
budou předloženy zhotovitelem objednateli do 30 kalendářních dnů od předání díla.

S. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených položkovým rozpočtem, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti položkovému
rozpočtu, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotoví tel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

6. Záruční doba

&h-Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem cestmistrovství. Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

~Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3.Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.4.-Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.s.0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.&-Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
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k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.-f.-Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

!:fo Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po polož
kách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem
lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjiš
ťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsou
hlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny
díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10%
ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech
vad a nedodělků

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez
DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve for-
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mě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je
umístěn na stránkách www.xc4.cz.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle
zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zho
tovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a přílohy Č. 9 a Č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku ucmenem
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
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pozdějších předpisů, zejména specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přeruše
ny.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedoděl
ků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archiva
ci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:2001.

-W.-Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.3 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.4 Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel
provádět dle ČSN z nich vyplývajících;
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za
škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,
nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé
nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
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zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě o

průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),
• revizní zpráva elektro,
• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na

pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané
celkové ceně díla.

H-.-Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v regist
ru smluv zajistí objednatel.

11.3 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
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11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 3 1 ·03- Z020 V lPřerově dne: 25. 03. 2020

::'práva silnic Olomouckého kraje
příspěvkovd organizace

poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 77900 Olomouc

9

JAN STRNAD
Stavitelství s.r.o

HlavnI358120, PřerovVI· Újezdec 75002
IC; 278 44 579. DIC:CZ27844579

Mobil:

J ~i~~~~;:;:;;:~~~~" . (j)
Jan Strnad - jednatel

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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XC4 Rekapitulace po objektech
Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

25. 3. 2020
10:20

Sestava 1.2

Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

Celková cena: 794468.91 Kč

Značka I Název I Cena [Kč]

101 Vrátnice 794468,91

Celkem: 794468,91

JAN STRNAD
Stavitelství 5.r.o

tfav.!11358/2a, Pierov VI· Újezdec 760 02
le: 278 44 579. DIČ:CZ27644579

Mobil: 724 726 132 f,;\
e.mail: strnadjan@volnv.cZ W}
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XC4 Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

25. 3. 2020
10:20

Sestava 1.3

Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

Celková cena: 794468,91 Kč

Objekt: 101 - Vrátnice 794468,91

Značka I Název I Cena [Kč]

o
14
16 

17
9

Všeobecné konstrukce a práce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
Přidružená stavební výroba
Ostatní konstrukce a práce

401973,84
18806.37 i

129 533,281
177 152.88 !
67002,54

Celkem: 794468,91

JAN STRNAD
Stavitelství 5.r.0

HlaVJ1i358/20. Přerov VI· Újezdec 75002
IC: 278 44 579. Dlt:CZ27644579

Mobil: 724 726 132
e-mail: strnad_jan@volnv.cz ®

www.XC4.cz Strana 1 z 1



XC4 Soupis prací
Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

Sestava 1.1

25. 3. 2020 
10:16

Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

Celková cena: 794 468,91 Kč

JC I Množství 1 MJZnačka I INázev

Objekt: 101 - Vrátnice

005121010R Zařízení staveniště 20000.00 1.000 50UBOR...
005124010R Koordinační činnost 10000.00 1.000 SOUBOR...
430321314ROO Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 3980.00 1.800 11013
430361821ROO Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) 42486.00 0.022 T
434351141ROO Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1350.00 7.500 11012
434351142ROO Bednění stupňů přímočarých - odstranění 77.69 7.500 M2
61165003R Dveře vnitřní laminátové plné 1H. 2680.00 1.000 KS
61187116R Prah dubový, délka 60 cm 31.00 230.000 KS
61187156R Práh dubový. délka 80 cm 320.00 4.000 KUS

612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché 128.00 647.250 M2maltové směsi
612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi 686.00 3.500 M2
612451121ROO Omítka vnitřní zdiva. cementová (MC). hladká 306.00 48.000 M2
622300131ROO Vyrovnávací tmel ti. do 5 mm 196.00 48.000 11012
631351101ROO Bednění stěn. rýh a otvorů v podlahách - zřízení 302.00 0.800 11012
631351102ROO Bednění stěn. rýh a otvorů v podlahách -odstranění 74.60 0.800 11012
632411105ROO Samonivelační stěr1<a Cemix. ruč.zpracovánítI. 5 mm 387.00 9.000 11012

632451034ROO Vyrovnávací potěr MC 15. v ploše. ti. 50 mm 326.00 9.000 11012

642944121ROO Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2.5 m2 2380.00 1.000 KUS

711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei). pružná 480.00 9.000 11012hydroizolace tí, 2mm
766662811ROO Oemontáž prahu dveří 1křídlových 36.00 8.000 KUS
766670021ROO Montáž kliky a štítku 387.00 1.000 KUS
766695212ROO Montáž prahu dveří jednokřídlových Š. do 10 cm 165.00 8.000 KUS
767999801ROO Oemontáž doplňku staveb o hmotnosti do 50 kg 43.00 28.000 KG
771101210ROO Penetrace podkladu pod dlažby 41.00 9.000 11012

771575109ROO Montáž podlah keram.• hladké. tmel. 30x30 cm 1050.00 9.900 11012

771578011ROO Spára podlaha - stěna. silikonem 86.00 34,400 M
771579795ROO Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 19.80 9.000 11012
776401800ROO Demontážsoklíldí nebo lišt. pryžových nebo z PVC 10.00 55.200 1101
776421100RU1 lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 165.00 55.200 1101
776511810ROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky 77.00 49.440 11012
776974101ROO Škrabák 60x40 cm pozinkovaný s rámem. oko 30/30 mm 2980.00 2.000 KUS
781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady 41.00 48.000 11012
781419706ROO Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 19.80 48.000 11012
781475115ROO Obklad vnitřní stěn keramický. do tmele. 25x25 cm 967.00 52.800 11012
781491001ROO Montáž lišt k obkladům 97.00 44.000 1101
783125130ROO Nátěr syntetický OK °C nebo "CC" dvojnásobný 162.00 8.600 11012
783201811ROO Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním 26.00 11.200 11012
783225600ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email 175.00 27.300 11012
783226100ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 72.00 11.200 11012
783424140ROO Nátěr syntetický potrubí do ON 50 mm Z + 2x 105.00 63.500 1101
783425150ROO Nátěr syntetický potrubí do ON 100 mm Z + 2x 147.00 10.000 M
783601813ROO Odstranění nátěrů truhlářských. dveří oškrábáním 42.00 9.600 1012
783626020ROO Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování 478.00 9.600 1012
783626200ROO Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování 165.00 1.400 1012

f
783801812ROO Odstranění nátěrů z omítek stěn. oškrabáním 23.00 46.390 11012
783992000ROO Nátěr bezpečnostními barVami šrafováním 1150.00 0.330 11012
784111101ROO Penetrace podkladu nátěr4mV1307 1 x 23.00 647.250 11012
784115412ROO Malba Remal proti. bná. bJz penetrace. 2 x 52.00 647.250 142
784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m 23.00 323.625 11012
943943221ROO Montáž lešení prostorové lehké. do 200kg. H 10 m 25.00 96.000 143
943943292ROO PříplateK za Každýměsíc použití k po1..3221. 3222 4,70 96.000 1013

I Cena [Kč]

794468,91

20000.00
10000.00
7164.00

934.69
10125.00

582.68
2680.00
7130.00
1280.00

82848.00

2401.00
14688.00
9408.00

241.60
59.68

3483.00
2934.00

2380.00

4320.00

288.00

387.00
1320.00
1204.00

369.00
10395.00

2958.40
178.20

552.00
9108.00

3806.88

5960.00

1968.00
950.40

51057.60
4268.00
1393.20

291.20

4777.50
806.40

6667.50

1470.00
403.20

4588.80
231.00

1066.97

379.50
14886.75

33657.00
7443.38
2400.00

451.20
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XC4 Soupis prací
Stavba: 2020 - Stavební úpravy budovy vrátnice CM Přerov

25.3.2020
10:16

Sestava 1.1
Značka I Název I JC I Množství I MJ I Cena[Kč]

Objekt: 101 - Vrátnice 794468.91

943943821ROO Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m 9,00 96,000 M3 864,00
94395502lROO Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.H 10 m 38,00 16.000 M2 608,00
943955191ROO Příplatek za každý měsíc použití leš.k poL21až 41 11.80 16.000 1'42 188.80
943955821ROO Demontáž leš. podlahy s příČ. a podélníky, H 10 m 19.40 16,000 1-12 310.40
953942421ROO Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm 405,00 2,000 KUS 810,00
953981203ROO Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY 98,00 120,000 KUS 11 760,00
963042819ROO Bourání schodišťových stupňů betonových 275,00 8,000 M 2200,00

965043341RTl Bourání podkladů bet., potěr tI. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tI. 5 - 8 2800,00 0,450 M3 1260,00cm s potěrem
965081713RTl Bourání dlažeb keramických tl.lO mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 65,00 9.000 M2 585,00
968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 11,60 8,000 KUS 92,80
968071125ROO Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 21,00 2,000 KUS 42,00
968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl, do 2 m2 277,00 1,600 M2 443,20
96B072456ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 214,00 5,800 M2 1241,20
978013121ROO otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 12,60 647,250 M2 8155,35
978021191ROO Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% 158,00 44,400 M2 7015,20
978059531ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m;> 89,00 44,400 M2 3951,60
979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 206,00 10,576 T 2178,66
979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19,00 31.728 T 602,83
979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 222,00 10,576 T 2347,87
97908212lROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 25,00 21.452 T 536,30
979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti 700,00 10,576 T 7403,20
998711202ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 4,00 45,090 % 180,36

998766202ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr .. výšky do 12 m 1,45 83,774 0/0 121,47
998767202ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 1,95 13,468 % 26,26
998776202ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 0,80 2483,859 % 1987,09

998777202ROO Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 1,15 885,455 % 1018,27

998781202ROO Přesun hmot pro obklady keramické. výšky do 12 m 3,65 437,818 % 1598,04

999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 558,00 11,870 T 6623,44

R28412235R Podlahovina PVC Forbo Novilux Traffic tI. 2,5 mm 25m, nášlapná vrstva 0,6 1261,00 49,440 M2 62343,84mm, oblas použití 23, 33, 42
R549146421R Bezpečnostní kování BK RX807-40 EXCLU51VE, RC3 4856,00 1.000 KS 4856,00

R55330319R Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, ZAKOpro klasické zdění, bez 1250,00 1.000 KS 1250,00drážky, pevně přivařené závěsy
R720-01 Výměna rozvodů a odpadů ZTI. zařizovad předměty 72748.00 1,000 KPl 72 748,00 i
R730-01 Výměna radiátorových těles a ventilů 96883,00 1,000 KPL 96883,00 I

i
R769-01 Plastové 2kř. dveře 1450/2100 mm, proskíené. samozavírač D+M 30200,00 2,000 KS 60400,00 I

R769-02 Seřízení a promazání plastových oken - mont. 1500,00 1,000 KPL 1500,00

R798-02 Kuchyňská linka bez spotřebičů s dřezem 20017,00 1,000 KPl 20017,00 i

R798-03 Kuchyňská linka bez spotřebičů s dřezem 14066,00 1,000 KPL 14066,00

RM21-01 Demontáž zářivek 350.00 11,000 KS 3850,00

RM21-02 Dodávka a montáž zářivek 1680,00 11,000 KS 18480,00

RM21-03 Demontáž nástěnných svítidel 350,00 4,000 KUS 1400,00

RM21-04 Dodávka a montáž nástěnných svítidel LED 2x60W 995,00 4,000 KS 3980,00

RM21-05 Elektrické rozvody v kuchyňce 7500,00 1,000 KPL 7500,00

RM21-06 Dvouzásuvky 150,00 6,000 KS 900,00

RM21-07 Revize elektro 1800,00 1.000 KPl 1800,00

Celkem: 794468,91

t
i ,JAN STRNAD

Stavitel.tvl 'M',tl

.

~~'Pferov \lI, IJj§~géc; t~: :2
C;CW§H§n
'~§i§~ .: @I!y.,V5t
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HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE "stavební úpravy budovy vrátnice cestmistrovství Přerov"

04.05. - 29.05.2020 bourací práce, demontáž zařizovacích předmětů, nové rozvody elektro,
vody a odpadů

18. 05. - 15. 06. 2020 oprava omítek, nové obklady, dlažby, výměna dveří, nové schody

15. 06. - 07. 07.2020 malby,nátěry

08. 07. - 31. 07. 2020 pokládka podlahoviny, kompletace elektro, topení,zařizovacích předmětů,
úklid

Vypracoval: JAN STRNAD

JAN STRNAD
Stavitelství s.r.o

Hlnvní 358/20.. Přerov VI- Újezdec 75002
IČ: 278 44 579. DIČ:CZ27844579

Mobil: 724 726 132
e-mail: SlrnAdjan@volny.cz @.


