[image: SFZP_H_RGB_NEW]


Č. smlouvy:	201/2020
Č. VZ:	6/2019
SMLOUVA O DÍLO – INSTALACE KLIMATIZACE
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR
IČO: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX,
kontaktní osoba pro účely smlouvy: 
XXX,, tel.: XXX,, e-mail: XXX,
XXX,, tel.: XXX,, e-mail: XXX,
XXX,, tel.: XXX,, e-mail: XXX,
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné
a
COMPLETE CZ, spol. s r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 88727
sídlo: Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupen: Martinem Petrovkou, jednatelem 
IČO: 26707829
DIČ: CZ26707829
korespondenční adresa: V Rovinách 520/46, 140 00 Praha 4
bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX,
kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel: XXX, e-mail: XXX,
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Klimatizace v části objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici“, ev. č.: 6/2019 (dále jen „výběrové řízení“), tuto Smlouvu o dílo - instalace klimatizace (dále jen „smlouva“).
1 
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem plněné této smlouvy je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spojených se stavbou, instalací „Klimatizace v části objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici“ (dále jen „Dílo“). Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění závazku zhotovitele poskytnout, provést na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo.
1.2. Dílo bude realizováno na základě projektové dokumentace, která byla zpracována firmou PRO Design TZB s.r.o., se sídlem Jílovišťská 71, 155 31 Praha 5-Lipence, IČO: 06993257 a která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 
1.3. Venkovní jednotky klimatizace musí být vybaveny SOFT startérem, nebo jej dodavatel musí dodat a nainstalovat do rozvodné skříně na připojení venkovních jednotek v souladu s přílohou č. 6 smlouvy.
1.4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v termínu stanoveném v této smlouvě, bez nedodělků a vad bránících užívání. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj na základě skutečně dodaného plnění zhotoviteli dohodnutou cenu, odměnu, která je upravena v čl. 4 této smlouvy.
1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a zadávací dokumentací. 
1.6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoliv úpravy v předmětu smlouvy požadované objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele. 
1.7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli. 
1.8. Seznam případných poddodavatelů bude přílohou č. 3 smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoci a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Bude-li při plnění předmětu této zakázky zhotovitel využívat poddodavatele, musí poddodavatelé splňovat smluvní podmínky stejně jako zhotovitel. 
1.9. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen provést pouze takové práce a plnění, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem a které nebyly součástí základního řešení projektové dokumentace nebo nepředvídané práce, i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. 
1.10. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:
1.10.1. Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
1.10.2. Zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů dodaných zhotovitelem, které předá zhotovitel objednateli současně s předáním díla, pokud jsou k užívání díla třeba.
1.10.3. Zaškolení minimálně 2 pracovníků objednatele a 2 pracovníků AOPK ČR do obsluhy zařízení po jeho uvedení do provozu. O zaškolení pracovníků zhotovitel vystaví pro objednatele doklad.
1.11. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla. Tyto dodatečné práce a dodávky případně vícepráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými dodatky této smlouvy s výjimkou tzv. změn smlouvy „de minimis“ (tj. změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy). Tyto budou řešeny pouze prostřednictvím změnových listů podepsaných oběma smluvními stranami a zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen ve změnovém listu uvést popis změny a její hodnotu (buď plusovou nebo mínusovou). Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.
1.12. Za dodatečné práce, případně nové práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných případně nových prací a dodávek musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných případně nových prací a dodávek neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatelem.
1.13. Za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.
1.14. Objednatel upozorňuje, že v objektu realizace díla se nachází azbest (viz příloha č. 4 a příloha č. 5 smlouvy). Při stavebních a technologických pracích musí zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k narušení stavebních úseků, kde byl azbest použit. Pokud by k takovému narušení došlo, musí zhotovitel okamžitě informovat objednatele o dané skutečnosti a zajistit všechna potřebná opatření na své náklady. Zhotovitel musí vést v podestách u schodišť trubky a jiný instalační a stavební materiál tak, aby nenarušil plechové kazety podhledů.
1.15. S ohledem na předchozí článek v místech vrtání vertikálních prostupů demontuje plechové kazety podhledů odborný dozor (nebo také odborná společnost), který má odbornou způsobilost k práci v prostředí s azbestem. Tuto společnost na své náklady zajistí objednatel a předá před zahájením prací zhotoviteli její kontaktní údaje. Odborná společnost provede čištění a měření před vrtáním a měření po vrtání uvedených prostupů. Samotné vrtání provede zhotovitel, který se musí řídit pokyny technického dozoru investora (stavebního dozoru) nebo výše uvedeného odborného dozoru pro práci v prostředí s azbestem. 
1.16. Odborný dozor pro práci v prostředí s azbestem dále provede první měření (před zahájením stavebních prací) a poslední měření (po ukončení stavebních prací a předání díla). Pokud by během stavebních prací došlo ze strany zhotovitele k nerespektování určených stavebních procesů a nastal by výskyt azbestu, budou náklady spojené s odstraněním azbestu a další nezbytné vedlejší výdaje hrazeny ze strany zhotovitele.

2 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1. Místem plnění je sídlo objednatele: na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
2.2. Doba plnění je maximálně 8 týdnů ode dne zahájení plnění předáním staveniště do převzetí díla zadavatelem na základě předávacího protokolu. Termín předání staveniště bude dne 4. 5. 2020. 
2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem.
2.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
2.5. V případě, že nebude možné zahájit práce z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byl původně sjednaný termín dodržen.
2.6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, nepříznivé klimatické podmínky při instalaci vnějších klimatizačních jednotek, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou tato událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená ve smlouvě. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit.
2.7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. V takovémto případě je zhotovitel povinen bezodkladně přepracovat svůj časový harmonogram plnění, a to od možnosti pokračovat v provádění díla nejpozději však do 3 pracovních dnů, tak aby splnil svou povinnost provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2.8. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. 
2.9. Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).
2.10. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění (staveniště) prosté veškerých právních i faktických vad. O předání místa plnění bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno předání a převzetí místa plnění (např. zápisem do stavebního deníku).
2.11. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení místa plnění, nezbytné pro provedení díla.
2.12. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu v prostoru místa plnění. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
2.13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění, odstranit svá zařízení tak, aby předané území odpovídalo původnímu stavu, a to i vedlejších ploch v termínu dle této smlouvy.

3 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
3.1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně. 
3.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
3.3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele k podstatnému porušení smlouvy.
3.4. Objednatel na své náklady zajistí technický dozor investora (stavební dozor), který bude pověřen kontrolou nad prováděním díla v souladu se zadávacími podmínkami a touto smlouvou, vč. projektové dokumentace.
3.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
3.6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací. 
3.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
3.7.1. zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
3.7.2. zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
3.7.3. omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
3.7.4. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
3.7.5. chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady.
3.8. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3.9. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
3.10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
3.11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.
3.12. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za provozu. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele, tj. zejména provádět dílo maximálně v 6 kancelářích ve 2 dnech souběžně. 
3.13. Veškeré stavební a technologické úpravy budou probíhat za provozu serverovny a bez odstávek napájení el. energie v pracovních dnech. Práce spojené s případnými odstávkami napájení el. energií bude možné provádět pouze ve dnech pracovního klidu a svátcích, a to po předchozím souhlasu objednatele a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která v místě plnění vykonává svou činnost („AOPK“). Souhlas AOPK zajistí objednatel. Hlučné práce (bourací a vrtací) budou probíhat vždy až po 15. hod. a ve dnech pracovního klidu a svátcích.
3.14. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu účinnosti této smlouvy (tzn., pokud je pojistná smlouva sjednána na dobu kratší, je zhotovitel vždy povinen uzavřít novou pojistnou smlouvu tak, aby na sebe pojistné doby plynně navazovaly). V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3.15. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníka.
3.16. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným v platných právních předpisech ČR, především pak ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3.17. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního předání a převzetí díla.


4 CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši 1.698.000,- Kč (slovy: Jedenmilionšestsetdevadesátosmtisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Celková cena díla je stanovena oceněním všech položek v závazném oceněném položkovém rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.
4.2. Celková cena díla je členěna takto:
	Cena v Kč bez DPH		1.698.000,- Kč
	DPH 21 %			   356.580,- Kč
	Cena v Kč s DPH			2.054.580,- Kč.
4.3. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. Sjednanou cenu je možno překročit pouze v případech a za podmínek stanovených v této smlouvě. Ceny mohou být v průběhu trvání smlouvy změněny pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude k částce bez DPH připočítáno DPH ve výši dle zákonné sazby aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a za podmínek stanovených v čl. 5 této smlouvy.
4.4. Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 
4.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku. Cena díla bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.7. Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) ve shora uvedené výši doručené zhotovitelem objednateli. Právo zhotovitele fakturovat cenu díla tedy vzniká protokolární předáním a převzetím díla, stejně jako následná platba ceny díla objednatelem. Protokol o předání a převzetí bude přílohou daňového dokladu. Daňový doklad musí obsahovat číslo zakázky „VZ č. 6/2019“ a číslo smlouvy 201/2020.
4.8. Daňový doklad (faktura) bude uhrazen bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu (faktuře). V případě, že dílo při předání vykazuje vady nebo nedodělky, objednatel uhradí 90 % z celkové ceny díla, a to bez ohledu na vznik nároku objednatele na zaplacení sankce dle odst. 9.2 smlouvy. Zbylých 10 % z ceny díla, snížených o veškeré uplatněné sankce, uhradí objednatel po odstranění veškerých vad či nedodělků díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
4.9. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů od data jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele.
4.10. Zhotovitel je povinen vystavovat daňový doklad nejpozději do 7 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění, tj. po předání a převzetí díla dle čl. 6 smlouvy. Vystavený daňový doklad musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura vystavená zhotovitelem, který není plátcem DPH, musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 435 občanského zákoníku. V případě neuvedení stanovených údajů na daňovém dokladu (faktuře) dle příslušných právních předpisů, nemůže zhotovitel uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti.
4.11. Objednatel není povinen proplatit daňový doklad, který nemá sjednané nebo právními předpisy stanovené náležitosti, nebo který je věcně nesprávný, pokud požádal zhotovitele písemně o jeho doplnění nejpozději do 15 dnů od okamžiku jeho prokazatelného doručení. Za písemné oznámení se považuje i oznámení učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace. Lhůta splatnosti daňového dokladu počíná následně běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezvadný daňový doklad.

5 ZMĚNA CENY DÍLA
Celková cena bude upravena odečtením veškerých položek těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši součtu všech neprovedených položek dle oceněného předmětu díla – příloha č. 2 smlouvy, s výjimkou změn de minimis definovaných výše v odst. 1.11 této smlouvy.
Celkovou cenu je možné navýšit pouze:
a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě dodatku k této smlouvě;
b) pokud si objednatel vyžádá provedení dodatečných prací, nových prací nebo víceprací, když objednatel bude hradit nad rámec sjednané ceny díla pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou plnění, a to opět ve formě dodatku k této smlouvě s výjimkou změn de minimis definovaných výše v odst. 1.11 této smlouvy.
Dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného výkazu výměr nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných prací, u kterých nelze využít jednotkových cen uvedených v nabídce, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Ocenění dodatečných prací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení dodatečných prací nebo víceprací bude uvedeno na formulářích, změnových listech. Obdobný postup bude uplatněn i pro nové práce. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští.  
Veškeré příp. změny smlouvy budou provedeny v souladu s ustanoveními o změně smlouvy vymezenými v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době provedení změny smlouvy (dále jen „Pokyny OPŽP“). 

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v hlavičce této smlouvy k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
Na výzvu zhotovitele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele. Podrobný časový harmonogram bude mezi stranami dojednán. 
Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám. 
Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme. 
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla) a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů a zaškolení obsluhy,
předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 6.7 tohoto článku.
Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel. 
[bookmark: _Ref328730891]K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:
a) seznam zařízení (vnitřní a vnější klimatizační jednotky apod.), která jsou součástí díla; 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
c) zkušební protokoly o zkouškách a potřebných atestech prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
d) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci;
e) stavební a montážní deníky;
f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
g) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním (především výchozí revizní zprávy, záruční listy a návod k obsluze v českém jazyce především ke klimatizačním jednotkám);
h) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní;
b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 6.7 tohoto článku nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
c) není-li dílo předáno včas v souladu s touto smlouvou.
Dojde-li před předáním či v průběhu předání předmětu smlouvy objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v poskytnuté přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy.
Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem.
O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad,
e) lhůta k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

7 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy záruku za jakost po dobu 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem doloženým podepsaným předávacím protokolem dle odst. 6.11 této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Pokud se na některé komponenty díla vztahuje záruční doba kratší, tak platí do omezení platnosti záručních listů minimálně však 24 měsíců. Seznam komponentů se zkrácenou záruční dobou a s uvedením délky záruční doby příp. vytvoří zhotovitel a v takovém případě bude tvořit přílohu č. 7 smlouvy. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna u Zhotovitele v odpovídajících záruční době.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu smlouvy objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak).
Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese kontaktní osoby zhotovitele uvedené v hlavičce této smlouvy. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční lhůta neběží.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu kontaktní osoby objednatele (viz hlavička smlouvy) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady,
c) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od zahájení odstraňování vady.
Pokud mezi smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině závady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením závady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalcova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze smluvních stran, která je odpovědná za závadu podle posudku znalce.
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny:
a) zajistit povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními údaji;
b) zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů;
c) nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze za účelem a po dobu nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle čl. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo o žádost oprávněného subjektu.
Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy k předání/poskytnutí osobních údajů druhé straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle čl. 4 odst. 9 GDPR.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí zaměstnanců či pracovníků objednatele či jiných osob vykonávajících pracovní činnost v místě plnění, o kterých se zhotovitel v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo dostane do kontaktu.

9 SANKCE
Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla (či jeho části) ve lhůtě stanovené v této smlouvě (odst. 2.2 smlouvy), nebo písemně sjednané mezi smluvními stranami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel je dále povinen uhradit smluvní pokutu v případě jeho prodlení s uvedením staveniště (místa plnění) do původního stavu, kdy smluvní pokuta činí 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, činí smluvní pokuta 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele dle odst. 3.11 až 3.13 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
Pro případ porušení povinností uvedených v odst. 8.1 či odst. 8.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.
Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné po porušení uvedené povinnosti, a to do 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na uhrazenou výši smluvní pokuty. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti se pořídí záznam. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

11 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 
Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla. 
Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

12 [bookmark: _Ref328733619]DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY
[bookmark: _Ref328733650]Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu s odst. 2.2 smlouvy.
Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze dodatky k této smlouvě s výjimkou změn de minimis definovaných výše v odst. 1.11 této smlouvy. Dodatky musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy smluvních stran. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 
Tato smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu, přičemž  výpověď je účinná v okamžiku doručení druhé smluvní straně;  
odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůtě do 15 dnů;
odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění.
V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

13 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že za doručené se považují písemnosti doručené držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím datové schránky a dále písemnosti doručené na adresy elektronické pošty (e-mail) uvedené v hlavičce této smlouvy nebo v textu smlouvy.
Změna údajů kontaktních osob uvedených v úvodu této smlouvy bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně.

14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
14. Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé smluvní strany s výjimkou odst. 4.8 smlouvy. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
14. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tato smlouva, popř. její část může být předmětem poskytování informací.
14. V případě, že zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná pouze se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanoveném v zadávacích podmínkách.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel a zhotovitele o této skutečnosti neprodleně informuje. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy.
15. Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.
15. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezakládá neplatnost celé smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení smlouvy platným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
15. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně smírně, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.
15. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu smluvních stran ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění smluvními stranami v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a poskytovatel jeden výtisk.
15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
15. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

16 PŘÍLOHY
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby od Pro Design TZB s.r.o.
Příloha č. 2: Oceněné výkazy výměr;
	Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Závěrečná zpráva 55-2012 stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu
Příloha č. 5: Vyhodnocení průzkumu azbestu z 8/2019
Příloha č. 6: Požadavky na připojení klimatizace do sítě 230/400 V
Příloha č. 7: Seznam příp. komponentů se zkrácenou záruční dobou a s uvedením délky záruční doby vytvořený zhotovitelem
16. V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.
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Zhotovitel:						Objednatel: 




				
za Společnost	za Fond
Martin Petrovka 	Ing. Petr Valdman
jednatel  COMPLETE CZ spol. s r.o.	ředitel Státního fondu životního prostředí ČR





PŘÍLOHA Č. 3 - SEZNAM PODDODAVATELŮ
	Poddodavatel
(Obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo, IČO)
	Část plnění smlouvy,
která bude plněna prostřednictvím poddodavatele

	Obchodní firma: ACP Engineering s.r.o.
Sídlo: nám. Sv. Trojice 80, 533 61 Choltice
Identifikační číslo: 28829671
	Instalace Cu potrubí

	Obchodní firma: PEKO-GDS s.r.o.
Sídlo: Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 28379861
	Stavební práce

	

	

	

	

	

	

	

	






PŘÍLOHA Č. 7 - SEZNAM KOMPONENTŮ SE ZKRÁCENOU DOBOU ZÁRUKY

Na celé dílo se vztahuje záruka v délce 60 měsíců.
 Smlouva o dílo – instalace klimatizace1/17
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