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SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková - starostka 

IČ   :  00276111   

DIČ   :  CZ00276111   

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800     

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Vladimír Bělonohý 

Tel   :   481 629 235  

E-mail   :   belonohy@mu.semily.cz  
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : D - BAU s.r.o.  

Sídlo   : Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily  
  
Zastoupený  : Mgr. Jana Dohnalová - jednatelka  

IČ   : 25990764  

DIČ   : CZ25990764  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel   : xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail   : xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   

Snížení energetické náročnosti radnice 
 
 

Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí 
a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
 

Článek 3 
Předmět díla 

 
3.1.  Dílem se rozumí zateplení budovy radnice – objektu Městského úřadu Semily, Husova 82 

v Semilech. Akce bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností Energy 
Benefit Centre a.s. z 09/2019, v souladu s energetickým auditem a za dodržení podmínek 
stanovených Operačním programem Životní prostředí. Předmětem díla je především výměna 
oken, zateplení podlahy a zateplení některých stěn v půdním prostoru včetně výměny starých 
dveří z prostoru schodiště do půdních prostor.                                                                                

 Technická specifikace díla a cena jsou určeny na základě soupisu prací a rozpočtu zhotovitele 

v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 12.02.2020 které jako příloha č. 1 tvoří součást 
této smlouvy. 

 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 
a) Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě (v případě drobných 

změn postačuje ruční zákres do PD) a v datové podobě na datovém nosiči, včetně 
fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla na CD. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla.  

b) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 
c) Zajištění prostoru místa provádění díla - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně 

prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  
d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby. 
e) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  
f) Zhotovení výrobní dokumentace v případě nutnosti k zajištění postupu prací, např. pro výrobu 

atypických výplní. 
g) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení 

odpadů (pouhé prohlášení nepostačuje).  
h) Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby. 
i) Seřízení oken v záruční době min. 1x za rok. 
 

 Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných 
ve stavebnictví.   
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Článek 4 
Místo a termín provádění díla 

  

Místo plnění: Husova 82, 513 01 Semily 

Termín zahájení provádění díla:      nejdříve od 01.06.2020 

Termín provedení díla (dokončení a předání):    nejpozději do 15.10.2020 

Maximální délka provádění díla:     3 měsíce ode dne předání  
staveniště    

 
Článek 5 

Cena za dílo 
 
 

5.1.  Cena prací    bez DPH     3.732.802,00 Kč 

  
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle  platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální 
sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí  4.516.690,00 Kč. 
 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro 
výběrové řízení ze dne  12.02.2020, která jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy.  

 
5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 

podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, 
že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se 
potřeba dalších prací k dokončení díla. 

 
5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností. 
 
5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 

zákoníku. 
 
5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací 
nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), bude objednatel 
postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou 
tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele 
(TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. 
I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit 
navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném 
odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na 
stanovení dohodnuté ceny.  

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce 
předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem 
písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za 
podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění 
odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se 
v tom případě sníží o výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny 
nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 
10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení 
díla. 



  4/8 

5.9.  V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu 
ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 
Článek 6 

Platební podmínky 

6.1.  Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou 
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x za měsíc na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu. Objednatel požaduje 2 originály faktur. 

6.3.   Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu 
OPŽP: „Snížení energetické náročnosti budovy radnice č.p. 82 v Semilech, 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008639“. 

6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla nepodléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a až § 92e zákona o DPH. 

6.6. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany 
TDI soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou 
pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem 
jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která 
bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou 
faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. 

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené 
ze strany TDI objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

 

 
Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1.    Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku 
je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které 
jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. 

7.2.   Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o 
dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, 
musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad 
pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 
záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně 
z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4.    Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí 
nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a 
ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, 
půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. 

7.5.   Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných prací. 
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7.6.    Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.    

7.7.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

 

7.8    Dílo bude prováděno za úplného provozu Městského úřadu Semily. Proto je nutno počítat 
s postupnou realizací tak, jak bude objednatel připravovat jednotlivé prostory ke stavebním 
pracím. Za tímto účelem připraví zhotovitel harmonogram postupu prací a nechá si jej odsouhlasit 
objednatelem. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v úředních dnech pondělí a 
středa mezi 08:00 až 17:00 hodin na minimum. Zhotovitel bude provádět úklidové práce v průběhu 
výstavby, zakrývat vybavení kanceláří a provede opatření pro zabránění šíření prachu a hluku. 

  

  
Článek 8 

Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho 
rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3.   Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

 

 
Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě provádění díla bez vad.  

9.2.   O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při jeho 
předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, 
popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je zhotovitel povinen předložit 
doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 
9.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
 

Článek 10 
Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v 
rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami 
a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a 
v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto 
smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba 
na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem 
předání odstraněné vady zhotovitelem. 
 

 
Článek 11 

Smluvní pokuta 
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11.1. V případě, že Zhotovitel i bez vlastního zavinění nedodrží termín provedení díla dle těchto 
smluvních podmínek, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo 
bez DPH (čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem 
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

 11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel  
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. 
Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy 
výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem 
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.  

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta. 

 

 
Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

 

a) Objednatele:  Ing. Vladimír Bělonohý 
 

b) Zhotovitele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

12.2. Technický dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo 
dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele. 

 
  
 

Článek 13 
Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný 
stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát 
bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby 
zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 
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Článek 14 
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v 
případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy 
osob zastupujících smluvní strany.  Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma 
stranami této smlouvy. 

 

 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo bude dílo provádět 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

15.2.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

15.2.2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů, 

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.  

15.5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž z důvodů stanovených zákonem. 

15.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej 
nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. 
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15.7. Strany se ve smyslu § 2005 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy 
a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady 
díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se 
vylučuje.  

16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

16.3. Zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
 Operačního programu Životní prostředí. V souvislosti se způsobem financování je Zhotovitel 
povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.4. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana 
osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

16.5. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

16.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  

16.7. Přílohy:  

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.02.2020 
    
Schvalovací doložka: 
Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 30.03.2020 usnesením 
č.200330/RM/158. 
 
 
V Semilech  dne 31.03.2020     V Semilech dne 30.03.2020 
  
 
 
 
 
Bc. Lena Mlejnková       Mgr. Jana Dohnalová 
……………………………………….                                   ……………..……………. 
      za Objednatele             za Zhotovitele  



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily,Husova 82 Datum: 12.02.2020

Zadavatel: IČ:

Město Semily ,Husova 82,51301 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764
DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

3 732 801,67

3 732 801,67 783 888,35

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

SEMILY

Snížení energ. náročnosti budovy radnice

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 4 516 690,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SEMILY

Stavba:

Místo: Semily,Husova 82 Datum:

Zadavatel: Město Semily ,Husova 82,51301 Semily Projektant:

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA4 516 690,023 732 801,67SEMILY 1 SO-01-Vlastní budova 

3 732 801,67 4 516 690,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Snížení energ. náročnosti budovy radnice

12.02.2020

Energy Benefit Centre a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Semily,Husova 82 Datum: 12.02.2020

Zadavatel: IČ:

Město Semily ,Husova 82,51301 Semily DIČ:

Uchazeč: IČ: 25990764

DIČ: CZ25990764

Projektant: IČ:

Energy Benefit Centre a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 732 801,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 732 801,67 21,00% 783 888,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 516 690,02

Snížení energ. náročnosti budovy radnice

SEMILY 1 - SO-01-Vlastní budova 

D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Semily,Husova 82 Datum: 12.02.2020

Zadavatel: Město Semily ,Husova 82,51301 Semily Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 732 801,67

HSV - Práce a dodávky HSV 813 357,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 121 034,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 220,95

    8 - Trubní vedení 4 720,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 357 996,92

    997 - Přesun sutě 56 394,32

    998 - Přesun hmot 10 990,98

PSV - Práce a dodávky PSV 2 788 194,04

    713 - Izolace tepelné 277 437,71

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 120 000,00

    762 - Konstrukce tesařské 191 772,00

    764 - Konstrukce klempířské 138 488,00

    765 - Krytina skládaná 109 642,54

    766 - Konstrukce truhlářské 1 855 390,24

    767 - Konstrukce zámečnické 1 878,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 93 584,95

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 41 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

SEMILY 1 - SO-01-Vlastní budova 

Snížení energ. náročnosti budovy radnice

Strana 4 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Semily,Husova 82 Datum: 12.02.2020

Zadavatel: Město Semily ,Husova 82,51301 Semily Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Uchazeč: D - BAU s.r.o., Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 732 801,67

D HSV Práce a dodávky HSV 813 357,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 121 034,46

1 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm

2 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 286,463 420,00 120 314,46 CS ÚRS 2019 02

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 220,95

3 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 152,961 40,00 6 118,44 CS ÚRS 2019 02

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

4 K 621221141
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

kolmou orientací tl do 200 mm
m2 70,006 680,00 47 604,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm

5 M 63151534 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 180mm m2 71,406 576,00 41 129,86 CS ÚRS 2019 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 180mm

VV 70,006*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,406

6 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 763,900 35,00 26 736,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 

pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV 381,95*2 763,900

7 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 802,095 32,00 25 667,04 CS ÚRS 2019 02

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m

VV 763,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 802,095

8 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 70,006 280,00 19 601,68 CS ÚRS 2019 02

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

9 K 623321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 143,232 420,00 60 157,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů 

nebo sloupů

VV "ostění"  286,463*0,5 143,232

10 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 152,961 42,00 6 424,36 CS ÚRS 2019 02

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 42,836+110,125 152,961

11 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 137,055 210,00 28 781,55 CS ÚRS 2019 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

VV "pod vnitřní a vnější parapety" 0,75*182,74 137,055

D 8 Trubní vedení 4 720,00

12 K 877001 Napojení dešťového svodu na stáv. kanalizaci v délce 700mm ks 1,000 560,00 560,00

PP Napojení dešťového svodu na stáv.kanalizaci v délce 700mm 

VV 1 1,000

13 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 

100

14 M 55244101 lapač litinový střešních splavenin DN 125 kus 4,000 720,00 2 880,00 CS ÚRS 2019 02

PP lapač litinový střešních splavenin DN 125

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 357 996,92

15 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 585,000 36,00 21 060,00 CS ÚRS 2019 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

VV "ochrana stáv. podlah  při výměně podlah" 78,0*3*2,5 585,000

16 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 328,055 58,00 77 027,19 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky přes 10 do 25 m

VV (26,44*2+19,355*2)*14,5 1 328,055

17 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 59 762,475 1,20 71 714,97 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1122

VV 1328,055*45 59 762,475

18 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 328,055 36,00 47 809,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 

výšky přes 10 do 25 m

19 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 328,055 8,00 10 624,44 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

20 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 59 762,475 0,20 11 952,50 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111

21 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 328,055 4,00 5 312,22 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

22 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 322,176 85,00 27 384,96 CS ÚRS 2019 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV (17,32+26,44+19,355+17,1+15,98+17,1+26,44+19,355+15,98)*1,2 210,084

VV (17,1+26,44+19,355+2,2+7,665+6,68+5,4+2,0+2,27*2+2,03)*1,2 112,092

VV Součet 322,176

23 K 957001 Demontáž a opětovná montáž prvků fasády po provedené výměně oken ks 13,000 320,00 4 160,00

PP Demontáž a opětovná montáž prvků fasády po provedené výměně oken 

VV 13 13,000

24 K 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m m3 0,068 3 200,00 217,60 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 kg/m

VV "4NP"  1,5*0,3*0,15 0,068

25 K 967021112 Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném m2 286,463 110,00 31 510,93 CS ÚRS 2019 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném

VV "průměrná tloušťka zdiva 750mm " 

VV 0,75*(1,2+1,9*2)*13+0,75*(1,2*1,2+2,15*2)*13 104,715

VV 0,75*(1,2*1,2+2,05*2)*13+0,75*(0,65*1,2+1,9*2)*2 60,885

VV 0,75*(0,8+1,9*2)*4+0,75*(0,8*1,2+2,15*2)*4 29,580

VV 0,75*(0,4*1,2+1,0*2)*4+0,75*(1,1*1,2+1,2*2)*2+0,75*(0,8+1,3*2) 15,570

VV 0,75*(0,8+0,895*2)+0,75*(0,4+1,0*2)*2+0,75*(0,8*1,2+2,05*2)*4 20,723

VV 0,75*(1,1*1,2+2,0*2)*5+0,75*(1,1*1,2+2,15*2)+0,75*(1,2*1,2+2,95*2) 29,670

VV 0,75*(1,1*1,2+2,05*2)*3+0,75*(0,8+0,95*2)*6+0,75*1,3 25,320

VV Součet 286,463

26 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 8,676 300,00 2 602,80 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

VV 0,4*1,0*4+0,8*0,895+0,4*1,0*2+0,8*0,95*6+1,0*1,0 8,676

27 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 25,670 310,00 7 957,70 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

VV 0,65*1,9*2+0,8*1,9*4+0,8*2,15*4+1,1*1,2*2+0,8*1,3 19,110

VV 0,8*2,05*4 6,560

VV Součet 25,670

Snížení energ. náročnosti budovy radnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 118,830 320,00 38 025,60 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

VV 1,2*1,9*13+1,2*2,15*13+1,2*2,05*13+1,1*2,0*5+1,1*2,15 108,525

VV 1,2*2,95+1,1*2,05*3 10,305

VV Součet 118,830

29 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,463 210,00 517,23 CS ÚRS 2019 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1,25*1,97 2,463

30 K 978059611 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2 m2 0,990 120,00 118,80 CS ÚRS 2019 02

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

VV "žulový parapet" 1,1*0,3*2+1,1*0,3 0,990

D 997 Přesun sutě 56 394,32

31 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 31,414 620,00 19 476,68 CS ÚRS 2019 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 31,414 260,00 8 167,64 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 437,500 10,00 4 375,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

VV 31,25*14 437,500

34 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 31,250 780,00 24 375,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 904

D 998 Přesun hmot 10 990,98

35 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 26,169 420,00 10 990,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 788 194,04

D 713 Izolace tepelné 277 437,71

36 K 713114124 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná do dutiny tl do 300 mm m3 53,276 620,00 33 031,12 CS ÚRS 2019 02

PP Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z celulózových vláken do dutiny, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (44 kg/m3)

VV 190,27*0,28 53,276

37 K 713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2 462,950 75,00 34 721,25 CS ÚRS 2019 02

PP Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V

VV "skladba C01a"  266,8 266,800

VV "skladba C02a,C03a"  2,45*2,4+190,27 196,150

VV Součet 462,950

38 K 713122133 Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy dvouvrstvá tl 240 mm m2 266,800 750,00 200 100,00 CS ÚRS 2019 02

PP Izolace pro pochozí půdy izolace tepelná vkládaná mezi rošty z EPS dvouvrstvá tloušťky 240 mm

39 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 11,760 60,00 705,60 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "skladba C03a"  2,45*2,4*2 11,760

40 M 63148106.ISV Isover ORSIK 140mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 140 mm, univerzální izolace do šikmých střech. m2 5,998 70,00 419,86

PP Isover ORSIK 140mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 140 mm, univerzální izolace do šikmých střech.

VV 5,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,998

41 M 63148105.ISV Isover ORSIK 120mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 120 mm, univerzální izolace do šikmých střech. m2 5,998 60,00 359,88

PP Isover ORSIK 120mm, λD = 0,038 (W·m-1·K-1),1200 x 600 x 120 mm, univerzální izolace do šikmých střech.

VV 5,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,998

42 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 3,000 2 700,00 8 100,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 120 000,00

43 K 741001 D+M bleskosvod kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

PP D+M bleskosvod

VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 191 772,00

44 K 762001 Sanace vadných prvků krovu vč. jejich výměny a impregnace m3 1,494 8 000,00 11 952,00

PP Sanace vadných prvků krovu vč. jejich výměny a impregnace

VV 97,0*0,1*0,14*1,1 1,494

45 K 762002 D+M dřevěné schody ve 4 NP pomocí OSB desek na dřevěnou konstrukci ks 2,000 2 000,00 4 000,00

PP D+M dřevěné schody ve 4 NP pomocí OSB desek na dřevěnou konstrukci 

46 K 762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 266,800 650,00 173 420,00 CS ÚRS 2019 02

PP Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm

47 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 0,200 12 000,00 2 400,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 138 488,00

48 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 182,740 40,00 7 309,60 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

VV 3,25*2+2,2*13+2,2+2,0*10+1,73+1,75+4,25*4+5,7*2+24,74*2 138,660

VV 6,75*5+1,85*2+2,025+2,98+1,625 44,080

VV Součet 182,740

49 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 61,080 50,00 3 054,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 15,65+15,3+14,63+15,5 61,080

50 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 191,340 460,00 88 016,40 CS ÚRS 2019 02

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

VV "schema K01-K14"  3,25*2+2,2*13+2,2+2,0*10+1,73+1,75 60,780

VV 4,25*4+5,7*2+24,74*2+6,75*5+1,85*2+2,025+2,98+1,625 121,960

VV "schema K19"  8,6 8,600

VV Součet 191,340

51 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 4,000 520,00 2 080,00 CS ÚRS 2019 02

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

52 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 61,080 600,00 36 648,00 CS ÚRS 2019 02

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV "schema K15-K18"  15,65+15,3+14,63+15,5 61,080

53 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 0,100 13 800,00 1 380,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 109 642,54

54 K 765001 Rozebrání střešní krytiny a její znovupřekrytí pro instalaci folie na klenbě m2 190,270 320,00 60 886,40

PP Rozebrání stáv.krytiny a její znovupřekrytí pro instalaci folie na klenbě 

VV "skladba C02a" 190,27 190,270

55 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 196,198 100,00 19 619,80 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

VV 190,27+2,4*2,47 196,198

56 M 28329295
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 215,818 130,00 28 056,34 CS ÚRS 2019 02

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

VV 196,198*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 215,818

57 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 0,100 10 800,00 1 080,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 855 390,24
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58 K 766001
D+M okna dřevěná světle hnědá zasklená izolačním dvojsklem vč. kování s rovným nadpražím vč. zpětné 

montáže žulových parapetů
m2 42,076 10 500,00 441 798,00

PP D+M okna dřevěná profil Euro světle hnědá zasklení izolačním dvojsklem vč. kování s rovným nadpražím vč. zpětné montáže žulových parapetů

VV "schema W01,W05,W09-W11,W18,W20"  

VV 1,2*1,9*13+0,8*1,9*4+0,8*1,3+0,8*0,895+0,4*1,0*2 38,276

VV 0,8*0,95*5 3,800

VV Součet 42,076

59 K 766002 dtto,avšak s kulatým nadpražím m2 110,125 11 600,00 1 277 450,00

PP dtto,avšak s kulatým nadpražím 

VV "schema W02,W03,W04,W06,W07,W08,W12-W16,W21" 

VV 1,2*2,15*13+1,2*2,05*13+0,65*1,9*2+0,8*2,15*4+0,4*1,0*4 76,470

VV 1,1*1,2*2+0,8*2,05*4+1,1*2,0*5+1,1*2,15+1,2*2,95 26,105

VV 1,1*2,05*3+3,14*0,5*0,5 7,550

VV Součet 110,125

60 K 766003 D+M vnitřní parapety materiál DTD povrch lamino s nosem m2 57,588 480,00 27 642,24

PP D+M vnitřní parapety materiál DTD povrch lamino s nosem 

VV 1,6*0,35*13+1,6*0,54*13+0,65*1,63*13+1,05*0,35*2 33,021

VV 1,2*0,35*4+0,54*1,2*4+0,54*0,7*4+1,4*0,54*2+1,18*0,4 7,768

VV 0,4*1,18+0,35*0,6*2+0,65*1,23*4+0,54*1,4*5+0,4*1,5 8,470

VV 1,6*0,4+1,1*0,25*3+1,3*0,83+0,83*1,3*5+0,3*1,3 8,329

VV Součet 57,588

61 K 766004
D+M dveře vchodové  dřevěné plné hladké s PO EI 30 DP3-C 1250/1970mm v. kování ,zárubně a 

samozavírače
ks 1,000 90 000,00 90 000,00

PP D+M dveře vchodové dřevěné plné hladké s PO EI 30 DP 3+C 1250/1975mm vč. zárubně,kování a samozavírače

VV 1 1,000

62 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 0,100 185 000,00 18 500,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 

do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 878,60

63 K 767001 D+M PHP práškový s požární odolností 55B ks 1,000 1 200,00 1 200,00

PP D+M PHP práškový s požární odolností 55 B

VV 1 1,000

64 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,640 250,00 660,00 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

VV 1,1*1,2*2 2,640

65 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 0,100 186,00 18,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 93 584,95

66 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 853,847 25,00 21 346,18 CS ÚRS 2019 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV 39,681+299,725+283,95+230,491 853,847

67 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 286,463 15,00 4 296,95 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

68 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 923,853 18,00 16 629,35 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV "skladba S10a"  (2,45*2+2,03)*1,3 9,009

VV "skladba S11a"  (5,58+7,665)*2,98 39,470

VV "skladba S12a"  8,05*2,98-1,25*1,97 21,527

VV "stěny s vyměněnými okny"  (3,9+2,93+6,18)*3,05 39,681

VV (15,98+19,355+17,1+26,44)*3,8 299,725

VV (15,98+19,355+26,44+17,1)*3,6 283,950

VV (2,4+19,355+26,44+17,1)*3,53 230,491

VV Součet 923,853

69 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 140,277 45,00 51 312,47 CS ÚRS 2019 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 286,43+39,681+299,725+283,95+230,491 1 140,277

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 41 250,00
70 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 165,000 250,00 41 250,00 CS ÚRS 2019 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

71 K 013002000 Projektové práce soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Projektové práce

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

72 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Vybavení staveniště

73 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

74 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

75 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 02

PP Zkoušky a ostatní měření
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 Radnice Semily
 bleskosvod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Revize NN a bleskosvodu vč. 4x revizní zprávy ks 1,00 8 175,00 8 175,00

2 2 Projekt skutečného stavu ks 1,00 5 000,00 5 000,00

3 3 Skolení obsluhy hod 8,00 420,00 3 360,00

4 4 Demontáž původního jímacího vedení bleskosvodu hod 60,00 420,00 25 200,00

5 210 22-0002.RT2

Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně 

drátu FeZn 10 mm m 25,00 90,00 2 250,00

6 210 22-0010.R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 10,00 30,00 300,00

7 210 22-0101.RT3

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 m 115,00 135,00 15 525,00

8 210 22-0101.RT4

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně 

dodávky drátu FeZn 8 mm + PV m 132,00 135,00 17 820,00

9 210 22-0301.RT1

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SO kus 5,00 98,00 490,00

10 210 22-0301.RT2

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SS kus 143,00 125,00 17 875,00

11 210 22-0301.RT3

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně 

dodávky svorky SZ kus 5,00 145,00 725,00

12 210 22-0302.RT3

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SK kus 10,00 145,00 1 450,00

13 210 22-0302.RT6

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SP1 kus 6,00 145,00 870,00

14 210 22-0302.RT7

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky ST 02 kus 8,00 145,00 1 160,00

15 210 22-0372.RT1

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně 

ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi kus 5,00 320,00 1 600,00

16 210 22-0401.RT1

Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně 

dodávky štítku kus 5,00 40,00 200,00

17 210 22-0421.R00 Jiskřiště - sestavení a montáž kus 2,00 4 000,00 8 000,00

19 6 Mechanizace, plošiny ks 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 120 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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