

SMLOUVA O DÍLO č. 2019/UMR/REK/14387

(dále jen „Smlouva“), kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Revitrans, a.s.

se sídlem Důlní 429, 418 01 Bílina

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1059

IČO: 25028197

DIČ: CZ699005746

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 27-133550217/0100,
IBAN CZ04 0100 0000 2701 3355 0217

zastoupena na základě plné moci společností:

ČEZ, a. s.

se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1581

IČO: 45274649

DIČ: CZ45274649

zastoupena: [redacted] ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu, ČEZ, a.s.

[redacted] exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu, ČEZ, a.s.

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních

[redacted] vedoucí úseku nákup služby pro těžbu, ČEZ, a.s.

[redacted] specialista nákupu junior, ČEZ, a.s.

- ve věcech technických
a realizace

[redacted] vedoucí PÚ rekultivace DB, [redacted]

Fakturační adresa: Revitrans, a.s., 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava – pro faktury v listinné podobě
nebo fakturace@revitrans.cz – pro faktury s elektronickým podpisem dle VOP

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.

se sídlem Žižkova 835, 434 01 Most

zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy

IČO: 47325011

DIČ: CZ473250011

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 38532491/0100

IBAN CZ30 0100 0000 0000 3853 2491

zastoupena: [redacted]

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních,
technických a realizace

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“, jednotlivě dále též „Smluvní strana“)

I. Předmět Smlouvy

- I.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které je blíže specifikováno ve Smlouvě (dále jen „**Předmět plnění**“) a Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek specifikovaných Smlouvou, která se v části svého obsahu odkazuje na obchodní podmínky (dále jen „**VOP**“) účinné v době uzavření Smlouvy, které jsou dostupné na internetové adrese www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/Služby/, na práva a povinnosti dodavatelů Objednatele v souvislosti s BOZP, požární ochranou a ochranou životního prostředí, které jsou dostupné na internetové adrese www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/BOZP/ (dále jen „**BOZP podmínky**“), a nabídkou Zhotovitele č. 1732/2019 (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“), která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
- I.2. Všechna práva a povinnosti Smluvních stran se řídí následujícími dokumenty v tomto pořadí:
- Smlouva
 - Příloha smlouvy
 - VOP a BOZP podmínky

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění je realizace akce „**Záchranný archeologický výzkum - DB 2020.**“
- II.2. Předmětem plnění je provedení záchranného archeologického výzkumu v předpolí DB v roce 2020, který navazuje na výzkumy z předchozích let. Archeologický výzkum řeší postupně celý prostor lokality DB. Dále bude provedeno zpracování a vyhodnocení výzkumu.
- II.3. Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění dle skutečně provedených prací, vždy za kalendářní měsíc.

III. Doba a místo provedení Předmětu plnění

- III.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Předmětu plnění po podpisu smlouvy a Předmět plnění dokončit nejpozději **do 31.12.2020** (dále jen „**Doba plnění**“).
- III.2. Místem provedení Předmětu plnění jsou Severočeské doly a.s., předpolí Dolů Bílina (dále jen „**Místo plnění**“).

IV. Cena Předmětu plnění

- IV.1. Cena za provedení Předmětu plnění není stanovena jako pevná. Ceník prací a dalších nákladů bez DPH je uveden v příloze. DPH bude k ceně za Provedení předmětu plnění připočtena v sazbě podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

- V.1. Objednatel se zavazuje k úhradě dílčích plnění Předmětu plnění. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu v souladu s VOP a odsouhlaseno Objednatelem.

VI. Práva a povinnosti Objednatele

- VI.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu plnění v Místě plnění, a to kdykoliv v průběhu provádění Předmětu plnění, zejména z hlediska dodržování požadavků Objednatele na kvalitu Předmětu plnění a dodržování podmínek provádění Předmětu plnění stanovených Smlouvou.
- VI.2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky provádění Předmětu plnění je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu napravit a uvést do souladu se Smlouvou. Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Předmětu plnění nezbuývají Zhotovitele odpovědnosti za plnění svých povinností stanovených Smlouvou a platnými právními předpisy.
- VI.3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nutnou k řádnému provedení Předmětu plnění.

VII. Staveniště / montážní pracoviště

- VII.1. Staveništěm/montážním pracovištěm se rozumí prostor určený pro realizaci Předmětu plnění (Místo plnění), a to včetně zařízení staveniště (dále také „**Pracoviště**“).
- VII.2. Pro účely provádění Předmětu plnění předá Objednatel Zhotoviteli Pracoviště (ve smyslu § 2 písm. n) vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu potřebném pro provedení Předmětu plnění a na dobu provedení Předmětu plnění. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít Pracoviště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob do dne zahájení provádění Předmětu plnění (včetně). Pracoviště bude určeno vymezením jeho hranic a tyto údaje budou pro Zhotovitele závazné a směrodatné. Pracoviště bude předáno protokolárně v souladu se Standardem č. SDAS_ST_0014 - Podmínky činnosti právnických a podnikajících fyzických osob na Severočeských dolech a.s. (dále jen „STANDARD č. SDAS_ST_0014“), se kterým byl Zhotovitel prokazatelně seznámen, což podpisem Smlouvy potvrzuje.
- VII.3. Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s Pracovištěm před zahájením provádění Předmětu plnění a Objednatel je povinen mu toto umožnit. Žádné požadavky Zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení Doby plnění z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace či nesprávného porozumění otázkám týkajícím se Pracoviště, jakož i ostatním skutečnostem poskytnutým Objednatelem Zhotoviteli dle Smlouvy, nejsou přípustné a nebudou Objednatelem akceptovány.
- VII.4. Zhotovitel je povinen zajistit prohlídky Pracoviště dle § 7 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zajistit pro práce na Pracovišti písemné pověření, proškolení a přezkoušení dostatečného počtu vedoucích skupin – předáků podle § 17 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Záznamy o provedených prohlídkách Pracoviště musí být vedeny v „Provozním deníku firmy“, jehož vzor je součástí STANDARD č. SDAS_ST_0014 (dále jen „Provozní deník firmy“). V Provozním deníku firmy musí být založena kopie protokolu o předání Pracoviště.
- VII.5. Zhotovitel je povinen udržovat na Pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VII.6. Zhotovitel je povinen Pracoviště vyklidit do **14** dnů po převzetí Předmětu plnění Objednatel, pokud v protokolu o předání a převzetí Předmětu plnění není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků Předmětu plnění). Do 14 dnů po odstranění uvedených vad a nedodělků Předmětu plnění je Zhotovitel povinen Pracoviště vyklidit úplně a takto vyklizené předat zpět Objednateli. Nevyklidí-li Zhotovitel Pracoviště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Pracoviště třetí osobou na náklady Zhotovitele.

VII.7. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné pokuty za porušení svých povinností, pokud tyto pokuty budou vyměřeny Objednateli a budou v příčinné souvislosti s činností Zhotovitele, či kteréhokoli z jeho subdodavatelů. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o tom, že s ním orgán státní správy, státního dozoru nebo jiný orgán zahájil správní nebo trestní řízení za porušení povinností v souvislosti s prováděním Předmětu plnění. Dále se Objednatel zavazuje umožnit Zhotoviteli vyjádřit se ke skutečnostem, které jsou obsahem tohoto řízení.

VII.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

VIII. Stavební deník / deník výzkumu

VIII.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí Pracoviště vést stavební deník nebo deník výzkumu (dále také „**Stavební deník**“), který musí být v úvodu nadepsán identifikačními údaji Smluvních stran včetně čísla Smlouvy. Do Stavebního deníku se zapisuje rozhodující dočasné zastupování oprávněných osob. Během pracovní doby musí být Stavební deník trvale přístupný na Pracovišti. Povinnost vést Stavební deník končí předáním a převzetím Pracoviště.

VIII.2. Mimo osob oprávněných jednat ve věcech technických a realizačních uvedených v záhlaví Smlouvy může provádět potřebné záznamy do Stavebního deníku zaměstnanec Objednatele pověřený kontrolou, dále orgány státního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy. Tyto osoby mají právo provádět kontroly Stavebního deníku a případné výhrady nebo upozornění k provádění Předmětu plnění zapsat a potvrdit svým podpisem, a mají právo na průpis nebo fotokopii podepsanou Zhotovitelem v originále, včetně případných příloh.

IX. Ostatní ujednání

IX.1. Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přímým odevzdáním kontaktním osobám ve věcech smluvních nebo doporučeným dopisem, a to vždy na adresu Smluvní strany, která je uvedena v záhlaví Smlouvy. Každá změna adresy pro doručování musí být druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu písemně oznámena, jinak je druhá Smluvní strana oprávněna doručovat písemnosti podle věty první na adresu sídla Smluvní strany, která včas nesplnila povinnost oznámit změnu adresy pro doručování.

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude pojištěn z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému při realizaci činností zapsaných jako jeho předmět podnikání v obchodním rejstříku, nebo činností, k jejichž provádění má příslušné povolení, a to na pojistnou částku 10.000.000,- Kč se spoluúčastí 5.000,- Kč. Zhotovitel je tak povinen bez zbytečného odkladu na žádost Objednatele během účinnosti Smlouvy takovou pojistnou smlouvu nebo potvrzení o takové pojistné smlouvě předložit.

IX.3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 OZ.

X. Závěrečná ustanovení

- X.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinným, nebo je či bude v rozporu s právními předpisy, účinnost ostatních ustanovení Smlouvy tím nebude dotčena. Jakékoli neúčinné ustanovení, či ustanovení v rozporu s právními předpisy bude Smluvními stranami nahrazeno účinným a právně přípustným ustanovením, jehož obsah se bude co nejvíce blížit obsahu nahrazovaného ustanovení.
- X.3. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran neupravené Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména OZ.
- X.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran; jakákoliv ústní ujednání o změnách Smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
- X.5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele č. 1732/2019

Objednatel:

V Praze

na základě plné moci
ČEZ, a. s.

ředitel útvaru nákup pro výrobu a těžbu,

exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu

Zhotovitel:

V Mostě dne

ředitel

ÁTKOVÉ PECE
H, v.v.i. (2)
MOST
@uappmost.cz
7325011



Revitrans, a. s.
Důlní č.p. 429
Bílina 418 01

V Mostě dne: 29.10. 2019


č. j. 1732 /2019

Věc: Vyhotovení nabídky na zakázku „Záchranný archeologický výzkum na DB 2020“.

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci zakázky Záchranný archeologický výzkum v předpolí DB v roce 2020.

V Mostě dne 29. 10. 2019





Nabídka na realizaci zakázky: Záchranný archeologický výzkum na DB 2020

CU POBJ20187920 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu movitých a nemovitých archeologických nálezů, dle zákona o státní památkové péči 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které navazuje na archeologickou záchrannou činnost realizovanou v uplynulých letech a která řeší postupně celý prostor předpolí Dolů Bílina.

- Tato nabídka je vypracována pro firmu Revitrans, a.s.
- Nabídka s č. j. 1732 /19
- **Název firmy, sídlo IČO, DIČ**

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, Most 434 01

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011

- **Číslo účtu:**

KB Most, 38532491/0100

- **Předmět zakázky**

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 242/1991Sb. v předpolí Dolu Bílina v roce 2019, který navazuje na výzkumy z předchozích let a postupně tak systematicky řeší celý prostor Dolů Bílina.



Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru všech ploch v uvolňovaném předpolí Dolu Bílina, rešerši starších archeologických výzkumů, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu.

Hlavním předmětem výzkumu v roce 2020 bude další část sídliště z mladší doby kamenné, z období kultury s lineární a kultury s vypíchanou keramikou 5500 – 4200 př. n. l., a další solitérní objekty pravěkého stáří na nově skrytých plochách. Dalším a stejně důležitým úkolem bude výzkum pravěkého raně středověkého osídlení v intravilánu Libkovic, včetně archeologického výzkumu další řady usedlostí této, původem středověké obce. Součástí plnění bude i pokračování záchranného archeologického výzkumu a stavebně historický průzkumu reliktního kostela sv. Michala, především pozůstatků jeho středověké stavební fáze ze 13. století, objevené v roce 2019 a pokračování antropologický výzkumu hrobů rozsáhlého kostelního hřbitova s tradicí pohřbívání od 13. do poloviny 19. století.

- **Výstup zakázky:** Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je jeho celkové zpracování a vyhodnocení, včetně předání závěrečné zprávy (4 x v tištěném vydání, 1 x v digitální formě).
- **Konečný termín provedení zakázky:** Zakázka bude provedena do 31.12. 2020, včetně předání závěrečné zprávy o provedení výzkumu a jejího projednání.



▪ **Nabídková cena:** Cena zakázky bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce, které jsou ohodnoceny a specifikovány v příloze č. 1 / Hodinový sazebník za archeologické práce.

▪ **Platební podmínky**

Zde navrhujeme realizovat úhradu nákladů formou dílčích plnění dle skutečně vynaložených nákladů vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou předávacího protokolu podepsaného a odsouhlaseného ze strany zhotovitele a objednatele zakázky.

▪ **Specifikace nákladů zakázky**

Náklady zakázky se skládají z personálních výdajů, které tvoří náklady na archeology, antropology, geodety, terénní techniky záchranného archeologického výzkumu, dokumentátory, vedoucí laboratoře, laborantky, archeologické dělníky včetně zaměstnanců subdodavatelských firem a jejich nákladů na dopravu.

Dále to jsou přímé náklady, které zahrnují cestovné, náklady na autodopravu, případně náklady na ubytování, náklady na spotřební materiál terénní a laboratorní části výzkumu, zařízení a provoz terénní základny, speciální analýzy a služby v oblasti antropologického zpracování kosterních pozůstatků, zpracování environmentálních analýz ekofaktů a datování metodou 14C. Dále to jsou náklady na provedení speciálních forem dokumentace archeologických nalezišť, včetně dálkového průzkumu – letecké dokumentace archeologických nalezišť, včetně pořízení geoinformačních dat k daným lokalitám a jejich vyhodnocení. Dále přímé náklady zahrnují platby za školení BOZP pro zaměstnance zhotovitele a vjezdy služebních vozidel do prostoru DB a DNT.

▪ **Jména osob souvisejících se zakázkou**



archeolog, ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.



[redacted] archeolog

[redacted], archeolog

[redacted] archeolog

[redacted] archeolog

▪ **Termín plnění**

Zahájení dnem vystavení objednávky – dokončení zakázky do 31. 12. 2020.

▪ **Přílohy**

1/ Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2019.

2/ Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k říjnu 2019.

3/ Kopie výpisu z Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

4/ Výpis z daňového portálu – údaje o subjektu DPH.

5/ Kopie oprávnění organizace k provádění archeologických výzkumů dle zákona č. 20/87 Sb.

6/ Kopie pojistné smlouvy.

7/ Zřizovací listina instituce.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, v.v.i. ②
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 MOST
tel.: 476 704 465, e-mail: office@uappmost.cz
IČO: 47325011, DIČ: CZ47325011

V Mostě dne 29. 10. 2019



Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech
veřejná výzkumná instituce

Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2019:

Archeolog
Antropolog
Geodet
Terénní technik
Dokumentátor
Vedoucí laboratoře
Laborantka
Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady:

Cestovné (*pouze u stálých zaměstnanců*)


Náklady na dopravu:

Renault Traffic

*Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo
Peugeot Patnet, Citroen C2, Citroen Berlingo*

Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a *expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.*)

V Mostě dne 2. 1. 2019


ředitel UAPPSZC

ÚST.

tel.: 4

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: C247325011

tel.: 476 704 465

fax: 476 442 317

e mail: office@



Postup záchranných archeologických výzkumů na předpolí DB 2020

Záchranný archeologický výzkum 2020

Libkovic_sondy_1_144

ornice 2020

Uvolněné plochy pro demolici objektů bez archeologie Libkovic 2019

Demolice objektů bez archeologie v roce 2019

0 90 180 m

