

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-21** **Rekonstrukce BJ1+BJ2, Svornosti, O-Zábřeh**

Objekt: **01** **Stavební práce HSV, PSV**

Rozpočet: **02** **Svornosti 53/2284**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **MATOSA POFISTAV s.r.o.** IČO: **.05510775**
Palackého 689/2 DIČ: _____
73601 Havířov - Město

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 952,14
PSV	72 950,08
MON	10 000,00
Vedlejší náklady	1 200,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	109 102,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	109 102,22 CZK
Snížená DPH	15 %	16 365,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK

Cena celkem s DPH **125 467,00 CZK**

v _____ dne **27.03.2020**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			11 960,05	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			225,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			159,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 405,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			250,89	0
711	Izolace proti vodě	PSV			470,20	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 702,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 393,00	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 856,00	3
725	Zařizovací předměty	PSV			20 756,00	19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 000,00	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 170,88	4
781	Obklady keramické	PSV			26 422,00	24
784	Malby	PSV			180,00	0
M21	Elektromontáže	MON			10 000,00	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 951,40	2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 200,00	1
Cena celkem					109 102,22	100