
SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,

martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatele:
Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic

Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608,
jolana.plaskova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. MASTER IT Technologies, a.s.
Místo podnikání/Sídlo: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
4036
zastoupený: Rostislavem Opachem, předsedou představenstva
IČO: 27851931
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Vedoucí technik: Stanislav Opach, 737 245 531, stanislav.opach@masterit
Jméno, příjmení, telefon, email

Zástupce vedoucího technika:

Radek Kantor, 731 650 200, radek.kantor@masterit.cz
Jméno, příjmení, telefon, email

Vedoucí servisní technik (odpovědný za parametrizaci, nastavení systému a následnou
údržbu systému)

Radek Kantor, 731 650 200, radek.kantor@masterit.cz.
Jméno, příjmení, telefon, email

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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II. 

Základní ustanovení 
1. Na základě otevřeného nadlimitního řízení na dodávky podle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve 
smlouvě jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky na dodávky (dále také „zakázka“) 
„Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová – Vybudování 
protipovodňového varovného systému“. 

2. Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 
(dále také „OPŽP“) v rámci prioritní osy 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní, specifický cíl 1.4 podpořit preventivní protipovodňová opatření. 

Registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008269. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tento závazkový vztah se bude řídit 
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na 
pojistné plnění ve výši odpovídající minimálně nabídkové ceně stanovené v Kč včetně 
DPH. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

8. Tato smlouva je zpracovaná v souladu s dokumentem Pokyny pro zadávání veřejných 
zakázek v OPŽP 2014 – 2020, verze 8.0, ve znění účinném od 1. 7. 2019 

 
III.  

Vymezení pojmů 
1. V souladu s dokumentem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, 

verze 8.0, ve znění účinném od 1. 7. 2019 jsou pojmy v obchodních podmínkách vymezeny 
takto: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 
IV.  

Předmět smlouvy 
1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie a prací pro vybudování nového 

varovného informačního systému a monitorovacího systému před povodněmi na území 
města Orlová. 

2. Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva v případě krizových 
situací. Zhotovitel se zaručuje, že dodaný systém splňuje veškeré vymezené požadavky na 
základní technické a uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a 
projektové dokumentaci (viz článek IV. odst. 2 této smlouvy). 

3. Dále musí být zajištěna provázanost VIS s digitálním povodňovým plánem (dále jen „dPP“) 
dle požadavků příručky SFŽP pro realizace veřejné a informační služby (dále jen „VIS“) a 
lokálních výstražných systémů (dále jen „LVS“). 

4. Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka technických potřebných prostředků, 
programového vybavení, instalace a zprovoznění všech technických a programových 
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prostředků dle zpracované projektové dokumentace dodávky zpracované Ing. Vladimírem 
Pavlíkem, Najdrova 2183, 252 63  Roztoky u Prahy   (dále jen „projektová dokumentace“). 

 
5. Součástí plnění sjednaného díla dále budou: 

a) kompletační a koordinační činnost 
b) dodávku veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování 

díla 
c) dopravu a dodávku do místa plnění dle projektové dokumentace  
d) montáž, instalace v místě plnění 
e) provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu 

provádění díla 
f) zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, 

prachem apod. 
g) po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku a 

zajištění, aby údaje v něm byly vždy aktuální 
h) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku 
i) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s splatnými právními 

předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy 

j)  zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů   
k) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN 
l) splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami 

integrovaného záchranného systému 
m) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
n) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli 

o) revizní zprávy 
p) zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k doložení žádosti o 

povolení instalace zařízení dle požadavků stavebního zákona a místně příslušného 
stavebního úřadu 

q) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku 
r) před předáním a převzetím celého díla zaškolení obsluhy včetně praktického 

předvedení min. v rozsahu 1 dne. Bližší podmínky praktického předvedení budou 
dohodnuty se zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím celého díla  

s) vyzkoušení systému po jednotlivých etapách 
t) komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím 

každé etapy a celého díla 
u) účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 

měsíce v rozsahu maximálně 8 hodin po dobu 1 měsíce, a to na vyzvání zadavatele 
po protokolárním předání a převzetí každé etapy a celého díla 

v) vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu jednotlivých etap a celého díla 
w) aktivní správa systému dálkovým přístupem 
x) dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě v pdf a otevřeném 

formátu. 

6. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty: 
a) zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v souladu se zákonem  
b) závaznou nabídkou zhotovitele ze dne 3. 1. 2020 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických 
požadavků (projektová dokumentace) na varovný informační systém, že se s nimi jako 
odborně způsobilý řádně seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických 
požadavků provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb 
a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

8. Souhrn technických požadavků (projektová dokumentace) a zadávací dokumentace věcně 
definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a technického řešení díla. 

9. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené 
v souvislosti s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou 
projektů podle pravidel Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní 
prostředí 2014-2020. 

10. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé 
v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci 
zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na 
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se 
tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít 
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.  

11. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení 
díla, předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIV. této smlouvy a zaplatit 
zaprovedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za 
podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní     
odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu 
s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení  
díla je povinen opatřit zhotovitel.  

13. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu 
realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
V. 

Místo plnění 
1. Místem plnění je katastrální území města Orlová. Blíže je pak místo plnění vymezeno 

v projektové dokumentaci v mapách jednotlivých lokalit a v tabulce rozmístění a nastavení 
komunikačních prvků systému VIS. 

Obec:        město Orlová (599069) 
Kraj:          Moravskoslezský kraj  (CZ080) 
 

VI. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak. 
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Cena za zhotovení předmětu díla celkem v 
Kč bez DPH 
 

 
12 886 655,- 

 
DPH 21 % v Kč 
 

   2 706 198,- 

 
Celková cena v Kč s DPH 
 

15 592 853,- 

 
2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 

související se zhotovením díla, související vedlejší náklady a také ostatní náklady 
související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. IV. - „Předmět smlouvy“ v  kvalitě 
a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných 
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet díla (příloha č. 1) vč. rekapitulace 
celkových nákladů díla, zpracovaný zhotovitelem v souladu s položkovým rozpočtem 
předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 
přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. (o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv) včetně jejich příloh, 
bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel.  

5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

6. Ke změně ceny uvedené v čl. VI., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. IV. - „Předmět smlouvy“, 
odst. 10, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke 
změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

7. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více 
práce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto 
položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80 % jednotkových 
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době 
uzavírání dodatku k této smlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla 
nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v použité cenové soustavě, budou tyto 
práce oceněny průzkumem trhu, a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, 
služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí 
zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných zdrojů čerpal 
ceny, na jejichž základě stanovil průměr. 

8. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
VII. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy. 

2. Realizace díla bude zahájena nejpozději do 10  pracovních dnů od převzetí písemné výzvy 
objednatele k zahájení realizace. Podmínkou zaslání výzvy k zahájení realizace díla je 
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přidělení kmitočtů ČTÚ a jeho předání zhotoviteli včetně předání rádiového projektu a 
doručení opravného Rozhodnutí o přidělení dotace. Realizace bude ukončena do 135 dnů 
od zahájení. 

3. Vybraný dodavatel předloží do 5 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací návrh 
harmonogramu postupu prací v kalendářních týdnech . V harmonogramu bude dále 
uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který proběhne po protokolárním 
předání a převzetí díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předložený 
harmonogram musí být odsouhlasený zadavatelem a technickým dozorem do 5 dnů ode 
dne jeho předložení vybraným dodavatelem. V okamžiku odsouhlasení je závazný pro 
všechny strany a lze jej měnit jen písemnou dohodou všech stran.  

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazků: 

a) Změny závazku musí být zasmluvněny dodatkem ke smlouvě o dílo, který musí být 
uveřejněn na profilu zadavatele a registru smluv. 

b) Montážní a instalační práce hlásičů, které jsou závislé na klimatických podmínkách a 
pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy 
v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí 
písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy 
učiněn záznam do montážního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze 
dny, v nichž bude probíhat realizace montáží a instalací. 

c) V případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 
odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající 
rozsahu provedených změn. Tento postup je možný pouze za předpokladu, že u 
materiálů či technologie byla ukončena výroba a není možno je dodat nebo že nebude 
možné (např. chybou projektu, reálným místním nebo plošným zrušením) ukončit 
realizaci díla (části díla) bez změny (částečné změny) technologie či materiálů. 

d) Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně 
vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v 
průběhu jeho realizace) v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky z 
prostředků EU ve stanovených termínech. Prodlením přídělu z prostředků EU 
nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení. 

e) Dále viz ustanovení čl. VII., odstavce 9., 10., 11. a 12. této smlouvy. 

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně 
zhotoveného díla. 

6. Po předání a převzetí díla a jednotlivých etap bude jednoměsíční zkušební provoz, během 
kterého bude dílo řádně odzkoušeno a budou odstraněny případné vady a nedodělky.  

7. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo nebo jeho část, pokud je prosto vad a 
nedodělků nebránících řádnému užívání, převzít. 

8. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 
měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  oprávněn tuto smlouvu vypovědět  za dále 
sjednaných podmínek. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části 
například z důvodů klimatických a technologických a při nepředvídatelných okolnostech 
branícím pokračování v realizaci díla.  O dobu přerušení prací se posunují termíny tím 
dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

10. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů 
provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zhotovitelem zaznamenána do stavebního/montážního deníku. Za nepříznivé klimatické 
podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro 
roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do 
stavebního/montážního deníku bude běh lhůty provedení díla přerušen. Za nepříznivé 
klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky 
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a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané práce 
v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením 
prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 11 
tohoto článku. 

11. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele. 

12. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více 
prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení 
objednatelem a na základě uzavřeného dodatku. 

13. Bude-li přerušení dle odst. 11 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  

14. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla.  

16. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění 
prací a zápisem do stavebního/montážního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání 
skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 
oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 
VIII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení místa plnění, včetně používaných strojů, 

mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 
a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel 
a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 
IX. 

Platební podmínky 
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), 
které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou 
předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu.  

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci 
příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data  
a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. 
Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Faktury budou objednateli předávány ve 
dvou originálních vyhotoveních. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude 
vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla 
v souladu s čl. XIV. bez vad a nedodělků a po ukončení zkušebního provozu. Práce 
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související s nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití 
nebo odstranění (potvrzení oprávněnou osobou).  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů i tyto údaje a přílohy:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název předmětu plnění „Protipovodňový varovný a monitorovací systém města Orlová“, 
c) registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008269, 
d) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
g) lhůta splatnosti faktury, 
h) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a  elektronické podobě ve formátu 

xls v podrobnostech: 
            - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 
             vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 
            - rekapitulace soupisu provedených prací, 

i) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu xls, 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
k) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba 

povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
l) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.  
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel  
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty 
nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 
X. 

Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit  stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí.  

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro  provádění 
stavby uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 
použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost  
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a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby 
dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací  
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou 
v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové 
dokumentaci musí být předem odsouhlaseny a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu 
objednatele nebo technického dozoru objednatele. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků  
a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 

 
XI. 

Místo plnění díla 
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla (dále „místo plnění“). Místo plnění je uvedeno 

v projektové dokumentaci v mapách jednotlivých lokalit a v tabulce rozmístění a nastavení 
komunikačních prvků systému VIS. Zápis o předání místa plnění se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního/montážního deníku. Místo plnění je vymezeno 
projektovou dokumentací. 

2. Při předání místa plnění zhotovitel předloží objednateli posouzení rizik dle ust. § 101 a 
násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden 
formou zápisu ve stavebním/montážním deníku. 

3. Zhotovitel zabezpečí zařízení místa plnění v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
místa plnění, bezpečnosti silničního provozu v prostoru místa plnění. 

7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz v místě plnění.  

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  
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XII. 
Stavební/montážní deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební/montážní deník již ode dne převzetí místa plnění. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební/montážní deník trvale dostupný v místě plnění. 

2. Stavební/montážní deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 
stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele  
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o realizovaném díle v souladu s projektovou dokumentací, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se realizovaného díla, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace realizovaného díla, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány 
první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán odpovědnám 
zástupcem zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního/montážního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související 
s plněním smlouvy. Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné 
orgány státní správy. 

a)  Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro: 
-  věci smluvní a technické   Ing. Martina Szotkowská 
-  věci technické     Ing. Jolana Plášková 
-  věci dotace     Bc. Pavlína Staniczková 

b)  Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro: 
-  věci smluvní     Rostislav Opach 
-  věci technické     Radek Kantor 

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy 
do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je odpovědná zástupce zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním/montážním deníku končí dnem 
předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního/montážního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním/montážním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
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XIII. 

Provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí  

a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení 
části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je 
součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem 
objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech 
s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím 
řízení. 

3. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla realizační 
tým, který bude minimálně v tomto složení:  

 vedoucí technik, 
 zástupce vedoucího technika 

4. Uvedené osoby realizačního týmu musí splňovat požadavky, které na ně objednatel 
stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy, a které jsou zároveň shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto 
odstavci. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zástupce/kontaktní 
osoby objednatele ve věcech technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na 
uvedených pozicích, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou kvalifikaci rovněž 
splňovat. Zástupce/kontaktní osoba objednatele ve věcech technických nebo smluvních je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím 
dokladů, které byl zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí díla. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost 
zúčastnit se kontrolního dne má vedoucí technik, příp. zástupce vedoucího technika). 
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Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 
poddodavatelů.  

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci 
tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 

14. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z OPŽP, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádány 
kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto 
smlouvou. 

15. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
díla ve smyslu zákona č. 563/1191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
nejméně do 31. 12. 20 30 a k těmto dokumentům umožní na vyzvání objednateli přístup. 
Zhotovitel je povinen nejméně do roku 20 30 za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z Rozhodnutí poskytovat požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, 
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy pověřených veřejnou kontrolou) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby obdobné 
povinnosti k projektu do konce roku 2030 plnili také partneři a zhotovitelé podílející se na 
realizaci projektu. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
500 000,00 Kč. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, 
způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. 

 
XIV. 

Předání díla, provedení zkoušek 
1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru, případně autorského dozoru projektanta. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 
doklady: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné 
formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební/montážní deník, 
e) CD fotodokumentace průběhu realizace díla, 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení místa plnění, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
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5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla 

dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy, 
protokol o zaškolení obsluhy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, 
doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při realizaci díla. 

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 
popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou 
důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla 
však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně 
nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem 
rovněž sepsán zápis.  

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 
dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od 
zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním/mpontážním deníku. 

12. Vyzkoušení systému  

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému 
je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a 
vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. 
Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 5 pracovní dnů před 
plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve objednatele k účasti na zkoušce. 

13. Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, 
odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a 
je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno pro 
jednotlivé etapy a celé dílo. 

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení, včetně účasti odborníků, 
jsou součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného 
komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    
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Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento 
předloží objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na 
provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.  

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů 
dle projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, 
bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této 
doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily předání díla do zkušebního provozu. 
Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, 
který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení 
komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu předání. Bez 
úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájeno přejímací řízení. 
V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady 
komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.   

14. Zkušební provoz: 

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu  díla.  Zkušební provoz 
se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla.  

O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět 
pracovních dnů předem.  

Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění 
zkušebního provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně 
nutném rozsahu dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se 
předpokládá v délce jednoho měsíce. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně 
svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální 
provoz předpokládaná.  

Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady ve 
lhůtách stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení 
ustáleného chodu. 

Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním předání a převzetí a celého díla. 

 
XV. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům  
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 36 měsíců.  
4. Zhotovitel neodpovídá za vady funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto 

byly způsobeny vnějšími vlivy jako rádiové rušení třetími stranami. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro 
zjištění rušitele. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu 
ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně 
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  



15 
 

7. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 
způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav, zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé 
běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, 
popř. i provedením oprav objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující 
zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel 
neodpovídá.  

8. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou 
údržbu a na spotřební materiál. 

9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má 
takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je 
určeno. 

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel.  

11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a. veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
b. veškeré provedené montážní práce  
c. veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem 
a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a po ukončení zkušebního provozu. 

13. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

14. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, 
že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny 
zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli 
zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu 
potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 

 
XVI. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 
1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 

bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den 
po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 

a)  telefon : 552 321 450 
b)  adresu: podpora@masterit.cz, ID DS w3ye4ph 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 
objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně. 

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady 
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to 
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technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin  
a havárii bezplatně odstranit bezodkladně po obdržení telefonické výzvy, bude-li to 
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo 
se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady 
odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž  povinnosti 
vyplývající  pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

      Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele  
      díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění  
      objednatelem.  

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo  
na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) 
bez možnosti náhradního řešení. 

 
 

XVII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním 
smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši odpovídající 
minimálně nabídkové ceně stanovené v Kč včetně DPH a proti škodám, způsobeným vůči 
třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o 
uzavření pojištění.     

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
a to i tehdy,  pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za jeho stav a provoz zařízení místa plnění a 
rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke  způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám  
a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost jako původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

 
XVIII. 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

 a)  pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VII. odst. 2. a 3. této 
smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 10 % z hodnoty díla bez DPH, 

b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 1 000,00 Kč 
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za každou neodstraněnou vadu, u níže je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za 
každý i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč 
za každou reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení, 

d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve výši 0,05 
% z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení, nejvýše však 10 000,00 Kč za každou reklamovanou havarijní vadu a za každý 
i započatý den prodlení, 

e) za nesplnění termínu vyklizení místa plnění ve sjednaném termínu dle čl. XI. odst. 5 této 
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za každý i 
započatý den, 

f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla, nejvýše však 10 000,00 Kč za 
každé porušení jiné povinnosti. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody  
      způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši   
      přesahující smluvní pokutu.  

3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. IX. odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli   
      smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu  
      zajištěné právní povinnosti. 

5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být  
      uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a   
      zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury,  
      hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude  
      uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud  
      objednatel zhotoviteli neuhradil ze předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna  
      sankce), případně ze předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem  
      a zhotovitelem. 

 
XIX. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají 
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních 
ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy 
do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení 
plnění smlouvy. Výpovědˇ je účinná okamžikem jejího doručení  druhé straně a k tomuto dni 
zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů 
uvedených  v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, 
která výpověď podala, nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody 
a  ušlého zisku. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci 
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veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele 
od smlouvy.  

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly 
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách 
dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 
nabídky zhotovitele ze dne 3. 1 2020. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly 
uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek 
založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
XX. 

Zajištění závazků zhotovitele 
1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků 

zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a 
termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále 
jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 
VI. „Cena díla“ této smlouvy. 

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den 
předání místa plnění. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou 
výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. 
„Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za 
provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení díla. 
Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací 
podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady a 
škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy 
v  rozsahu:  

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
   povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 

-  povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 

- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit  
   další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se  
   smlouvou o dílo.  

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. 
Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o 
převzetí prací na celé dílo a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se 
vztahuje bankovní záruka za provedení díla.  

5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění 
všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době 
(dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 
VI. „Cena díla“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny 
vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. 
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Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti 
námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená 
na vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. „Cena díla“ této 
smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude 
platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží 
bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo 
převzít.  

6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  

-  povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
    povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,  
-  povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. 
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím 
písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude 
čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. 

7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční 
doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu 
díla. 

 
XXI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 
odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 
5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále 
jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá 
za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR 
nebo Zákona došlo. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení 
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této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

13. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení. 

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 916/25. dne 5. 2. 
2020. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné a elektronické podobě:  

Příloha č. 1 -  Oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů (zpracuje zhotovitel –  
       formát programu MS Excel) 

Příloha č. 2 - Technické specifikace 
Příloha č. 3 - Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických  

                            požadavků formou funkčního vzorku 
Příloha č. 4 – Mapy jednotlivých lokalit se zakreslením vysílacích a příjímacích částí  

                            systému 

    
V Orlové dne:   31. 3. 2020                                        V  Ostravě  dne: 27. 3. 2020 
 
 
 

 
.....................................................                             ............................................ 
Mgr. Miroslav Chlubna     Rostislav Opach 
starosta města      předseda představenstva 


