

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Kladno dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-918/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem **NP-Mott: RS mosty 2018**
zastoupeným: vedoucím společníkem **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**
se sídlem : V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
bankovní spojení:
IČ: 48585955 DIČ: CZ 48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, sp.zn. C17849
č. smlouvy: 19NO03017

další společník **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733 DIČ CZ48588733
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C14051
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 19NO03017**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické

podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 822 000,- Kč
DPH:	382 620,- Kč
včetně DPH:	2 204 620,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil , email:

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, mobil email:

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil , email:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2020
specifikace případných etap: netýká se

lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2020

2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Kladno ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2020 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

NP-Mott: RS mosty 2018
zastoupený vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Jméno: ing. Petra Kopková

Funkce: jednatelka

Technická specifikace

Název akce: „Zpracování běžných prohlídek v roce 2020 na oblasti Kladno“
dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy

Oblast Benešov - MT: Miroslav Knopp, Ing. Michal Šťastný

A/ Základní popis akce:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/ Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

C/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

D/ Předpokládaný termín realizace stavby:

od objednání do 31.12.2020

Kontakt:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

technik oblast Kladno, mobil email:

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál
Datum 04.02.2020

Příloha č.2

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky												
					před prohlídkou			po prohlídce				
číslo silnice	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky
0039	- 1	Most	Hlavní prohlídka	5.4.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	10,70	2020
0056	- 1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	12,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	12,0	7,00	2020
0059	- 3	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	14,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	14,0	2,07	2020
0074	- 1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	22,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	22,0	2,77	2020
0076	- 2	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	3,50	2020
101	- 010	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	4,40	2020
101	- 011	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	26,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	17,0	2,95	2020
101	- 020	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	27,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	16,0	3,20	2020
101	- 022	Most	Hlavní prohlídka	29.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	7,00	2020
101	- 024	Most	Hlavní prohlídka	12.11.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	6,53	2020
101	- 042	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	8,00	2020
101	- 045	Most	Hlavní prohlídka	22.9.2014	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	5,50	2020
102	- 007	Most	Hlavní prohlídka	28.4.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2020
102	- 008	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,00	2020
102	- 014	Most	Hlavní prohlídka	28.4.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	2,05	2020
102	- 017	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	14,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	14,0	15,30	2020
105	- 002	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	22,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	14,0	6,45	2020

105	-	005	Most	Hlavní prohlídka	10.5.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2020
105	-	006	Most	Hlavní prohlídka	10.5.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	7,00	2020
105	-	009	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	88,40	2020
106	-	001	Most	Mimořádná prohlídka	2.11.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	11,0	V - Špatný	III - Dobrý	10,0	113,80	2020
114	-	002	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2015	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	11,80	2019
114	-	007	Most	Hlavní prohlídka	24.8.2016				IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	54,0	3,30	2020
114	-	008	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2014	I - Bezvadný	III - Dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	31,45	2020
115	-	010	Most	Hlavní prohlídka	10.5.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	138,90	2020
115	-	012	Most	Hlavní prohlídka	10.5.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	41,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	41,0	6,35	2020
115	-	014	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	3,80	2020
115	-	020	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	3,30	2020
115	-	022	Most	Hlavní prohlídka	24.8.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	4,00	2020
116	-	002	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	7,00	2020
116	-	005	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,20	2020
116	-	006	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,15	2020
116	-	008	Most	Hlavní prohlídka	2.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	20,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	20,0	7,95	2020
116	-	009	Most	Hlavní prohlídka	2.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	5,05	2020
116	-	010	Most	Hlavní prohlídka	7.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	6,45	2020
116	-	015	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2020
116	-	019	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	14,0	4,70	2020
116	-	006a	Most	Hlavní prohlídka	18.12.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,75	2020
116	-	019a	Most	Hlavní prohlídka	10.5.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	31,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	31,0	50,82	2020

117	-	007	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,40	2020
117	-	012	Most	Hlavní prohlídka	22.10.2019	V - Špatný	V - Špatný	20,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	9,66	2020
117	-	014	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,80	2020
117	-	001b	Most	První hlavní prohlídka	7.10.2014				I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	5,00	2020
118	-	016	Most	Hlavní prohlídka	23.10.2019	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0				2,65	2020
118	-	019	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,5	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,5	7,50	2020
118	-	021	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	5,70	2020
118	-	026	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	15,70	2020
118	-	029	Most	Hlavní prohlídka	7.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	11,60	2020
118	-	034	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	29,05	2020
118	-	035	Most	Hlavní prohlídka	2.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	31,75	2020
118	-	042	Most	Hlavní prohlídka	1.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	34,50	2020
118	-	046	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	30,0	V - Špatný	V - Špatný	30,0	6,14	2020
118	-	057	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	13,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	13,0	13,00	2020
201	-	010	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	4,05	2020
201	-	011	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	16,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	3,42	2020
201	-	013	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	13,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	2,98	2020
227	-	002	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	27,62	2020
227	-	008	Most	Hlavní prohlídka	22.12.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,17	2020
228	-	003	Most	Hlavní prohlídka	29.12.2014	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	13,61	2020
228	-	010	Most	Hlavní prohlídka	29.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,01	2020
229	-	011	Most	Hlavní prohlídka	29.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	5,48	2020
229	-	021	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	21,0	V - Špatný	V - Špatný	21,0	3,36	2020
236	-	004	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	32,0	159,40	2020
236	-	010	Most	Hlavní prohlídka	29.9.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	9,00	2020
236	-	011	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018			13,0			13,0	3,73	2020

237	-	002	Most	Hlavní prohlídka	29.12.2014	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	48,90	2020
237	-	007	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	50,00	2020
237	-	009	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	25,0	V - Špatný	III - Dobrý	18,0	8,30	2020
237	-	011	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0	4,00	2020
237	-	013b	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	4,07	2020
238	-	002..2	Most	Hlavní prohlídka	18.12.2014				I - Bezvadný	III - Dobrý	32,0	52,18	2020
239	-	007	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	2,70	2020
240	-	010	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	3,25	2020
00519	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	2,35	2020
00520	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,70	2020
00521	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	16,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	3,03	2020
603	-	009	Most	Hlavní prohlídka	7.6.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	IV - Uspokojivý	I - Bezvadný	26,0	87,60	2020
605	-	013	Most	Mimořádná prohlídka	18.5.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0				6,02	2020
605	-	014	Most	Mimořádná prohlídka	18.5.2019	V - Špatný	V - Špatný	26,0				2,53	2020
605	-	031	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,40	2020
605	-	034	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	5,00	2020
605	-	035	Most	Hlavní prohlídka	30.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,20	2020
605	-	036	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	19,0	3,75	2020
606	-	011	Most	Hlavní prohlídka	25.6.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	16,86	2020
606	-	016	Most	Hlavní prohlídka	1.8.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	8,90	2020
00712	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	2,40	2020
00715	-	2	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	13,91	2020
00717	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	41,0	V - Špatný	V - Špatný	41,0	2,90	2020
00724	-	1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	33,0	V - Špatný	V - Špatný	33,0	8,00	2020
00724	-	5	Most	Hlavní prohlídka	28.7.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	83,00	2020
1022	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	42,0	V - Špatný	V - Špatný	42,0	2,50	2020

1024	-	1	Most	Mimořádná prohlídka	28.3.2019	V - Špatný	VII - Havarijní	6,5	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	2,0	48,02	2019
1024	-	2	Most	Hlavní prohlídka	11.5.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	40,0	8,30	2020
1025	-	2	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,0	6,50	2020
1025	-	3	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	10,35	2020
1042	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	8,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	8,00	2020
1043	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	32,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	32,0	4,20	2020
1141	-	1	Most	Hlavní prohlídka	19.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	12,0	V - Špatný	V - Špatný	12,0	31,30	2020
1157	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	39,0	V - Špatný	V - Špatný	39,0	3,00	2020
1157	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.5.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2020
1169	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,15	2020
1169	-	6	Most	Hlavní prohlídka	13.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	7,0	12,76	2020
1169	-	7	Most	Hlavní prohlídka	7.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	13,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	15,35	2020
1172	-	2	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2016	IV - Uspokojivý	V - Špatný	14,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	5,30	2020
1174	-	3	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	106,90	2020
2011	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.12.2019			0,0	Neznámý	Neznámý	0,0	3,24	2020
2011	-	2	Most	Hlavní prohlídka	27.6.2018	V - Špatný	V - Špatný	13,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	15,00	2020
2016	-	2	Most	Hlavní prohlídka	27.6.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	18,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	18,0	7,35	2020
2018	-	2	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	12,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	8,0	2,90	2020
2018	-	4	Most	Hlavní prohlídka	28.7.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	54,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	43,0	3,00	2020
2216	-	1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	4,86	2020
2273	-	1	Most	Hlavní prohlídka	29.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	2,83	2020
2275	-	1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	III - Dobrý	19,0	V - Špatný	III - Dobrý	19,0	9,02	2020
2275	-	2	Most	Hlavní prohlídka	8.9.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2020
2276	-	1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	9,0	V - Špatný	V - Špatný	9,0	5,40	2020
2276	-	3	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	9,60	2020
2283	-	3	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,0	4,85	2020

2288	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	10,0				12,30	2020
2288	-	3	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,0	5,95	2020
2336	-	1	Most	Hlavní prohlídka	29.12.2014	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	9,25	2020
2338	-	4	Most	První hlavní prohlídka	2.12.2014	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,00	2020
2357	-	1	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	43,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	43,0	3,00	2020
2359	-	1	Most	Hlavní prohlídka	31.8.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	43,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	43,0	4,00	2020
2365	-	2	Most	Hlavní prohlídka	7.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	14,10	2020
2366	-	2	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	35,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	35,0	3,00	2020
2367	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	VII - Havarijní	VII - Havarijní	3,0	VII - Havarijní	VII - Havarijní	3,0	3,30	2020
2369	-	1	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	43,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	43,0	7,60	2020
2371	-	1	Most	Hlavní prohlídka	21.7.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	4,20	2020
2372	-	2	Most	Hlavní prohlídka	28.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	4,70	2020
2377	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	6,15	2020
2399	-	1	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	8,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	8,0	5,02	2020
2405	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	VII - Havarijní	V - Špatný	5,0	VII - Havarijní	V - Špatný	5,0	6,65	2020
2405	-	2	Most	Hlavní prohlídka	31.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	24,0	V - Špatný	V - Špatný	24,0	10,65	2020
2405	-	3	Most	Hlavní prohlídka	2.6.2016				IV - Uspokojivý	III - Dobrý	34,0	2,60	2020
2405	-	4	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	5,35	2020
2405	-	7	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,85	2020
2408	-	2	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	19,0	7,05	2020
2411	-	2	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	14,0	V - Špatný	V - Špatný	14,0	6,53	2020
10125	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	3,5	VI - Velmi špatný	V - Špatný	5,0	4,00	2020
10127	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	14,0	V - Špatný	V - Špatný	14,0	3,00	2020
10129	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	13,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	3,53	2020
10129	-	2	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	13,0	V - Špatný	V - Špatný	13,0	9,39	2020
10129	-	4	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	15,0	V - Špatný	V - Špatný	15,0	5,00	2020

10134	-	4	Most	Hlavní prohlídka	1.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	5,55	2020
10134	-	6	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,60	2020
10134	-	7	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	III - Dobrý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	25,0	5,00	2020
10136	-	1	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	16,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	2,40	2020
10142	-	5	Most	Hlavní prohlídka	28.7.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	43,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	43,0	3,00	2020
10212	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	15,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,0	3,00	2020
11410	-	1	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018			19,0			19,0	2,50	2020
11410	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	6,05	2020
11410	-	3	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,43	2020
11410	-	4	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,5	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,5	20,17	2020
11413	-	2	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	4,68	2020
11414	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2019	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,85	2020
11416	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,75	2020
11510	-	2	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	3,75	2020
11512	-	1	Most	Hlavní prohlídka	26.5.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	33,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	33,0	4,00	2020
11513	-	1	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	112,50	2020
11515	-	1	Most	První hlavní prohlídka	24.10.2015	V - Špatný	V - Špatný	21,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	4,10	2020
11515	-	2	Most	První hlavní prohlídka	25.10.2015	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	7,07	2020
11515	-	4	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	6,0	V - Špatný	V - Špatný	6,0	4,00	2020
11519	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2019	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	6,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	13,0	12,09	2020
11520	-	2	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,98	2020
11522	-	2	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	9,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0	3,00	2020
11524	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	32,0	V - Špatný	V - Špatný	32,0	11,80	2020
11524	-	4	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	10,34	2020
11524	-	6	Most	Hlavní prohlídka	22.10.2019	V - Špatný	V - Špatný	14,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,5	4,25	2020

11524	-	9	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	3,76	2020
11524	-	13	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	23,50	2020
11526	-	1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	32,0	V - Špatný	V - Špatný	32,0	3,00	2020
11531	-	2	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	3,50	2020
11540	-	1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	9,0	V - Špatný	V - Špatný	9,0	27,20	2020
11540	-	2	Most	Hlavní prohlídka	29.10.2019	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	5,60	2020
11547	-	1	Most	Hlavní prohlídka	26.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	79,50	2020
11619	-	1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	15,0	V - Špatný	V - Špatný	15,0	4,10	2020
11620	-	1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	4,50	2020
11711	-	1	Most	Hlavní prohlídka	29.10.2019	V - Špatný	V - Špatný	21,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	14,0	17,00	2020
11715	-	1	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,95	2020
11716	-	2	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	23,60	2020
11716	-	3	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	22,0	V - Špatný	V - Špatný	22,0	3,30	2020
20122	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	17,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	108,60	2020
20125	-	1	Most	Hlavní prohlídka	29.11.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	7,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	7,0	11,05	2020
22541	-	3	Most	Hlavní prohlídka	28.9.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	6,37	2020
22916	-	2	Most	Hlavní prohlídka	29.9.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2020
22918	-	2	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,98	2020
22918	-	4	Most	Hlavní prohlídka	22.12.2014	VI - Velmi špatný	V - Špatný	6,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný		11,41	2020
22920	-	2	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	3,69	2020
23512	-	2	Most	Hlavní prohlídka	31.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	6,55	2020
23610	-	1	Most	Hlavní prohlídka	6.11.2019	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,0	5,31	2020
23618	-	3	Most	Hlavní prohlídka	6.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	3,95	2020
23627	-	2	Most	Hlavní prohlídka	7.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	65,00	2020
23631	-	1	Most	Mimořádná prohlídka	2.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	V - Špatný	V - Špatný	12,0	11,95	2020

23635	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	2,65	2020
23638	-	4	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	16,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	16,0	4,18	2020
23642	-	3	Most	Hlavní prohlídka	8.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,10	2020
23643	-	1	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	V - Špatný	V - Špatný	20,0	V - Špatný	V - Špatný	20,0	58,27	2020
23645	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2019	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	10,00	2020
23713	-	2	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	2,99	2020
23726	-	1	Most	Hlavní prohlídka	4.12.2018	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	5,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	5,0	3,60	2020
23728	-	4	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	7,40	2020
23911	-	2	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2018	V - Špatný	V - Špatný	29,0	V - Špatný	V - Špatný	29,0	2,44	2020
23916	-	2	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,0	2,85	2020
23919	-	2	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	III - Dobrý	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	III - Dobrý	12,0	12,68	2020
23920	-	5	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	V - Špatný	III - Dobrý	25,0	V - Špatný	III - Dobrý	25,0	8,54	2020
23921	-	1	Most	Hlavní prohlídka	23.8.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,92	2020
23923	-	2	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	6,54	2020
23927	-	1	Most	Hlavní prohlídka	25.7.2016	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	24,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	24,0	7,50	2020
23933	-	3	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	13,40	2020
23933	-	4	Most	Hlavní prohlídka	15.8.2018	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	20,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	20,0	8,70	2020
24032	-	2	Most	Hlavní prohlídka	22.11.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	16,0				8,30	2020
23617A	-	1	Most	Hlavní prohlídka	5.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	4,10	2020
2363B	-	1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	19,0	2,87	2020
242H	-	005	Most	Hlavní prohlídka	17.12.2018	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	10,75	2020
MK	-	Dříň	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	30,00	2020

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a
vypracování zjednodušené PD**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	1 822 000	382 620	2 204 620
Cena celkem bez DPH	1 822 000	x	x
DPH (21%)	x	382 620	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	2 204 620

Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Kladno dle RS č. 1834/00066001/2018

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A Hlavní prohlídky mostů							
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatelem předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	6 000	6 000	162	972 000
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	9 000	9 000	26	234 000
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	14 000	14 000	13	182 000
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	18 000	18 000	8	144 000
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	20 000	20 000	5	100 000
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	30 000	30 000	1	30 000
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	40 000	40 000	0	0
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	750	750	0	0
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	4 200	4 200	0	0
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	4 200	4 200	0	0
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	8 000	8 000	10	80 000
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	2	80 000
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	900	900	0	0
Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů							1 822 000